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TEHNICKE SPECIFIKACIJE

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE MUZEJA MIMARA, ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

FAZA 1. - DIO PROJEKTA OBNOVE
KOJI SE ODNOSI NA HITNU OBNOVU KONSTRUKCIJE RADI SPRJECAVANJA DALIJNJEG OSTECENJA

N.B. Osim ako nije drugacije navedeno, zahtjevi ovih tehnickih specifikacija predstavljaju minimalni standard koji mora
zadovoljiti ponudeni rad, ugradnja materijala ili opreme. Svako upucivanje na robnu marku navedeno u ovim tehni¢kim
specifikacijama ili drugdje u ovom dokumentu za nadmetanie nije u korist bilo kojeg proizvoda, ve¢ samo kako bi se
pojasnilo vrstu radova, ugradnju potrebnih materijala ili opreme. Ponuditelji mogu, prilikom dostavljanja svojih ponuda,
ponuditi bilo koje drugo raspoloZivo rieSenje sli¢ne vrste koje udovoljava traZzenim minimalnim standardima radova, ugradnje
materijala ili opreme.
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TEHNICKE SPECIFIKACIJE
SADRZAJ:
Popis kratica
0.0. Opéi uvjeti izvodenja svih radova
A. Gradevinsko-obrtnicki radovi
1.0. Radovi ruSenja i demontaze
2.0. Zemljani radovi
3.0. Betonski i armiranobetonski radovi
4.0. [zolaterski radovi
5.0. Zidarski i zavrsni zidarski radovi
6.0 Tesarski radovi
7.0. Metalne konstrukcije
8.0. Limarski radovi
9.0. Pokrivacki radovi i izolacije ravnih krovova
10.0.  Stolarski radovi
11.0  Bravarski radovi
12.0.  Klesarski i kamenorezacki radovi
13.0  Soboslikarsko-liCilacki radovi
14.0  Konzervatorsko-restauratorski radovi
15.0.  Pripremni i zavrsni radovi
B. Elektroinstalacije
E.1. Opéenito
E.2. Zahtjevi
E.3. Podnesak
E4. Dokumentacija
E.5. Niskonaponski prikljuak, glavni elektroenergetski razvod i razdjelnici
E.6. Elektroinstalacijski materijal i radovi jake struje
E.7. Sustav zastite od munje
E.8. Obveze izvodaca radova
C. Grijanje, hladenje i ventilacija
1. Demontaza sustava grijanja, hladenja i ventilacije
D. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreza
1. Opéi i tehnicki uvjeti izvodenja
2. Vodovod
3. Kanalizacija
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POPIS KRATICA

pcs

GRO
Ct.
AB
BiAB
PVC
PE
PEHD

NN
HRN
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milimetar

centimetar

metar

metar

kvadratni metar

kvadratni millimetar

kubni metar

kilogram

komada

pieces

komplet

litra

posto, postotak (per cent)
klasa betona (Concrete class)
katastarska Gestica

Tehnicka dokumentacija (Technical Documentation)

stupanj Celsius (degree Celsius)
promjer

Amper

miliamper

mikroamper

Amper sat (Ampere hour)
volt

kilovolt

watt

kilowatt

Hertz

Kelvin

glavni razvodni ormar

kontejner, veli¢ina posude

armirani beton

beton i armirani beton

polivinil-klorid (Polyvinyl chloride)

polietilen (Polyethylene)

polietilen visoke gustoce (High Density Polyethilene)

Narodne novine (Official gazette)
norma Hrvatskog zavoda za norme
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0.0.

OPCI UVJETI ZA IZVODENJE GRADEVINE

0.1.

0.2.

0.3.

04.

0.5.

0.6.

0.7.

0.8.

0.9.

0.10.

0.11.

Nacrti, tehnicki opis, tehnicke specifikacije i troSkovnik ¢ine cjelinu projekta.

Izvoda€ je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slu¢aju nejasnoca traZiti objasnjenje od
projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje grafi¢kog dijela projekta i tehni¢kog opisa nece se prihvatiti kao razlog za poviSenje jediniénih
cijena ili greSke u izvedbi.

Prije izrade ponude Izvodac je duzan obiéi i pregledati gradevinu zbog ocjene njezinog gradevinskog stanja,
radova obuhvacenih trodkovnikom, uvjeta organizacije gradiliSta, naina i moguénosti pristupa gradevini,
mogucnosti zauzimanja javne povrsine, postave skele, osiguranja ulaza u gradevinu i sl.

Izvoda€ je duzan pridrZzavati se svih vaZecih zakona i propisa, naroéito: Zakona o gradniji, Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, Zakona o obnovi zgrada ostecenih
potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-
moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije, Zakona o zastiti na radu, Hrvatskih normi (HRN) i Tehnickih

propisa.

Izvodac je duzan prilikom uvodenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti nekretninu i obavijestiti
nadlezne sluzbe o otvaranju gradilista i poCetku radova.

Od tog trenutka preuzimanja pa do primopredaje gradevine, izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se
nalaze unutar gradilita.

Od ulaska na gradili$te izvoda¢ je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem bilieZi opis radnih procesa i
gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla prema stavkama
troSkovnika i projektu.

Izvoda¢ je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi projektom predviden i prema Hrvatskim normama
atestiran materijal.

Izvodac je takoder duzan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu ispitivanja materijala,
kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugradenih
materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.

Obracun radova e se izvrsiti prema stvarno izvedenim radovima €ije su koli€ine upisane u gradevinsku
knjigu.
Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omoguci

kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.
Sva oStecenja nastala tijekom gradenja otkloniti ¢e izvoda¢ o svom troku.

Ako tijekom izvedbe dode do promjena, izvodac treba prije poCetka rada obuhvacenog promjenom traziti
suglasnost nadzornog inzenjera i predstavnika Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zagrebu.
Takoder treba ugovoriti jedini¢nu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u
gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inZenjera. Sve vide radnje do kojih dode uslijed promjene nacina ili
opsega izvedbe, a nisu na spomenuti nacin utvrdene, upisane i ovjerene, nece se priznati u obracunu.

Nepredvideni i/ili naknadni radovi priznat ée se iskljucivo uz poseban upis u gradevinski dnevnik od strane
naruCitelja, glavnog projektanta ili nadleznog konzervatora, uz ovjeru nadzornog inzenjera, temeljem
opravdanog potraZivanja izvodaca koje mora biti tehnicki i graficki opisano, a sve potkrijepljeno numericki
jasnim obracunom, dokaznicom mjera i analizom cijena uz pomo¢ danih parametara, jedini¢nih cijena danih u
ostalim stavkama troSkovnika i trziSnim vrijednostima rada i materijala.

Davanjem ponude izvodac se obavezuje da ¢e pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim
stavkama troSkovnika. Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za
takvu izvedbu ne moze preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazlozenjem i
dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inZzenjerom, nakon prou¢enog
prijedloga izvodaca.

Svibanj 2022.
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Izvoda€ je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja vise sile i krade.

Sav rad i materijal vezan uz organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilista, putevi na
gradilistu, uredi, blagovaonice, svlagionice, sanitarije gradilista, spremista materijala i alata, telefonski,
elektri¢ni, vodovodni i sl. prikljuéci gradilista kao i cijena koridtenja priklju¢aka ukljuéeni su u ugovorenu
cijenu.

Izvodac je duzan Cistiti gradiliSte barem tri puta tijekom izvodenja radova, a na kraju treba izvesti sva fina
¢is¢enja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. $to se nece posebno opisivati niti naplacivati.

Prije pogetka radova izvodac je duzan izraditi plan organizacije gradilidta, a posebnu paZnju posvetiti
organizaciji i uvjetima transporta i skladistenja gradevinskog materijala, smjestaju gradevinske mehanizacije,
smjestaju i opskrbi radne snage te odvozu otpadnog materijala na odlagaliste.

Izvodag je duzan zajedno s nadzornim inZenjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram)
aktivnosti na gradili$tu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

Nakon naplate okoncane situacije izvodac ¢e predati gradevinu narucitelju ili po naruéitelju odredenom
korisniku, te Ce se o primopredaiji sastaviti zapisnik. Nedostaci koji se utvrde kod primopredaje radova, a koji
su nastali greSkom izvodaca radova, otklonit ée se stru¢no, o troSku izvodaca.

Gradiliste je tijekom radova potrebno opskrbiti strujom i vodom putem posebnog gradiliSnog priklju¢ka na
raéun IzvodacCa. Navedene radove rade ovlastene tvrtke ili komunalna poduzeca i obveza je Izvodaca.

Sve mjere obavezno se trebaju provjeriti u naravi. Sva kontrola obavlja se bez posebne naplate. Na gradilidtu
je potrebno osigurati stalno geodetsko pracenje izvedbe radova $to je sastavni dio jedini¢ne cijene rada koji
se kontrolira.

Jedini¢na cijena

Jedini¢na cijena sadrzi sve nabrojano kod opisa odnosne stavke i podrazumijeva cjelokupnu naknadu za
specificirane radove i s njima povezane dobave, u potpuno dogotovljenom stanju. Ponudena cijena je
konacna cijena za cjelovitu realizaciju pojedine troskovni¢ke stavke i ne moze se mijenjati.

Pod ciienom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog, tako i pomoénog,
veznog i ostalih materijala. U tu cijenu ukljuCeni su i transportni troSkovi bez obzira na vrstu transportnog
sredstva i udaljenost, uklju¢ivo sa svim utovarima, istovarima i prijenosima. Takoder su u istu cijenu ukljuéeni
i troSkovi skladistenja, Cuvanja i zastite materijala.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, ukljucivo sve
pripremne, sporedne i zavr3ne radove, a u skladu s odredbama troSkovnika. U kalkulaciju rada treba ukljuciti
sav potreban glavni i pomocni rad, te sav transport (vertikalni ili horizontalni, ruéni ili mehanicki). Ujedno treba
ukljuciti sav rad oko zastite izvedenih radova i gradevine od Stetnog utjecaja atmosferilija, hladnoce i sl., kao i
skladiStenje i zastitu svih elemenata skinutih s gradevine koji ¢e se naknadno ponovno ugraditi.

Jediniéna cijena, takoder, ukljucuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove,
ugradene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehnike dokumentacije
potrebne za ishodenje uporabne dozvole, te se prilikom primopredaje gradevine, uru¢uje Investitoru odnosno
krajnjem korisniku.

Navedena ispitivanja, kontrole i mjerenja izvode ovlastene institucije, a odnose se na ispitivanje plinskih
instalacija, ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije, ispitivanje funkcionalnosti unutarnje i vanjske
hidrantske mreZe, uzimanje uzoraka i ispitivanje pitkosti vode, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje
elektricne instalacije jake i slabe struje, pregled dimovodnih kanala, te ostala potrebna ispitivanja sukladno
vazecoj zakonskoj regulativi.

Sve predmetno je obuhvaceno jedinicnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka.

Odredba o normama

U dokumentaciji su navedena tehnicka pravila koja opisuju predmet nabave pomocu hrvatskih odnosno
europskih odnosno medunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz
dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod
doticnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehni¢ko odobrenje odnosno
uputu iz odgovarajuce hrvatske, europske ili medunarodne nomenklature.
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0.21.  Obzirom da se radi o izvedbi radova na gradevini s posebnim uvjetima koristenja (graditeljska bastina),
pojedinaénom nepokretnom kulturnom dobru, naruéitelj je duZan radove izvedbe ugovoriti i povjeriti izvoditelju
radova koji ima odobrenje za rad na kulturnim dobrima sukladno Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.
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A GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

1.0 RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE

OPCI UVJETI RADOVA RUSENJA | DEMONTAZE

Prilikom demontaZe postojece konstrukcije izvoda& se mora u potpunosti pridrzavati Pravilnika o zastiti na radu na
privremenim i pokretnim gradilistima (NN 51/08).

Posebnu paznju posvetiti izradi i postavi zastite postojece gradevine, tako da se ne ugrozavaju dijelovi zidova koji
nisu predmet rekonstrukcije.

Rusenja i demontaZe mogu poceti tek nakon izvrSenih svih potrebnih priprema.

Voditi raduna da se rudenja izvrSe sa $to manje prasine, pa je dijelove koji se rude potrebno polijevati vodom.
Prilikom ruSenja i demontaZe potrebno je organizirati i nadzor od strane ovladtenog inZenjera te se u svemu
pridrzavati uputa projektanta.

Za sve one gradevinske elemente koji se demontiraju s namjerom da se poprave i ponovno ugrade, potrebno je
prije poCetka radova utvrditi dimenzije i napraviti evidenciju demontaZe. Nakon paZljive ruéne demontaze,
elemente pohraniti na dostupnom mjestu, te po potrebi izraditi radioni¢ke nacrte radi ¢iS¢enja, popravka i ponovne
ugradnje, sve u dogovoru s projektantom i nadleznim konzervatorom. Jediniéna cijena ukljuéuje paZljivu
demontazu, obiliezavanje, ¢iSCenje i pohranu na gradilitu do ponovne ugradnje.

Stavke ruSenja i demontaZe uklju€uju izvodenje radova u potpunosti, §to znaci da svaka stavka ukljucuje rusenje,
demontazu, prijenos otpadnog materijala do mjesta utovara, odvoz teretnim vozilom i istovar materijala na najbliZi
gradski deponij.

Sve pomoéne radnje, izrada pomocnih skela, osiguranje i zastita gradevine, te sliéni pomoéni postupci, takoder se
podrazumijevaju u stavkama troSkovnika.

11. IznoSenije i zastita pokretne opreme.

Prije poCetka radova Izvoda¢ je duzan demontirati i oprezno premjestiti te zastititi postoje¢i namjestaj i
ostalu pokretnu opremu. Stavka ukljuCuje izradu zastite zbog transporta, primjerene zastitne kutije,
osiguran siguran transport do mjesta pohrane do 30 km udaljenosti. Prostor i najam depoa osigurava
Investitor i nije predmet stavke. Stavka ukljuCuje sve materijale, alate i rad potreban za zastitu elemenata.
Stavka ukljuCuje odvoz te skladiStenje svih elemenata na za to predvidenoj lokaciji, koju ¢e osigurati
investitor. Obragun po kompletu izvrSene usluge.

1.2. Pazljiva demontaZa pokrova od $indre, limenih plo€a, ravnih eternit ploca ili drugo, umjesto kojeg se
ugraduje novi pokrov, ukljuéena demontaZa povrsnica. Obracun po m? kose plohe krovista.

Ukoliko se radi o pokrovu koji sadrzi azbest, radove vrSiti sukladno Pravilniku o nadinu i postupcima
gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07). PloCe se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se
Cupati ili lomiti. Kuke, vijke ili Cavle s kojima su ploCe bile uévrs¢ene valja ukloniti tako da se pritom ploCe ne
o$tecuju. Kada se uklone elementi uévrscenja, plo¢a se mora osigurati od klizanja. Pri demontaZi se ne
smiju rabiti svrdla, pile ili alati za kidanje s velikom brzinom. Ako se plo¢e na mogu ukloniti bez uporabe
alata, vazno je da se upotrebljavaju iskljucivo ruéna oruda ili mehanicka pomagala za obradu azbest-
cementa s ugradenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre. PloCe se ne smiju vuéi preko rubova i preko drugih
elemenata. Uklonjene se ploCe ne smiju bacati s krova. Na tlo se spustaju primjerenim dizalima. Vertikalni
transport, priprema za demontazu i transport plo¢a ukljuceni su u cijenu stavke. Demontaza sliemenjaka i
svih fazonskih komada uklju¢ena je u krovne povrsine i ne obraunava se posebno. Prije poCetka radova
kontaktirati ovladtenog skuplja¢a za gradevinski otpad koji sadrZava azbest, radi eventualnog preuzimanja
ambalaze u koju se pakiraju demontirane krovne ploce.

Prije pogetka radova podrucje izvodenja zastititi te sprijeCiti pristup neovladtenim osobama. Svi sistemi
ventilacije, grijanja/hladenia ili klimatizacije tijekom radova uklanjanja moraju se iskljuciti. Osoblje koje
izvodi radove mora nositi zastitnu masku za nos i usta te zastitnu odjecu.
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Ploce slagati u predvidenu ambalaZu ovlastene tvrtke za odvoz ili pripremiti za transport na sljedeéi nacin:
ploCe slagati na drvenu paletu, potom sve oviti polietilenskom folijom minimalne debljine 0,4 mm (potrebno
potpuno zapakirati sa svih strana, oviti i ispod i iznad palete). Folija se nepropusno zalijepi ljepljivim
trakama. Transport plo¢a na ovlasteni deponij izvodi ovlastena tvrtka, tro8kove transporta podmiruje
izvodac radova i predvidaju se ovom stavkom. Evidencijski list o postupanju s otpadom dokaz je o isporuci
azbestnoga otpada te se ¢uva na gradilitu do okon€anja radova i stavlja na raspolaganje ovlastenim
osobama na njihov zahtjev.

Krovnu konstrukciju, grede, oplatu, pod tavana, odvodnu limariju, nakon uklanjanja plo¢a pokrova koji
sadrzi azbest, potrebno je paZzljivo odistiti usisavacem koji ima HEPA filtar. Nakon toga sve elemente
krovne konstrukcije dobro prebrisati mokrim krpama, koje se nakon obavljenoga posla odlazu u PE vreéu.
Voda u posudama u kojima su se prale krpe mora se nakon ¢is¢enja izliti u odvod preko mokre krpe koja
sluzi kao filtar te se zatim odlaze u PE vre¢u. Podrucje s kojega su se uklanjale plo¢e, mora se dobro
pregledati da jos negdje ne bi ostali otpaci. Vrece s otpadom i krpama zapakirati u PE vrecu, nepropusno
zalijepiti i zalijepiti natpis AZBESTNI OTPAD, te skupa s ploama predati tvrtki ovlastenoj za zbrinjavanje
azbestnog otpada.

1.3. PaZzljiva demontaZza poletvanja za pokrov od Sindre, lima ili ravnih eternit plo¢a. Obraéun po m? kose plohe
krovista.

14. Pazljiva demontaZa dijela drvene konstrukcije krovista, grada se ne upotrebljava ponovo. U demontazu
ukljuciti dijelove konstrukcije koji su truli ili se moraju demontirati radi radova u strojarnici. Radi se o
dijelovima konstrukcija visulja, horizontalnih veznih greda, rogova. Obraun po m3 demontirane grade.

1.5. Pazljiva demontaza krovne folije/bitumenske ljepenke ispod poletvanja. Obradun po m2 kose povrSine
krovista.

1.6. PaZljiva demontaza das¢anog poda na roznicima krovista. Obracun po m2 kose plohe krovista.

1.7. Pazljiva demontaza svih limenih opSava procelja i krova, spoja krova s vertikalnim zidovima (konverse),
uvala te opSava belvedera krovista. ObraCun po m2 demontiranog limenog op3ava.

1.8. PaZljiva demontaza metalnih Sipki, stabilizatora balustrade koji je povezuju s krovnom konstrukcijom.
Obracun po komadu.

1.9. Pazljiva demontaZa pokrova od ravnog pocinanog/ bakrenog lima. ObraCun po m? kose povrsine.

1.10.  PaZljiva demontaza postojecih krovnih ukrasa sa krovnih vijenaca i balustrade, prefabricirani keramicki
akroteriji, zare / vaze i sl. Demontiraju se zbog o$tecenja te radi uzimanja otisaka za nove odljeve. Obraéun
po komadu bez obzira na veli¢inu.

1.11.  Pazljiva demontaZa krovnog prozora s limenim opSavom, veli€ine cca 60 x 90 cm. Obracun po komadu.

1.12. Pazljiva demontaZa slojeva ravnog prohodnog/neprohodnog krova do armiranobetonske ploce. Sastoji se
od kulir plo¢a na podmetacima, hidroizolacije, betona za pad, termoizolacije, parne brane u ukupnoj debljini
do 25 cm. Obracun po m2 tlocrtne povrsine.

1.13.  Pazljiva demontaza dvoslivnog ostakljenog svjetlarnika na krovu, bravarske stavke, dimenzija 6,4 x 4,6
metara. Demontira se radi postave nove bravarske stavke. Obradun po komplet izvedenom poslu.

1.14.  Pazljiva demontaZza staklenog horizontalnog svjetlarnika zgrade dimenzije 6,4 X 6,15 metara koji se sastoji
od Zeljeznih profila i ostakljenja. Obracun po komplet izvedenom poslu.

1.15.  PaZljiva demontaZa ravne ostakljene stijene stropova na etazama - lazni svjetlarnici dimenzije 6,4 X 6,15
metara.Obracun po komplet izvedenom posilu.

1.16.  PaZljiva demontaZa piramidalnog svjetlarnika nad strojarnicama podruma, tlocrtne dimenzije 4,53 x 4,53 m.

1.17.  PaZljiva demontaZa bravarskih stavki - otklopnih prozora/kidnih reSetki ispod piramidalnih svjetlarnika,
dimenzije 200x50 cm. Obradun po komadu.

1.18.  PaZljiva demontaZa vertikalnih cijevi krovne odvodnje zgrade, uklju€ivo nosace istih. Obracun po m'
demontiranih oluka.
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1.19. PaZljiva demontaZa horizontalnih Zljebova krovne odvodnje zgrade, ukljuéivo nosace istih. Obracun po m'
demontiranih Zljebova.

1.20. PaZljiva demontaZa podova sa zavrSno oblogom od parketa/brodskog poda, sastoji se od parketnog poda,
filca, estriha i stirodura, u ukupnoj visini do max. 15 cm. Demontiraju se svi slojevi do postojece
armiranobetonske ploce. Obraéun po m2 demontiranog poda.

1.21.  PaZljiva demontaZa podova s zavrSnim oblogom od keramickih plo€ica, demontiraju se svi slojevi do
armiranobetonske ploce u debljini do 15 cm. Obracun po m? demontirane plohe.

1.22.  PaZljivo obijanje obloga zidova od keramickih ploCica u cementnom mortu do zdrave konstruktivne
podloge. Obraéun po m? obijene plohe.

1.23.  PaZljiva demontaza podova sa zavrSnim oblogom od epoksidnih premaza, demontiraju se svi podni slojevi
do betonske podloge u debljini do 15 cm. Obracun po m? demontirane plohe.

1.24.  PaZljiva demontaZa podova s zavr$nim oblogom od polimercementnog premaza, demontiraju se svi podni
slojevi do armiranobetonske ploce u debljini do 15 cm. ObraCun po m? demontirane plohe.

1.25.  PaZljiva demontaZa podova s zavrsnim oblogom od linoleuma, demontiraju se svi podni slojevi do
armiranobetonske ploce u debljini do 15 cm. Obracun po m? demontirane plohe.

1.26.  Pazljiva demontaZa podova s zavrsnim oblogom od asfalta, demontiraju se svi podni slojevi (estrih,
termoizolacija, hidroizolacija, do armiranobetonske ploce u debljini do 15 cm. Obracun po m? demontirane
plohe.

1.27.  Pazljivi iskop zemljanog sloja u podrumskoj etazi podnih slojeva u dubini do 30 cm ispod prostora
gombaone radi izvedbe podnih slojeva. Obracun po m2.

1.28.  PaZljiva demontaza unutarnje stolarije, jednokrilnih i dvokrilnih vrata, bez obzira na dimenzije. Obradun po
komadu.

1.29. PaZljiva demontaZa vanjske stolarije, jednokrilnih i dvokrilnih vrata, bez obzira na dimenzije, u svrhu njihove
pohrane, restauracije i ponovne ugradnje. Obracun po komadu.

1.30.  Pazljiva demontaza kovanih infera na vanjskoj stolariji u podrumskoj etazi, u svrhu njihove pohrane,
restauracije i ponovne ugradnje. Obracun po komadu bez obzira na veli¢inu.

1.31.  PaZljiva demontaza vanjske stolarije, jednostrukih dvokrilnih prozora, demontiraju se radi ugradnje nove
stolarije. Uklju¢ena pazljiva demontaZa zastitnih drvenih Spaleta i klupica prozora izloZbenih prostora.
Dimenzije prozora, Sirina Spaleta i klupice 35 cm. Obradun po komadu.

1.32.  PaZljiva demontaZa zastitnih drvenih maski fan coil-a ispod prozora izlozbenih prostora, dimenzije cca
140x110x15 cm. Obracun po komadu.

1.33.  PaZljiva demontaza mehanizama s unutarnjim roletama za automatizaciju zastora na prozorima izlozbenih
prostora. Rolete se Cuvaju radi ponovne ugradnje. Potrebno je napraviti sheme poloZaja i Sirine zastora
kako bi se postavile u nove oplate prozorskih Spaleta. Obracun po komadu.

1.34.  PaZljiva demontaZa drvenih Spaleta prozora i vrata izlozbenih prostora. Obraéun po komadu.

1.35.  PaZljiva demontaZa unutradnjih jednokrilnih vrata s dovratnicima i op§avom zidova. Obraéun po komadu.

1.36.  Pazljiva demontaZa unutarnjih kliznih jednokrilnih vrata s dovratnicima i opSavom zidova. Obracun po
komadu.

1.37.  Pazljiva demontaza unutarnjih dvokrilnih vrata s dovratnicima i opSavom zidova. Obracun po komadu.

1.38.  PaZljiva demontaZa postojecih unutarnjih metalnih protupoZarnih vrata s dovratnicima i opSavom zidova.
Obraéun po komadu.

1.39.  Otucanje zbuke sa svodova i zidova podruma do zdrave konstruktivne podloge u debljini do 5 cm. Obracun
po m2 otucene plohe.

1.40. Pazljiva demontaza obloga zidova koje uklju¢uje skidanje platnenih tapeta, spuzvice debljine 5 mm, gipsane
ploCe debljine 12 mm, sloja iverice debljine 2 cm, drvene podkonstrukcije od dva sloja medusobno okomitih
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letvi 3x5 cm te sloja mineralne vune postavljene izmedu letvi debljine 8 cm, ukupne debljine 13-15 ¢cm, do
zdrave konstruktivne podloge zida od opeke ili betona. Obracun po m2.

1.41. Pazljiva demontaza vise¢ih zbukanih obloga stropova koje ukljuéuje rusenje stropa s nosivom
podkonstrukcijom, ruSenje gusa (polukruznih spojeva stropa i zida) na spojevima sa zidovima te ruSenje
vijenca koji nosi indirektnu rasvjetu, skidanje sve podkonstrukcije s postoje¢e medukatne armiranobetonske
konstrukcije. Obracun po m2.

1.42. Pazljivo otucanje zbuke sa zidova s kojih su uklonjene obloge unutar gradevine do zdrave konstruktivne
podloge. Otucanje Zbuke i djelomi¢no fuga (u debljini do 2 cm) izvodi se radi sanacije zidova od opeke,
uglove zidova potrebno je blago zaobliti $to je ukljuéeno u cijenu stavke. Nakon otucanja zid se pere vodom
pod tlakom kako bi se uklonili labilni dijelovi konstrukcije. Obracun po m2.

1.43.  PaZljivo otucanje zbuke sa stropova, stupova, vijenaca i djelomi¢no fuga (u debljini fuge do 2 cm) izvodi se
radi sanacije stropova. Obracun po m2.

1.44. PaZljivo otucanje (recentne podbuhle) Zbuke sa proCelja gradevine do zdrave konstruktivne podloge u
debljini do 6 cm. Otucanje Zbuke izvodi se radi sanacije zidova od opeke, uglove zidova potrebno je blago
zaobliti Sto je ukljuceno u cijenu stavke. Nakon otucanja zid se pere vodom pod tlakom kako bi se uklonili
labilni dijelovi konstrukcije. Obracun po m2 ortogonalne projekcije procelja bez odbitaka otvora.

1.45.  PaZljivo otucanje (recentne podbuhle) zbuke/gleta sa vanjskih polukruznih armiranobetonskih zidova
dvoridta do zdrave konstruktivne podloge - betona. Nakon otucanja zid se pere vodom pod tlakom kako bi
se uklonili labilni dijelovi konstrukcije. Obradun po m2 ortogonalne projekcije proelja bez odbitaka otvora.
Obracun po m2.

1.46. PaZljivo zaobljavanje uglova na armiranobetonskim zidovima koji se dodatno oja¢avaju, kao priprema
podloge za postavljanje FRCM sustava. Obracun po m1.

1.47. Pazljiva demontaza svih sanitarnih uredaja unutar zgrade. Obracun po komadu demontiranih uredaja.

1.48. Pazljiva demontaza metalne ograde stubista. U cijenu stavke uklju¢eno iScenje boje i korozije, vruce
cinCanje, bojanje antracit bojom te ponovna montaza. Obracun po m1 demontirane ograde.

1.49. Pazljiva demontaZa instalacija plinskog grijanja, uklju¢ena demontaza plinskih bojlera, cjevovoda i
radijatora. Uredaiji se predaju investitoru. Obracun po kompletu izvedenih radova.

1.50. PaZljiva demontaZa elektroinstalacija i rasvjetnih tijela. PaZljiva demontaza postojecih elektroinstalacija,
svih rasvjetnih tijela koja se predaju Investitoru. Obradun po kompletu izvedenih radova.

1.51. PaZljiva demontaZza instalacija slabe struje, ukljuCujuci uredaje video nadzora. Svi uredaji se paZljivo
demontiraju te se uz zapisnik predaju Investitoru radi Cuvanja do ponovne ugradnje. Obracun po kompletu
izvedenih radova.

1.52.  PaZljiva demontaZza instalacija vodovoda i kanalizacije. U cijenu uklju¢eno Stemanje zidova radi otvaranja
Sliceva, radi izmjene postojece dotrajale instalacije. Obradun po kompletu izvedenih radova.

1.53. PaZljiva demontaZza instalacija ventilacije podruma. Obradun po kompletu izvedenih radova.

1.54.  PaZljivi iskop i demontaza instalacija odvodnje u dvoristu prilikom iskopa dvorista. Obracun po m3 sraslog
stanja terena.

1.55.  Pazljivo ruSenje dimnjaka koji nisu viSe u funkciji, iznad poda potkrovlja. Obracun po m3 srusenog
dimnjaka.

1.56.  PaZljivo ruSenje zidanih pregradnih zidova debljine do 25 cm. Obradun po m2 srusenog zida.

1.57.  PaZljivo ruSenje i Stemanije zida od pune opeke radi proSirenja otvora za instalacije/vrata i sl. Obracun po
m? izvedenog ruenja i Stemanja.

1.58.  RuSenje opecnih zidova potkrovlja koji su izgubili geometriju, zid od nove blok opeke, debljine 25 cm.
Obracun po m2 zida.

1.59. Pazljivo Stemanje armirano betonskih zidova radi novih prodora instalacija / prolaza. Proboji se vrSe
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1.60.
1.61.

1.62.

1.63.

1.64.

1.65.

1.66.

1.67.

1.68.

1.69.

1.70.

1.71.
1.72.

1.73.

reznima alatima ili nizom buSotina rotacionim alatima bez udara, radi formiranja otvora ili prodora kroz
konstrukciju. Obracun po m® Stemane konstrukcije.

Pazljiva demontaZa svih rasvjetnih tijela koja se predaju investitoru. Obracun po komplet izvedenom poslu.
Stemanie $liceva za provodenie instalacija u zidovima od opeke i betona;

Dimenzije: 15 x 15 cm, 10 x 10 cm, 5 x 5 ¢cm, ukljuCeno zatvaranje — zazidavanije Sliceva nakon
postavljanja instalacija. Obracun po m1 Sliceva.

Stemanje konstruktivnih zidova od pune opeke za razne proboje za instalacije (proboji manjih presjeka)
Proboji se vr3e reznima alatima ili nizom buSotina rotacionim alatima bez udara, radi formiranja otvora ili
prodora kroz konstrukgiju, ukljuéeno ponovno zazidavanje nakon prolaza instalacija. Obracun po m3
izvedenog proboja malog presjeka.

Rotacione busotine promjera ¢ 100 mm; ¢ 75 mm; ¢ 50 mm radi izvedbe instalacija vodovoda,
kanalizacije, grijanja i hladenja, elektroinstalacija. BuSenje se vrsi rotacionim uredajima bez vibracija.
Obraéun po m1 busSotine.

¢ 200 mm;
¢ 150 mm;
¢ 100 mm;
¢ 75 mm;
¢ 50 mm

Iskop rupa za leZajeve novih greda ili Celi¢nih nosaca u zidu od opeke, uklju¢eno betoniranje leZaja, mjesta
nalijeganja nosaca u zidu od opeke, dimenzije cca 30 x 30 x 30 cm. Obradun po komadu.

Pazljiva demontaza drvene krovne konstrukcije nad prostorom atrija. Obraéun po m2 bez demontaze veznih
greda na koje ostaju kao nosac oslikanog stropa te se zadrzavaju. Iznad njih se izvodi ojacanje konstrukcije
kao sitnorebri¢asti strop od Eeli¢nih profila i armirano betonske tlaéne ploce, koje nije predmet stavke.

Pazljiva demontaza ventilacijskih otvora krovista, njihove metalne krovne konstrukcije, protukisnih Zaluzina
i opSava limom dimenzije 2 x 2,5 x 2 metara.

Pranje procelja vodom pod kontroliranim tlakom i ¢etkanje ¢etkama radi uklanjanja ne€isto¢a s kamena i
Zbuka pro€elja. Obradun po m2 ortogonalne projekcije procelja bez odbitaka otvora.

Zastita podova. Zastita podova u gradevini. Stavka se odnosi na sve podove koji se ne demontiraju. Stavka
ukljucuje dobavu i ugradnju geotekstila tezine 500 g/m2 i OSB plo&a debljine 18 mm preko cijele povrsine
poda prije poCetka radova, ukljuéivo i opSav stuba. Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da je pod neravan, tada
je potrebno ispod geotekstila dodati i EPS odgovarajuée debljine kako bi se osigurala ravna povrsina za rad
i primjerena zastita podne obloge. Svi materijali potrebni za Sticenje podova uraCunati su u cijenu stavke.

Zastita stubista. Zastita podova u gradevini. Stavka se odnosi na sva stubi$ta koji se ne demontiraju.
Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju geotekstila tezine 500 g/m2 i OSB plo¢a debljine 18 mm preko cijele
povr$ine poda prije poCetka radova, uklju€ivo i opSav stuba. Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da je pod
neravan, tada je potrebno ispod geotekstila dodati i EPS odgovarajuce debljine kako bi se osigurala ravna
povr$ina za rad i primjerena zastita podne obloge. Svi materijali potrebni za Sticenje podova uraCunati su u
cijenu stavke.

Demontaza poklopnica instalacijskih kanala u podrumu $irine cca 60 ¢cm radi demontaze instalacija i izrade
novih. Obracun po m'.

Demontaza lima/limenih op$ava iznad krova atrija, razvijene Sirine 90 cm. Obracun po m1 op$ava.

Demontaza lima/limenih opSava iznad krova glavne zgrade, razvijene Sirine 120 i 150 cm. Obra¢un po m1
opSava.

Demontaza limenih op$ava vijenaca razvijene Sirine 150 i 90 cm. Obra¢un po m1.
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1.74.  Demontaza limenih klup€ica prozora na zapadnom procelju zgrade; razvijene Sirine 55 cm. Obraéun po
komadu.

1.75.  PaZljivo ruSenje postoje¢ih armiranobetonskih zidova lifta debljine 20 cm, alatima za rezanje betona bez
dinamickih udara. Obracun po m3 zida.

1.76.  PaZljivo ruSenje postojeCe armiranobetonske ploce i armiranobetonskih greda lifta i strojarnice, alatima za
rezanje betona bez dinamickih udara. Obracun po m3 ploce i greda.

1.77.  PaZljivo vadenje elemenata postojeceg kamenog rubnjaka betonskog plo¢nika uz isto¢no procelje zgrade,
dim. 10/15/25 cm, na dijelu kolnog prilaznog puta, sa ¢i¢enjem u svrhu ponovne montaze. Obracun po
m1.

1.78.  RuSenje i demontaza betonskog plo¢nika debljine 15 ¢cm sa zapadne strane zgrade radi izrade drenaze.
Obracun po m2.

1.79.  Demontaza kamenog sokla visine 50-100 cm, koji je recentno oZbukan, pranje i ¢iS¢enje kamena radi
ponovne ugradnje. Sokl se demontira radi izvedbe drenaze i hidroizolacije zidova. ObraCun po m1 sokla.

1.80. Pazljiva demontaza podnice od mramornih plo¢a velikog formata, ¢i§¢enje plo¢a radi ponovne ugradnje, u
podrumskoj etaZi u izloZbenim prostorima radi demontaZe instalacija i izrade hidroizolacije podruma.
Obracun po m2.

1.81.  PaZljivo Stemanje tlacne armiranobetonske ploCe srediSnjeg prostora potkrovlja radi spajanja armature
novog zida na armaturu ploce. Plo¢a debljine 18 cm Stema se u Sirini od 60 cm po svim obodima prostorije.
Obracun po m1 od$temane ploCe i otvorene armature.

1.82. PaZljiva demontaza dekorativnih medaljona, kartu$a, zara na proCelju radi uzimanja otiska po kojem ¢e se
lijievati novi dekorativni elementi. Obradun po komadu.

1.83.  PaZljiva demontaZa postojece instalacije NOVEC sustava za gaSenje pozara plinom. Sustav je postavljen u
5 prostorija, sastoji se od spremnika plina, razvoda i mlaznica. Potrebno je sve dijelove sustava pazljivo
demontirati, radove izvode osobe koje su obu¢ene za navedeni sustav. Svi elementi pohranjuju se radi
ponovne ugradnje u postupku cjelovite obnove zgrade. Obracun po kompletu izvedenih radova.

1.84.  Pazljivo Stemanje medukatnih armiranobetonskih konstrukcija radi prolaza ukruta armiranobetonskih zidova
od karbonskih lamela zalijeplienih na povrSinu zida. Izvodi se $lic kroz ab plou debljine do 18 cm,
dimenzije 15x50 cm na spoju sa armiranobetonskim zidom, prema stati¢kom projektu. Obraéun po komadu
proboja kroz plocu.

1.85.  PaZljiva demontaZa ovjeSenih stropova podruma od limenih elemenata kao Hunter Douglas, drvenih obloga
instalacija i sliéno. Obragun po m2.

1.86.  PaZljiva demontaza Celi€nog stubista koje vodi s drugog kata u potkrovlje. Obraéun po kompletu izvrSene
usluge.

1.87.  PaZljiva demontaza stropa strojarnice od gipsanih plo¢a ovjesenih na krovnu konstrukciju. Obraéun po m2.

1.88. PaZljiva demontaza zidova svjetlarnika koji se sastoje od drvene konstrukcije, mineralne vune i obloge
limom unutar svjetlarnika. Ukupna debljina zidova do 20 cm. Obracun po m2 zida.

1.89. PaZljiva demontaza &eli¢nih stubista unutar krovista. Obracun po kg.

1.90. Pazljiva demontaZza svih metalnih konstrukcija u krovistu. Obracun po kg.

1.91. Pazljiva demontaza drvenog krovista kod sjevernog lifta radi izvedbe novog dijela krovista od Celicnih
profila. ObraCun po m2 tlocrtne projekcije.

1.92. PaZljivo vadenje nazidnica i drvenih greda unutar zidova koje su trule radi izmjene i postave novih.
Obracun po m3 demontirane drvene grade.

1.93.  Zaradove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugadije iskazati utvrduje se
jediniéna cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obracun Ce se izvesti prema stvarno utroSenom radnom
vremenu upisanom i ovjerenom u gradevinski dnevnik.
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2.0 ZEMLJANI RADOVI

OPCI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE

Prije pogetka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inZenjera i odrediti relativnu visinsku kotu
*00, te provjeriti da li trase postojecih instalacijskih vodova na gradilistu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom
potrebne mehanizacije. Radovi su uracunati u jedini¢ne cijene.

Duznost je izvodaca da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehnickog elaborata ifili
projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta i nadzornog inzenjera.

Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s to¢noS¢u od +3 cm, Sto je uklju¢eno u jediniCnu cijenu.
Pripremanie iskopa vrsi se u prisustvu nadzornog inZenjera. Iskop na odredenu dubinu treba zavrsiti neposredno prije
poCetka izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na
nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti ¢e se prema stvarnim
koli¢Cinama.

Ukoliko izvodaé prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, duZan je na tom mjestu
obustaviti radove i 0 tome obavijestiti investitora i nadzornog inZenjera.

Jedini€na cijena ukljucuje:

Sav rad za iskop (ruéni ili strojni)

Potrebne razupore, podupore (osiguranje od uruSavanja)

Sva potrebna planiranja (do to€nosti £3 ¢m), niveliranje i nabijanja povrsina
Crplienje povrsinske (i)ili procjedne vode

Utovar u kamion, prevoz na gradiliSnu deponiju i istovar zemlje.

Obraéun:

CiS¢enje terena po povrSini izrazenoj u — m?

uklanjanje stabala po komadu — kom

odstranjivanje grmlja i ostalih prepreka po povrsini izrazenoj u — m?
iskopani materijal po volumenu izrazeno u — m3

nasipavanje materijala po volumenu izrazeno u — m?

transport materijala po volumenu izrazeno u — m?

21. |zrada slojeva drenaznih kanala: ilovaca, perforirana drenazna cijev promjera 15 cm, krupni / sitni Sljunak,
pijesak. Obracun po m1 duzine za kompletno izvedene slojeve. Sirina rova 100 cm, dubina 250 cm. Obradun po
m1 rova.

2.2, Strojni i dijelom ruéni iskop rova Sirine do 100 cm, dubine 250 cm, radi izrade drenaZe oko zgrade. Obracun po m3
sraslog tla.

2.3. Dobava i ugradnja sloja od kamenog drobljenca (frakcija 30-60 mm) iznad drenaZne cijevi u rovu, debljina sloja
25-30 cm. Obra€un po m3.

24 Iskop u dvoristu za temelj toplinskih pumpi. Obracun po m3 sraslog terena.
2.5. Strojni iskop rovova za instalacije. Obradun po m3 sraslog stanja terena.
2.6. Strojni iskop glinene zemlje klase C za izradu ventilacijskih $ahtova. Obradun po m3 sraslog stanja terena.

2.7. Siroki strojni iskop u glinenom zemlji$tu klase C, prema projektiranim visinskim kotama dvorista i drenaza.
Utovar, odvoz i zbrinjavanje iskopanog materijala. U cijeni iskopa je i pranje kipera, te odrzavanje prometnice
Cistom, kao i odrzavanje odvodnje prilikom pranja kipera. ObraCun po m? iskopa u sraslom stanju.

2.8. Za radove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugadije iskazati utvrduje se
jediniéna cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obracun ¢e se izvesti prema stvarno utroSenom radnom vremenu
upisanom i ovjerenom u gradevinski dnevnik.
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3.0 BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA BETONSKE | ARMIRANOBETONSKE RADOVE

Prilikom izvodenja izvoda¢ se mora u svemu pridrZavati zahtjeva za izvodenje propisanih Tehni¢kim propisom za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17), kojim su ujedno propisana i tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode
namijenjene ugradniji u betonsku konstrukciju, te ostalim vaze¢im propisima.

Materijali za beton

Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvodaca, a agregat istog sastava tokom cijele
gradnje da ne bi do$lo do promjene boje.

Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilistu uskladisten duze od 3 mjeseca ako ispitivanjima nije
utvrdeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima.

Agregat za beton mora biti prirodni $ljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje
mora zadovoljiti agregat za beton su sljedece:

- Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograniCena je sa 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veca od
najmanjeg razmaka Sipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona moZze se upotrijebiti samo agregat za koji je
atestom potvrdeno da ima svojstva prema vazecim propisima.

- Granulometrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvoda¢ radova duzan je na gradilistu
ispitati koli€inu vrlo finih Cestica agregata kao i granulometrijski sastav.

Voda za pi¢e smatra se pogodnom za izradu betona. Za armirano-betonske konstrukcije morska voda se zbog korozije
armature ne smije upotrijebiti za betoniranje.

Armatura prije polaganja mora biti o¢is¢ena od hrde i ne€istoce. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava Sef
gradilista i nadzorni inZenjer te stati¢ar po odluci nadzornog inzenjera. Ugradena armatura obraCunava se za glatku i
rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg, a za mreZe po kg i po tipu mreze.

Beton za izvedbu konstrukcija mora se mijeSati strojnim putem da bi se osigurala homogenost.

Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produZiti vrijeme do poCetka
vezanja. Beton treba transportirati na nacin i pod uvjetima koji spreavaju segregaciju.

Zemljovlazni beton nabijati, a plasticni vibrirati (oplatni i igli¢asti vibrator). Prekid betoniranja kod specifi¢nih konstrukcija od
betona i armiranog betona moze se vrsiti samo na onim mjestima kako je predvideno projektnim elaboratom. U sluéaju da
dode do prisilnog prekida betoniranja izvodac radova duzan je poduzeti mjere da takav prekid Stetno ne utjece na staticke
osobine konstrukcije.

SvjeZi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u po¢etnom periodu vezanja nakon ugradnje, zatititi od svih
atmosferskih uticaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredvidenih opterecenja i potresa).

SvjeZzem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje 7 dana od dana ugradivanja
odnosno dok ugradeni beton ne postigne barem 70% predvidene Cvrstoce. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji
niza od 5°C onda se beton ne smije ugradivati osim ako nisu poduzete posebne zastitne mjere. ZavrSnu povrsinu ostaviti
hrapavu ako opisom stavke nije drugacije propisano.

Dodaci betonu poboljSavaju pojedine karakteristike:
- ubrzavaju vezanje i ocvr§cenje,
- usporavaju vezanije i o¢vrécenje,
- otpornost na smrzavanje tijekom vezanja (kod niskih temperatura),
- vodonepropustljivost, itd

Jediniéna cijena ukljuduje:

kod armirane konstrukcije kvalitetu

- betona C25/30 (MB 30) ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno,

- armaturu RA i MA 500/560, ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno,

- VNP je oznaka za vodonepropusni beton - izvoditi gdje je naglaSeno u opisu stavke
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betonske nearmirane podloge poda prizemlja / suterena / podruma izvode se u C16/20 (MB20)
- postavljanje, skidanje i ¢is¢enje oplate

oplata je glatka, osim ukoliko stavkom nije drugacije navedeno

postavu i skidanje radne skele

- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve

- sve transporte

- CiScenje tokom rada

- odvoz i zbrinjavanje smec¢a

- zavrdno Cis¢enje prije primopredaje radova

- naknadu eventualne Stete nastale nepaznjom na svojim ili tudim radovima.

- uskladenje organizacije rada s operativnim planom

- popravak eventualnih oste¢enja nakon skidanja oplate (zagladivanje, bruSenje, kitanje...).

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6..

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Betoniranje podne betonske ploc¢e u podrumu gombaone d=10 cm, betonom C 30/37 (min. 400 kg/m3
cementa, s dodatkom kristalizatora koji se dozira 1-2% na masu cementa). U cijenu je uklju¢ena dobava, prijevoz,
ugradba i njega svjezeg betona te armatura dva sloja mreze Q -133. ObraCun po m2.

Izvedba armiranobetonskih $ahtova ventilacije u dvostranoj oplati, betonom C 30/37 (min. 400 kg/m3 cementa,
sa dodatkom kristalizatora koji se dozira 1-2% na masu cementa) armirano s dva sloja mreze Q -335, zidovi
debljine 25 ¢cm, podna plo&a debljine 30 cm, zavr$no zagladeno radi postave hidroizolacije. Obracun po m3.

Betoniranje tlane armiranobetonske ploge nad éeliénim IPB 160 profilima, debljine 6-8 cm, beton C 25/30
uklju¢ena armatura jedan sloj mreza Q-335, izgubljena oplata i podupiranje. U cijenu uklju¢ena postava IPB 160
profila na razmaku 100 cm, mozdanici kojima se vrsi sprezanje &elicnih profila i betona prema projektu konstrukcije
svakih 25 cm, Sto je sve ukljueno u cijenu stavke. Obracun po m? tlocrtne povrsine.

Betoniranje armirano betonske obloge parapetnih zidova centralne dvorane gradevine. Nad centralnom
dvoranom se uz parapetne zidove potkrovlja betonira armirano betonski zid debljine 20 cm u jednostranoj oplati i
armirano betonska greda kao nosac zida i reSetkaste medukatne konstrukcije. Beton C 30/37 uklju¢ena armatura
dva sloja mreza Q-335, rubovi se armiraju rebrastom armaturom s 4914 i vilicama/ukosnicama ¢8/20cm, uklju¢ena
oplata i podupiranje. Ukljuéeno CiS¢enje i pranje zida od opeke, uklanjanje labilnih dijelova te povezivanje armature
s odStemanom armaturom horizontalne armiranobetonske ploce, (Stemanje ploce nije u ovoj stavci) betonski se zid
sidri u zid od opeke rebrastim sidrima promjera 16 mm i to 2 sidra po m2 povrsine zida, $to je ukljuéeno u cijenu
armiranobetonskog zida.

Obracun po m3 zida.

Nabava €eli€nih zavarenih mreza B500B, CiS¢enje, izrezivanje i zavijanje ako je potrebno, doprema na gradiliSni
deponij, unutrasnji transport, postavljanje i vezivanje.

Obracun po kg.

Nabava €eli€nih Sipki B500B za izradu ab elemenata prema projektu. U cijenu stavke ukljuceno CiSCenje, rezanje i
savijanje armature te dovoz na gradiliSni deponij, unutradnji transport, postavljanje i vezivanje. Obragun po kg.

Nabava, doprema i ugradnja podloznog betona klase C12/15 debljine sloja 10 cm ispod temeljnih ploca.
Obracun po m?3.

Nabava, doprema i ugradnja u dvostranu oplatu te njega betona klase C30/37, temeljne ploée toplinskih pumpi
d=50 cm, a sve u skladu s projektom konstrukcije / stati¢kim proradunom. Armatura nije uklju¢ena u stavku.

Obracun po m? ugradenog betona.

Nabava, doprema, ugradnja i njega betona klase C30/37 za izradu ab zida lifta debljine d=20 cm. U cijenu stavke
ukljucena oplata. Armatura nije ukljuéena u stavku. Obracun po m® ugradenog betona.

Nabava, doprema, ugradnja u oplatu te njega betona klase C25/30 za ravnu armirano betonsku plocu krova lifta
debljine d=20 cm. U cijenu stavke ukljuéena oplata i podupiradi, izrada prodora za instalacije. Armatura nije
ukljucena u stavku. Obracun po m? ugradenog betona.
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3.11.  Nabava, prijevoz i ugradnja vodene brtve Sirine 20 cm na horizontalnim i vertikalnim prekidima betoniranja u
kontaktu sa zemljom. Obracun po m'.

3.12.  Izvedba betonske podloge drenazne cijevi u rovu oko zgrade, debljina podloge min. 10 cm, prema nacrtima.

3.13. Betoniranje proboja ab plo¢a nakon postave karbonskih lamela. Uklju¢ena oplata, dimenzija proboja 18x15x50 cm.
Obradun po komadu.

3.14. Dobava i ugradnja betonskih poklopnica instalacijskog kanala u podu podruma, ploge debljine 8 cm, Sirina kanala
80 cm. Obradun po m1 kanala.

3.15. Za radove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugacije iskazati utvrduje se
jedini¢na cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obra¢un Ce se izvesti prema stvarno utroSenom radnom vremenu
upisanom i ovjerenom u gradevinski dnevnik.
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4.0 IZOLATERSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE

Ovi radovi obuhvacaju hidroizolaciju podruma, brtvljenje instalacijskih prodora, drenaZznu kanalizaciju, ugradnju geotekstila.
Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i struéno, u skladu sa zakonski vaze¢im pravilnicima i propisima u
gradevinarstvu te Hrvatskim normama navedenim u Glavnom projektu.

Materijal za izolaciju treba odgovarati vaZecim propisima i standardima HRN za izolaterske radove, ili jednakovrijedni.

Materijali

Svi materijali koji se ugraduju moraju biti sukladni onima specificiranima u Glavnom - izvedbenom projektu.

Sav materijal za pokrov mora odgovarati objavljenim standardima i propisima i vaze¢im normama.

Sve hidroizolacije izvesti strogo po uputama proizvodaca.

Kod vidljivih zavrsnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18
mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehani¢kom zastitom hidroizolacijskih traka.

Jedini¢na cijena ukljuéuje: tehnolosku razradu svih detalja; pripremu podloga; ¢iséenje zaprijanih podloga vodom pod
tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvoda¢ hidroizolacije; dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i
elemenata; sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve; sve transporte; odvoz i
zbrinjavanje smeca; zavréno ¢iS¢enje prije primopredaje radova; nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim
ili tudim radovima.

41. Horizontalna hidroizolacija poda na tlu, fleksibilna elastomerna polimer bitumenska HI traka za zavarivanje s
uloSkom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamazu. Na lomovima i uz obodne zidove postaviti
mreZice i dilatacijske segmente prema uputstvu proizvodaca hidroizolacije. Obraéun po m2 izvedene hidroizolacije.

4.2, Brtvljenje izmedu zida i nove betonske podloge. Dobava i ugradnja bubrivog poliuretan-hibridnog brtvila.
Karakteristike:bubrenje: = 100% (nakon 7 dana), tvrdoca (Shore A): min.10 (7 dana). Brtvilo se ugraduje na
ozbukani zid prije betoniranja armirano-betonske plo€e. Radove izvesti prema uputama proizvodaca materijala.
ObraCun po m1 oboda.

43. Horizontalna hidroizolacija poda na tlu. Dobava i ugradnja dvokomponentnog mikroarmiranog premaza na bazi
polimer-bitumenske emulzije. Karakteristike: udio suhe tvari: min. 58% (volumen), temperatura izlozenosti: -30°C
do +70°C vodonepropusnost: min. 7 bara (DIN 1048-5 ili jednakovrijedna), premostenje pukotine: min. 2.00 mm.
Premaz se nanosi u dva sloja ukupne potro$nje oko 4-5 kg/m2. Premaz se armira sa slojem poliesterskog pletiva
100 g/m2 u sustavu. Proizvod treba biti kompatibilan s podlogom. Na mjestima kuteva ugraduju se namjenske
trake (obostrano oblozene tkaninom). Na mjestu prodora cijevi ugraduju se namjenske manzete. Radove treba
izvesti prema uputama proizvodaCa materijala. Obracun po m? obradene povrsine.

44, Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova. Dobava i postava hidroizolacijske polimer-bitumenske plastomerne
membrane (APP) debljine 4.0 mm, teZine min. 4.1 kg/m2, oja¢ana poliesterskim pletivom, otporna na korijenje,
huminske kiseline i gnojiva, prema EN 13969 ili jednakovrijedan. Karakteristike: otpornost na udarce min. 1250 mm
(pri +23 °C) (EN 12691- Method A ili jednakovrijedna), vlaéna ¢vrstoca, uzduzna/poprecna: min. 700/500 N/mm
(£20%) (12311-1 ili jednovrijedna), izduzenje pri slomu, uzduzno/popre¢no: min. 40/45 % (£20%) (EN 12311-1 ili
jednakovrijedan), otporna na kidanje uzduéno / poprec¢no : 160/200N / 50mm (EN 12310-1 ili jednakovrijedna)
Otporna na temperaturu do -15°C (EN 1109 ili jednakovrijedna). Membrana se ugraduje u 2 sloja (bo¢ni preklopi;
100 mm, ¢eoni preklopi: 150 mm) na podlogu pripremljenu sa temeljnim bitumenskim premazom u sustavu
proizvodaca membrane. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni. Radove izvesti prema uputama proizvodaca
materijala. Ukljuéena obrada prodora. ObraCun po m2 povrSine.

4.5, Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova. Dobava i ugradnja specijalne trake na spoju. Karakteristike: traka na
bazi termoplastiénog elastomera, Sirina trake: 120 mm, debljina trake: 0.66 mm, viaéna ¢vrstoca: min. 85 N/15 mm
(EN ISO 527-3 ili jednakovrijedan), izduzenje pri slomu, popreéno: min. 200% (EN ISO 527-3 ili jednakovrijedna),
paropropusnost: Sd = min. 7m (EN 1931 ili jednakovrijedan). Radove izvesti prema uputama prozivodaca
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

materijala. Obraéun po m1 ugradenog profila.

Zastita vertikalne hidroizolacije ukopanih zidova prema dvoristu, drenaznom sustavu. Dobava i ugradnja
XPS 5 cm, polipropilenski geotekstil 300 g/m2, HDPE drenaZna membrana - ¢epasta folija. Obracun po m2.

Prekid kapilarne vlage. Dobava i ugradnja mase na bazi silana za prekid kapilarne viage (relativne gustoce 0.92
kg/L, pH = 8) sa WTA Certifikatom (WTA - znanstveno-tehni¢ku radnu grupu za o€uvanje gradevinskih objekata i
njegu spomenika). Proizvod se ugraduje jednostrano u izbuSene otvore @12 mm za razmaku 12 cm, u jednoj
ravnini sljubnica. Nakon utiskivanja mase na bazi silana otvori se zatvore sa gumenim ¢epovima ili mortom. Nakon
perioda migracije silana (7-10 dana), zavrdno se otvori zatvaraju sa epoksidnim / poliesterskim ljepilom / mortom.
Postupak primjene proizvoda i izrada prekida kapilarne vlage ukljuéuje sve potrebne predranje od pripreme
povrsine, buSenja rupa, injektiranje smjese. Postojeci zidovi debljine cca 50 cm. Radove izvesti prema uputama
proizvodaca materijala. Obradun po m1 povrsine zida.

Zastita kamenog sokla hidrofobiranjem. Dobava i ugradnja transparentne paropropusne vodoodbojne
impregnacije na bazi silan / siloksana. Karakteristike proizvoda: gusto¢a: maks. 1 kg/L, paropropusnost Sd = 0.003
m (ISO 12572 ili jednakovrijedan), reducira upojnost min. 50% (ISO 15148 ili jednakovrijedan). Proizvod se aplicira
postupkom Spricanja u viSe slojeva ovisno o upojnosti podloge. Proizvod sprieava nakupljanje praSine, te
sprjeava razvoj plijesni i gljivica. ObraCun po m2 povrsine zida.

Gradevinska polietilenska folija kao razdjelni sloj, debljine 0,02 cm, koji ima ulogu primarne zastite od prijenosa
vlage u konstrukciju ili kod toplinske izolacije kao tehnolo3ka izolacija. Obracun po m2.

Dobava i ugradnja parne brane - aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm na medukatnoj
konstrukciji i ravnim krovovima. ObraCun po m? razvijene povrsine.

Dobava i ugradnja parne brane - aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm na kosom krovu. Obracun po
m? kose povrSine krova.

Dobava i izvedba hidroizolacije polimer — cementnim premazom u dva sloja debljine 0,2 cm (mokri Evor
prizemlja i medukatnih konstrukcija / iznad armiranog cementnog estriha. Obracun po m?,

Dobava i izvedba geotekstila 150-200 g/m? debljine 0,3 cm.

Zastitni razdjelni sloj geotekstil tkanine, min. 150-200 g/m2, u slojevima ravnog krova i sl. Netkani geotekstil s
udjelom 100% polipropilenskih vlakana, Sivanih i termicki obradenih, koji se koristi kao kompenzacijski,
izravnavajuci, zastitni i filtrirajuci sloj, proizveden u skladu s normama ili jednakovrijedno:

HRN EN 13249: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradniji cesta i ostalih prometnih povrsina

HRN EN 13254: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana

HRN EN 13250: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji zeljeznica

HRN EN 13255: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala

HRN EN 13251: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvodenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstr.
HRN EN 13256: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih gradevina

HRN EN 13252: Zahtijevana svojstva za uporabu u drenaznim sustavima

HRN EN 13257: Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalistima krutog otpada

HRN EN 13253: Zahtijevana svojstva za uporabu u sustavima kontrole vanjske erozije

HRN EN 13265: Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalistima tekuceg otpada

Obracun po m2 ugradenog geotekstila.

Dobava i izvedba jednoslojne hidroizolacijske TPO / PVC membrane, slobodno poloZene s preklopom, debljine
0,15 cm, zadovoljavaju¢e UV stabilnosti, visoke mehanicke otpornosti i otpornosti na probijanje. Koristi se za
hidroizolaciju krovova kao izloZena ili optereCena membrana kao i za hidroizolaciju zelenih krovova i terasa.

ObraCun po m2.

Dobava i ugradnja rezervne kisne brane - paropropusne vodonepropusne membrane debljine 0,05 cm.
Paropropusna vodootporna zastitna folija krovista kao kiSna brana, 100% HDPE, nepropusna za vodu i vjetar.
Povrsinska masa: priblizno 80 g/m2. Zapaljivost prema HRN DIN 4102: B2, ili jednakovrijedno. Relativni otpor
difuziji vodene pare Sd vrijednost po (DIN 52615, ili jednakovrijedno): <0,02 m. Rastezanje pri kidanju (*) >10 %.
Natezna otpornost folije po DIN 53857-1: priblizno 240 N/5 cm. Temperaturna postojanost: od -73 °C do +100 °C.
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ObraCun po m? kose povrsine krova.

416. Dobava i ugradnja hidroizolacije polimer-cementnim premazom, punoplo$no armiranim, u dva sloja, debljine 0,2
cm. ObraCun po m2.

4.17.  Vertikalna hidroizolacija podzemnih dijelova gradevine, fleksibilne elastomerne bitumenske HI trake u dva sloja.
Ugraduije se zavarivanjem po cijeloj povrsini s preklopom 10 cm. ObraCun po m2 izvedene hidroizolacije.

418.  Zaradove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugadije iskazati utvrduje se
jediniéna cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obracun ¢e se izvesti prema stvarno utroSenom radnom vremenu

upisanom i ovjerenom u gradevinski dnevnik.
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5.0 ZIDARSKI | ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA ZIDARSKE | ZAVRSNE ZIDARSKE RADOVE

Prilikom izvodenja izvoda& se mora u svemu pridrzavati zahtjeva za izvodenje sadrzanih u TehniCkom propisu za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17) i Tehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15).

Svi upotrijebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN, ili jednakovrijedni.

Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vaZecim propisima i pravilima dobrog zanata.
Obuhvacéaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajucih podova, unutarnje i vanjske zbuke i kulira, ugradnju
vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon
dovrSetka radova na primarnoj konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije
da ne bi preuzeli vertikalno opterecenje.

Obracun povrsina zbukanja.

STANDARD ZA OBRACUN PROFILACIJA (JUS O. F. 2.010 ili jednakovrijedno) Fasadne povrsine bilo da su obradene
umjetnim kamenom, plemenitom Zbukom, plastiénom zbukom, fasadnom bojom s otapalima ili na bilo koji drugi nacin
obradunavaju se po 1 m2 s tim $to e se svi elementi na fasadi (udubine, istake, trake, vijenci, prozorske klup€ice, brisoleji,
meduprozorski stupci, grede, pilastri, utori i sliéno), bez obzira radi li se ru¢no ili kalupom, obracunavati u m1 i pretvarati u
m2 po ovoj ljestvici:

a) razvijene Sirine do 12 ¢cm, za 1 m1 raéuna se 0,35 m2

b) razvijene Sirine od 12 do 18 cm, za 1 m1 racuna se 0,50 m2

c) razvijene Sirine od 18 do 25 ¢cm, za 1 m1 raduna se 0,75 m2

d) razvijene Sirine od 25 do 50 cm, za 1 m1 raCuna se 1,00 m2

e) razvijene Sirine od 50 do 75 cm, za 1 m1 raCuna se 1,25 m2

f) razvijene Sirine od 75 do 100 cm, za 1 m1 raCuna se 1,50 m2

g) razvijene Sirine od 100 do 125 cm, za 1 m1 racuna se 1,75 m2

h) razvijene Sirine od 125 do 150 cm, za 1 m1 ra¢una se 2,00 m2

i) utori razvijene Sirine do 5 cm, za 1,00 m1 raéuna se 0,25 m2

To preradunavanije vrijedi za profile s 4 ruba. Ako ima viSe rubova, dodaje se za svaki rub 20%, a najvise 40% od gornjih
vrijednosti. Svaka krivina raduna se kao i rub. Za sve elemente koji se razvijaju obradunava se i sudarna povrsina s tim $to
se za svako krizanje elemenata koji se razvijaju dodaje odgovarajuca razvijena povrsina prema prednjoj ljestvici. Za
elemente koji se uvlae samo s jedne strane ili se zavrSavaju na uglu fasade dodaje se 1/2 odgovarajuce razvijene povrsine
prema prednjoj ljestvici.

Otvori oko kojih postoje uloZine (Spalete), odbijaju se na ovaj nadin:

a) otvori veli¢ine do 3 m2 ne odbijaju se, a njihove uloZine se ne obraCunavaju

b) za otvore veli¢ine od 3 m2 do 5 m2 odbijaju se povrSine preko 3 m2, a njihove uloZine se ne obraCunavaju posebno

c) za otvore veli¢ine preko 5 m2 odbija se povrsina preko 3 m2, a ulozine se obradunavaju posebno

d) ako su ulozine Sire od 20 cm tada se preko 20 cm obracunava posebno po m2, s tim 8to se m1 razvija prema prednjoj
ljestvici u m2.

Pri restauraciji fasada koje su obradene raznom ukrasnom ornamentikom (vijenci, konzole, kipovi, rozete i druga ukrasna
plastika). Radovi se obracunavaju po m2 ortogonalne projekcije povrsine fasade, bez odbitka otvora.

Sablone za profilacije.
Izrada $ablona za profilacije od pocin¢anog lima debljine 0,7 mm, to¢no rezanog po profilu i pricvr§¢enog za das€anu stijenu
tako da je lim isturen od daske za 0,5 cm. Za svaki profil je potrebno izraditi dvije Sablone, posebno za grubu i finu Zbuku.

Jediniéna cijena ukljuéuje:

sav rad, ukljucivo prijenos, alat i strojevi; materijal za zidanje; mort za zidanje; svu potrebnu radnu skelu, bez obzira na
visinu; transportne troSkove materijala; potrebnu oplatu za zidarske svodove; zastitu zidova od utjecaja vrucine, hladnoce,
atmosferskih nepogoda; &id¢enje prostorija i zidnih povrsina po zavrSetku zidanja, s odvozom otpada.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda na tlu od plo¢a ekstrudiranog polistirena.

Ekstrudirani polistiren u slojevima poda prema tlu ima prvenstveno funkciju zadovoljenja propisane toplinske
izolacije. PloCe ekstrudiranog polistirena koje ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz norme HRN EN
13164:2015 ili jednakovrijedno te sljedece zahtjeve:

— nazivna debljina plo¢a ukupno d = 60 mm

— p=230kg/m3

— projektna vrijednost toplinske provodljivosti ekstrudiranog polistirena < 0,036 W/(mK).
Obracun po m2.

Dobava i ugradnja toplinske izolacije kroviSta zgrade od mineralne vune debljine 14 cm (Ap = 0,032 W/mK)
izmedu drvenih rogova. Obraéun po m? kose povrsine krovista.

Mineralna - staklena ili kamena vuna u sastavu kosog krova ima prvenstveno zadacu toplinske izolacije. PloCe se
ugraduju izmedu drvenih grednika/letvi. Plo¢e mineralne vune koje ¢e se ugradivati moraju biti visoke
paropropusnosti, vodootpornosti, nezapaljivosti, ekoloski materijal koji se moZe reciklirati, moraju zadovoljiti
zahtjeve iz to¢ke 4.2 norme HRN EN 13162:2008 ili jednakovrijedno i slijedece zahtjeve:

— nazivna debljina plo€a u ugradenom stanju d = 140 mm,

— nazivna duljina plo¢a | = 1000 mm,

— nazivna §irina plo¢a b = 500 mm,

— projektna vrijednost toplinske provodljivosti mineralne vune < 0,032 W/(mK).

Dobava i ugradnja silikatnih protupozarnih plo¢a debljine 15 mm na podkonstrukciji od pocin¢anih &eliéni profila
CW/UW 50/06, kojima se osigurava protupozarna zastita konstrukcije krovista, EI60. Obracun po m? razvijene
povr§ine. Zavrsno gletanje s pripremom za bojanje ukljuéeno u cijenu stavke.

Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena na medukatnim konstrukcijama (s' = 15-20
MN/m?) u dva sloja 2x1cm; ukupne debljine 2 cm.

Elastificirani ekspandirani polistiren u slojevima plivaju¢eg poda ima prvenstveno funkciju zadovoljenja propisane
zvucne izolacije. PloCe elastificiranog ekspandiranog polistirena koje ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz
norme HRN EN 13164:2015 ili jednakovrijedno te sliedece zahtjeve:

- nazivna debljina plo¢a ukupno d = 20 mm,

- projektna vrijednost toplinske provodljivosti elastificiranog ekspandiranog polistirena < 0,035 W/(mK).
ObraCun po m2.

Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena poda na tlu (< 20 kg/m®) debljine 2 cm. Obradun
po m2,

Dobava i ugradnja zvuéno-izolacijske membrane od ekstrudiranog polietilena sa zalijepljenim spojevima debljine
0,5 cm. Obracun po m2,

Zvuéno-izolacijska membrana — zastita od udarnog zvuka u medukatnim konstrukcijama, folijom od ekstrudiranog
polietilena, d=0,5 cm. PolaZe se s preklopima min. 10 cm po punoj povrsini podne ploCe, a uza zid se povija do
visine iznad razine gotovog poda. Membrana se postavlja uz vertikalne konstrukcije — zidove, oko instalacija
proboja, dovratnika, pragova i dr., za 2 cm viSe od razine estriha. Obradun po m2.

Izrada plivajuéeg armirano cementnog estriha u padu min. 1 %, dilatiran od obodnih konstrukcija, zagladen.
Minimalno 4,0 cm; pad prema nacrtima.

Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu uklju¢ena sva potrebna armatura. Plivaju¢i pod izvodi se
od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 13813: CT C20 F5 ili
jednakovrijedno.

Cvrsto¢a na savijanje (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) F5 (= 5 N/mm2)
Tlacna Cvrstoc¢a (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) C 20 (= 20 N/mm2)
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Gustoc¢a suhog ocvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) ca. 2200 kg/m3
Toplinska provodljivost A (HRN EN 1745 ili jednakovrijedno) 1,4 W/mK

Sve podloge moraju biti Ciste, Cvrste, suhe, ne smrznute, nosive. Plohe vece od 30 m2 dilatirati na plohe sa
stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, poloziti rubne trake Sirine 1 cm. Prije izvedbe postaviti odgovarajuci
toplinski i/ili zvuéni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati vaZecim propisima o toplinskoj i zvuénoj
zastiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. Instalacijske okomite cijevi omotati
trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvuéni mostovi. Obradun po m2.

5.8.  Izrada plivajuéeg armirano cementnog estriha, dilatiran od obodnih konstrukcija, zagladen. Minimalno 4,0 cm;
pad prema nacrtima.
Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu ukljuéena sva potrebna armatura. Plivajuéi pod izvodi se
od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 13813: CT C20 F5 ili
jednakovrijedno.
Cvrstoca na savijanje (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) F5 (= 5 N/mm2)
Tlaéna Cvrstoca (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) C20 (= 20 N/mm2)
Gustoc¢a suhog ocvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) ca. 2200 kg/m3
Toplinska provodljivost A (HRN EN 1745 ili jednakovrijedno) 1,4 W/mK
Sve podloge moraju biti Ciste, Evrste, suhe, ne smrznute, nosive. Plohe veée od 30 m2 dilatirati na plohe sa
stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, poloziti rubne trake $irine 1 cm. Prije izvedbe postaviti odgovarajuci
toplinski ifili zvu¢ni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati vazeéim propisima o toplinskoj i zvuénoj
zastiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. Instalacijske okomite cijevi omotati
trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvuéni mostovi. Obraéun po m2.

5.9. Izrada plivajuéeg armiranog cementnog estriha medukatnih konstrukcija, zagladenog, dilatiranog od obodnih
konstrukcija debljine 3,5-6 cm.
Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu ukljuéena sva potrebna armatura. Plivajuéi pod izvodi se
od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 13813: CT C20 F5iili
jednakovrijedno.
Cvrstoéa na savijanje (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) F5 (= 5 N/mm2)
Tlaéna Evrstoca (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) C20 (= 20 N/mm2)
Gustoca suhog oévrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) ca. 2200 kg/m3
Toplinska provodljivost A (HRN EN 1745 ili jednakovrijedno) 1,4 W/mK
Sve podloge moraju biti Eiste, Evrste, suhe, nesmrznute, nosive. Plohe vece od 30 m2 dilatirati na plohe sa
stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, poloziti rubne trake Sirine 1 cm. Prije izvedbe postaviti odgovarajuéi
toplinski ifili zvuéni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati vaze¢im propisima o toplinskoj i zvuénoj
zastiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. Instalacijske okomite cijevi omotati
trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvuéni mostovi. Obraéun po m2.

5.10. Izrada plivaju¢eg armiranog cementnog estriha poda na tlu, armiranog, zagladenog, dilatiranog od obodnih
konstrukcija debljine 7-9 cm. ObraCun po m2.

5.11. Izrada cementnog morta poda na tlu, armiranog, zagladenog, dilatiranog od obodnih konstrukcija debljine 2 cm.
ObraCun po m2.

5.12. Izrada cementnog morta na medukatnim konstrukcijama, armiranog, zagladenog, dilatiranog od obodnih
konstrukcija debljine 2 cm.

5.13. Dobava i ugradnja plo¢a od ekstrudiranog polistirena ukupne debljine 10 cm, ugraduje se kao termoizolacija na
ravne krovove. Obraéun po m2.
Ekstrudirani polistiren u slojevima ravnog krova ima prvenstveno funkciju zadovoljenja propisane toplinske izolacije.
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5.14.

5.16.

5.17.
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Izvodi se u dva sloja s preklopima da bi se izbjegli toplinski gubitci na spojevima. Ploce ekstrudiranog polistirena
koje ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz norme HRN EN 13164:2015 ili jednakovrijedno te sljedece
zahtjeve:

— nazivna debljina plo¢a ukupno d = 100 mm

— p=30kg/m3

— projektna vrijednost toplinske provodljivosti ekstrudiranog polistirena < 0,035 W/(mK).

ObraCun po m2.

Dobava i postavljanje betonskih pranih kulir plo€a kao zavrSne obloge na ravni prohodni krov, ukljuéeni gumeni
podmetaci. Dimenzije cca 50x50x4 cm, boja siva. Obracun u m2.

Izrada novog lijevanog poda podruma na bazi cementa - epocon antistatickog poda na prethodno izvedenoj
podlozi od plivajuéeg cementnog estriha.

Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501-1 ili jednakovrijednoj) koji se sastoji od
trokomponentne epoksi-cementne tiksotropne mase (prema EN 13813 ili jednakovrijednoj) u ukupnoj debljini min.
2mm, slijedecih karakteristika: - tlacna Cvrstoca: min. C50 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna),- savojna ¢vostoca: min.
F10 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna), - staticki modul elasti¢nosti: min. 17.2 MPa (SIA 162/1 ili jednakovrijedno), -
koeficijent termickog Sirenja: maks.16.9 x 10-6 (EN 1770 ili jednakovrijedna), - paropropusnost mH20: min. 300
(ISO 7783-3 ili jednakovrijedno), - upijanje vode: min. 0.07 (EN 1062-3 ili jednakovrijedno). Boja — sivi tonovi. Masa
se nanosi na prethodno naneseni temeljni premaz i zavr$no lakira sa odgovarajucim “polu-sjaj” lakom. Svi proizvodi
trebaju biti kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti nadzornom inZinjeru. Uklju¢ena izrada 2-3 probna polja
prema odabiru projektanta. Obracun po m2 povrsine.

Zidanje / prezidavanje dimnjaka / punih zidova od opeke u vapnenom mortu, obradun po m3 izgradenog
dimnjaka, zavrna vanjska obrada sli¢éno kao postojeéi fugiranje/zbukanje, prema uputi i uz suglasnost nadleznog
konzervatora.

Prezidavanje zida od opeke. Prezidavanje zida od opeke na mjestima prethodnih demontaza i prolaska instalacija,
opekom nastalom od razgradnje uz dodatak nove opeke. Pretpostavka je da je potrebno dodati 50% nove opeke.

Obra¢un prema m3 prezidanog zida.

Ciséenje povrsine i sljubnica zida u dubini do 2 cm, u zoni injektiranja i ugradnje FRCM platna nakon otucanja
Zbuke koja nije u ovoj stavci. Stavka obuhvaca uklanjanje nevezanih dijelova zida te ostatke i neravnine od morta
mehaniékim alatima. Pranje vodom pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve neistoée i tragovi iscvjetavanja na
povrsini. Ponoviti ovaj postupak po potrebi nekoliko puta. Sve prema uputama nadleznog projektanta.

Obra¢un prema m2 opranog i o¢iS¢enog zida.

Popravak ostecenih dijelova zida nastalih ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaceno vadenje dotrajale opeke iz
lezajeva i ponovno zidanje novom punom opekom u produznom mortu. Prilikom zidanja treba poStivati postojeci vez
opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku. Postojeée
nepravilnosti i Supljine poravnati odgovarajuc¢im mortom, osusiti viagu, i cvjetanja suho Cetkati i otprasiti, eventualno
trusne dijelove u potpunosti ukloniti, zamijeniti i poravnati.

ObraCun mo m3 izvedenih popravaka.

Uklanjanje troSnog morta iz sljubnica u dubini od 2 cm. Sanacija manjih pukotina te svih dostupnih sljubnica
fugiranjem u dubini do 2 cm. Ugradivanje novog morta visoke duktilnosti na osnovi hidraulicnog vapna i eko-
pucolana, maksimalne veli¢ine agregata 15 mm. Mort se nanosi izmedu elemenata zida lopaticom, lagano
pritiskajuci kako bi poboljSali prionjivost. Vi§ak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje, te ako je potrebno odistiti
sljubnice vlaznom spuzvom ili ¢etkom. Klasifikacija: EN 998-2 - G tip mort, razred M5.

Obracun po m2 fugirane povrsine.

Konsolidacijsko injektiranje. Injektiranje opecnih zidova, zapunjavanje unutradnjih Supljina s finim mortom.
Materijal za zapunjavanje Supljina mora biti gotovi, tvorni¢ki napravljeni fini mort za injektiranje ¢ime se zapunjavaju
Supljine i prazni prostori u zidovima te uévrs¢uje sami zid, da ne propusta vodu sa sposobno$¢u bubrenja od 0,1%
zapreminski, dobrih osobina teCenja, razlijevanja, dobre prionjivosti, zapreminskog zapunjavanja od cca. 1,5
kg/dm3, tlaéne CEvrstoe od cca. 20,0 N/mm2 i vrsto¢om na savijanje od cca. 4,6 N/mm2. Mort mora biti posebno
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podeSen za posebnost gradevinske fizike ope€nog zida, mora biti bez klorida, visoko sulfatno otporan, od HS-
cementa i bez mogucénosti segregiranja. Injektiranje se radi na svim zidovima gradevine kroz vidljive pukotina. Na
zidovima izvesti jednostrano s vanjske strane (ouvanje Stukatura u interijeru). Postava cijevi za injektiranje na
svakih 50 cm (cca 4 kom/m2), do dubine 2/3 debljine zida. Injektiranje se vrsi pod niskim tlakom. Injektiranje izvoditi
uz nadzor nadleznog konzervatorskog odjela i nadzornog inzenjera kako bi se pratile eventualne promjene na
povr§ini unutra gradevine. Stavka ukljuCuje i sve potrebne radove, materijale i opremu potrebnu za zaétitu zidnih
oslika unutar gradevine. Radni postupci injektiranja za zapunjavanije Supljina su:

- buenje rupa u zidovima svrdiom 14 mm do dubine jednake Sirini zida minus 5 cm u jednu sljubnicu izmedu grade
s razmakom izmedu rupa 20-25 cm (utroSak injektora po m1 iznosi 4-5 komada)

- CiS¢enje izbuSenih rupa sa zrakom pod tlakom metodom ispuhivanja
- namjeStanje injektora za ubrizgavanije injekcijskog materijala

- uvrcéivanja injektora, zatvaranje oko samih injektora i sljubnica izmedu opeke iznad i ispod kote injektiranja
mortom za uévrs¢ivanje da se sprijeCi izlazak injektiraju¢eg materijala prilikom injektiranja pod tlakom

- injektiranje injekcijskog materijala kroz injektore pomoc¢u pumpi za injektiranje pod odredenim tlakom

- nakon stvrdnjavanja — vezanja injektirajuceg materijala uklanjanje injektora i zatvaranje preostalih rupa brtvenim
mortom

- utroSak injektirajuteg materijala bitno ovisi i razlikuje se od zida do zida odnosno gradevine (velikim dijelom od 4
do 6 kg/m1 za zid debljine oko 80 cm)

Radovi se izvode strojno pumpama na kojima je moguce regulirati i kontrolirati radni tlak.
Obracun po m3 zida ili m1 za pukotine.

Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od opeke. Nakon injektiranja, izravnati podlogu za polaganje
sustava FRCM-a pomocu ravnog sloja predgotovljenog dvokomponentnog morta visoke duktilnosti, ojacanog
vlaknima. Mort je na bazi prirodnog hidrauliénog vapna (NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji
morta HRN EN 998-1:2010 i HRN EN 998-2:2016. Debljina morta oko 5-6 mm. Podloga mora biti &ista (vlaga u
podlozi mora biti <6%) bez masti i praSine i odvajajucih djelova. Dobava i ugradnja FRCM (Fabric Reinforced
Cementitious Matrix) mreze na bazi jednosmjernih karbonskih vlakana, postava u pripremljeni reparaturni mort.
Mrezica se polaze u mort dok je joS svjez, s preklopom mrezice po duzini oko 15 ¢cm u uzduznom i popreénom
smjeru. Drugi, odnosno zavrsni sloj morta, se izvodi na polozenu mreZicu, debljina morta ne smije biti manja od 4
mm i mora kompletno pokrivati mrezicu. U cijenu su ukljuCeni rad i sav materijal.

Obracun po m2 povrsine koja se oblaZe.

Sidrenje FRCM sustava. Dobava i ugradnja uzadi promjera 10 mm od karbonskih vlakana u jednom smjeru,
visokog modula elastiénosti.

UZad sluZi za sidrenje prethodno postavljenog FRCM sustava. Sidrenje se sastoji od:

- buSenja i ispuhivanije rupa po rubovima plohe, na svakih 50 cm u sluéaju vezanja obodnih zidova te 2 kom/m2 u
slu€aju sidrenja zidnih ploha

- izrezano uze se izrezuje na duljinu jednaku zbroju duljine dubine rupe i duljine krajnjeg dijela koji ¢e se rasplesti.

- dio koji treba umetnuti u rupu impregnira se teku¢om smolom i zatim posipa pijeskom. Smola je dvokomponentni,

vrlo tekuCi proizvod bez otapala, na osnovi epoksi smola, posebno namijenjen za ruénu impregnaciju prije
postavljanja (uranjanje u korita).

Pijesak je oprani kvarc suSen u peci, odgovarajuée granulacije. Nakon impregniranja uZeta, treba pri¢ekati 24h, do
potpune suhoce uzeta.

- izbuSene rupe se pune sa epoksidnim kemijskim sredstvom za sidrenje, a zatim se umece kruti dio za sidrenje u
rupe. Na kraju se krajevi uZzadi raspletu preko prethodno nanesenog sustava za oja¢anje, uévrste kitom te pospu
pijeskom. Kit je normalno vezujuci epoksi kit na bazi epoksi smola i finog pijeska.

U cijenu su ukljuéeni rad i sav materijal. Obracun po m' obodnog zida te po m2 zida. Obraun po komadu
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izvedenog sidra.

Sanacija pukotina proSivanjem spiralnim Sipkama od nehrdajuceg celika @12 mm. Dobava i ugradnja
dvokomponentnog predgotovljenog bescementnog visoko duktilnog reparaturnog morta oja¢anog vlaknima.

Mort je na bazi prirodnog hidrauli¢nog vapna (NHL) i eko- pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji morta HRN
EN 998-1:2010 i HRN EN 998-2:2016.

Stavka podrazumijeva ispunjavanje sljubnice mortom za vezanje, rebrastu Sipku @ 12 duljine cca 1m svakih 50 cm
duzine pukotine, koja se ugraduje/utapa u svjezi mort s obje strane zida (50 c¢m lijevo i desno od osi pukotine) i
ponovno ispunjavanje sljubnice mortom do kraja.

U cijenu su ukljuceni rad i sav materijal. Obracun po m' pukotine.

Ugradnja horizontalnih sidra-zatege @ 16 mm. Nabava i ugradnja Celiénih zatega promjera 16 mm na
medusobnom razmaku 100 cm, B 500B. Priprema rupa za ugradnju zatega buenjem dijamantnom krunom
promjera 32 mm kroz cijelu duZinu zidova u koje se ugraduju horizontalne zatege. Prilikom ugradnje zatega koristiti
distancere kako bi se osigurala ravnost zatega. Nakon postavljanja zatega potrebno je ispuniti ostatak rupe
injekcijskom smjesom na bazi prirodnog vapna i eko pucolana, tlaéne ¢vrstoée prema HRN EN 196- 1=15 MPa, bez
skupljanja, pogetne proto¢nosti prema HRN EN 445 < 30 sekundi. Injekcijsku smjesu ugraditi pod malim pritiskom
(ca. 1 bar) kako bi se osigurala ispunjenost prostora oko zatega. Sidro se sidri u armirano betonsku plo¢u u duZini
50 cm, a na procelju se ugraduje ploica od nehrdajuceg Celika dimenzije 15x15x0,8 cm. Sidro se u ab ploCu
zalijeva u prethodno izveden $lic, zalijeva se epoksidnom pastom i ako je saCuvana armatura vari se za armaturu.
Na procelju se sidro preko matice steZe kako bi se aktiviralo.

Stavka obuhvaca sav rad, materijal i alate potrebne za ugradnju sidra/natega.

Ugradnja horizontalnih zatega @ 36 mm. Sve isto kao u prethodnoj stavci samo dobava i ugradnja Celicnih
zatega promjera 36 mm, B500B. Priprema rupa za ugradnju zatega buSenjem dijamantnom krunom promjera 72
mm. Obra¢un po m' ugradene zatege.

Ugradnja sidara za sidrenje metalne konstrukcije. Nabava i ugradnja ¢eli¢nih sidara promjera 28 mm po 4 sidra
u jednoj tocki, B500B. Za sidrenje se u zidovima buse rupe promjera 80 mm, duljine 100 cm, za svako sidro.
Sidreni profil ugraduju se zabuSivanjem i injektiranjem predgotovljenim cementnim mortom za osiguranje
prijanjanja. Stavka obuhvaéa sav rad, materijal i alate potrebne za ugradnju sidara. Obracun po komadu
ugradenog sidra.

Izrada obloge i zavr$ne obrade boénih stranica belvedera. Na drvenu konstrukciju koja nije predmet stavke
postavljaju se vodootporne cementne ploCe za vanjsku ugradnju, vij€anim spojevima, preko limenog op$ava koji
nije predmet stavke, zatim se gletaju s dodatkom PVC mrezice na svim plohama, oja¢ano na spojevima i uglovima,
izvodi se hidroizolacija od polimercementnih premaza u dva sloja (u cijeni stavke) te se zavrsno zbuka tvornickom
Zbukom u dva sloja, zbuka u tonu procelja. Obratun po m2.

Sanacija unutrasnjih vlaznih zidova podruma i prizemlja (zbuke za provjetravanje).

PovrSine napadnute plijesnima prethodno tretirati unistavaéem algi i plijesni, te potom oetkati. Za odstranjivanje
algi i gljivica te uvrScivanje starih mineralnih podloga, koristimo gotovu biocidnu otopinu za saniranje fasada i
drugih povrSina napadnutih algama, liajevima, gljivicama i plijesni tipa pH vrijednosti oko 6.

Fuge zidova ispunjavamo hidrauli¢no-vapnenim mortom za fuge. Mort pripremiti u odgovarajucoj konzistenciji, tako
da se fuga dobro zapuni bez ostataka Supljina, a da mort ne curi ili kapa na povrSinu opeke. Granulacija 0-4 mm,
suha nasipna gusto¢a 1900 kg/m?, tlaéna &vrsto¢a = 8 N/mm?, paropropusnost () oko 20, pH-vrijednost oko 12.
Osigurati ujednaCenost podloge i bolju prionjivost novih slojeva na postojecu podlogu. Ujednacenost osiguravamo
mineralnim, univerzalnim ekolo$kim transparentnim predpremazom koji zbog svoje prirodne alkalnosti ima algicidna
i fungicidna svojstva, u odgovarajuéem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Gustoca 1,1 kg/L, PH-vrijednost
11,5.

Napraviti drenazu za odvodnju vode od zida. Ispod terena to dublje je moguée (cca 50 ¢cm) i do visine 20 ¢cm iznad
terena. Nanijeti hidroizolacijsku Zbuku, koja sprjeCava ulazak vode direktno u zid iz okoline. Mineralna izolacijska
Zbuka na osnovi tras-cementa za vertikalnu izolaciju protiv vode bez tlaka i vode pod tlakom do 1,5 bara, tlacne
Cvrstoce 4 N/mm?2, nanijeti u debljini 1,5 cm ispod terena uz zid objekta; pH vrijednost oko 20.
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Za poboljSanje prianjanja/vezanja i reguliranje upojnosti podloge, potrebno je nanijeti vapneni Spric na osnovi
prirodnog hidraulicnog vapna (NHL5 prema EN 459-1), s prekrivanjem povrSine od 100 %, tlatne Cvrstoce oko 6
N/mm?, E-modula oko 5.000 N/mm?, paropropusnosti 12-15, prionjivosti > 0,08 N/mm?, ¢vrstoée pri savijanju < 2
N/mm?. Vrijeme suSenja min. 1 dan.

Kao paropropusnu vapnenu zbuku koristiti hidrauliéno-vapnenu Zbuku za podnozja u debljinama nanosa od po 2
cm u jednom nanosu. Vriieme su8enja 1 dan. Nanosimo paropropusnu vapnenu Zbuku na bazi NHL5 (prema EN
459-1) u debljinama nanosa od po 2 cm u jednom nanosu, tlatne ¢vrstoce oko 4,5 N/mm?, E-modula oko 4.000
N/mm?, paropropusnosti oko 11, prionjivosti > 0,08 N/mm? ¢vrstoce pri savijanju < 2 N/mm? Vrijeme suSenja 1
dan.

Nakon suSenja nanosimo strukturnu zavrSnu zbuku za fasade u podruéju podnoZja. Strukturiranje zaribane Zbuke,
odnosno Zeljena struktura postize se odgovarajucim alatom za zaribavanje (stiroporni/plasticni gleter). Koristimo
strukturnu zavr$nu zbuku za saniranje kod zidova opterecenih viagom i solima (npr. kod opterecenja nitratima,
kloridima, sulfatima), visoke paropropusnosti oko 11 i pH vrijednosti 13, tlatne ¢vrstoée 2 N/mm2, E-modula oko
5.000 N/mm?. Zahvaljujuci finom bijelom zrnu moze se strukturirati na vi§e nacina. Potrebno je obratiti pozornost na
pravovremeno strukturiranje. Debljina sloja tankoslojne zavrSne zbuke jest u maksimalnoj veliini zrna.

Zbukanje unutarnjih zidova i svodova.

Predpremaz za bolje prijanjanje novih slojeva na otu¢ene zidove. Osigurati ujednaéenost podloge i bolju prionjivost
novih slojeva na postojecu podlogu. UjednaCenost osiguravamo mineralnim, univerzalnim ekoloSkim transparentnim
predpremazom koji zbog svoje prirodne alkalnosti ima algicidna i fungicidna svojstva, mijeSa se u odgovaraju¢em
omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Gusto¢a 1,1 kg/L, PH-vrijednost 11,5.

Popunjavanje neravnina i otuCenih fuga. Fuge zidova ispunjavamo hidrauliéno-vapnenim mortom za fuge. Mort
pripremiti u odgovarajuéoj konzistenciji, tako da se fuga dobro zapuni bez ostataka Supljina, a da mort ne curi ili
kapa na povrSinu opeke. Granulacija 0-4 mm, suha nasipna gustoca 1900 kg/m?, tlaCna Cvrstoéa = 8 N/mm?,
paropropusnost (u) oko 20, pH-vrijednost oko 12.

PredSpric i vezivni most na mineralnim, upojnim podlogama poput starog ili novog zida od opeke. Vapneni $pric i
vezivni most za ekolodke Zbuke poput vapnenih i glinenih Zbuka. Prije izravnavanja povr$ine, nanosimo vapneni
Spric, paropropusnosti u=12-15, tlaCne ¢vrstoce oko 3 N/mm?, &vrstoce na savijanje >1 N/mm?, E-modula 3.500
N/mm?, prionjivosti 0,2 N/mm?, udjela vapna > 95% u debljini nanosa od najmanje 3 mm, preko cijele povrsine.
Vrijeme suSenja ovog sloja je minimalno 3 dana.

Unutrasnje zbuke

PodloZna Zbuka za unutarnje zidove i stropove na svim Zbukanim podlogama, kamen i opeka, izvodi se nakon
ugradnje barijere protiv vlage. Nakon nanoSenja Sprica, nanosimo ekoloSku, gradevinsko-bioloSku, unutarnja
vapnena podloznu Zbuku, bez udjela cementa, izrazito visoke paropropusnosti 12-15 i pH-vrijednosti 13, tlacne
Cvrstoce oko 5 N/mm?, &vrstoCe na savijanje 1,5 N/mm?, E-modula 3.500 N/mm2, u minimalnoj debljini od 20 mm.
Vrijeme suSenja ovog sloja je minimalno 7 dana. Podlozna Zbuka se nanosi ru¢no ili strojno nakon 3 dana stajanja
od prethodno ugradenog vapnenog Sprica.

Odstraniti povrSinski film kako bi omogucili dobro prianjanje zavrdnog sloja Zbuke. Nakon vremena vezivanja od oko
12 sati, podlogu ostrugati pomocu reSetkastog strugaca radi postizanja ravne hrapave povrsine.

Izrada zavrdnog sloja Zbuke. Visokokvalitetni, ekolodki vapneni premaz na bazi gaSenog vapna i bijelog mramornog
brasna za premazivanje ekoloSkih podloga na bazi vapna. Bijela i tonirana izrazito visoke paropropusnosti 10-12,
gustoCe ca. 1,5 kg/L, DN-vrijednosti 0,056 m, pH-vrijednosti 12 te VOC-koda 2004/42/EG IlIA(a/c) max. 30/40
9/1(2010): < 30 g/l.

Fugiranje kamenih elemenata na zidovima procelja industrijskim mortom s atestom za rad na graditeljskoj
bastini, uklju¢eno prethodno ¢iséenje sljubnica. Sve pociséene sljubnice izmedu kamena se zapunjavaju mortom.
Kad se mort fuge malo prosusi, sljubnica se zavrdno obraduje Cetkanjem da se ukloni viSak morta i o€isti kameni
blok od naslaga morta, te se zavrsno prebriSu jutenom krpom. Fuge se obvezno odrzavaju vlaznim dva tjedna (ako
je jako vruce prekrivanie jutenim platnom i kontinuirano vlazenje). Obracun po m? zida.

Dobava i ugradnja jednostruke karbonske trake-tkanine 800/20 (800 g/m2, 20 cm Sirine) u svrhu konsolidacije
i ojacanja vrha balustrade krovista. Duz predvidenih trasa polaganja karbonskih traka potrebno je ofistiti i
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otprasiti pojas Sirine 30 cm. Nakon ¢&i8¢enja mora se vidjeti Cista grada. Sljubnica takoder mora biti Cista, a preostali
mort ¢vrst i stabilan. Na Cistu i suhu podlogu nanosi se specijalni reparaturni mort Sirine cca. 25 cm i debljine
minimum 0.5 cm, preko kojeg se nanosi prvi sloj epoksidnog ljepila. Posebnu pozornost obratiti na zapunjavanje
sljubnica sve do postojeceg morta. Prije nanoSenja reparaturnog morta potrebno je ispitati nosivost podloge
metodom ,pull off‘, a na isti naCin ispitati i prionjivosti reparaturnog morta. Nakon postavljanja jednostruke
karbonske tkanine u sloj liepila, nanosi se drugi sloj epoksidnog ljepila preko kojega se posipa kvarcni pijesak, zbog
boljeg prijanjanja nove vapnene Zbuke. Na krajevima karbonske trake se sidre u nosive kamene zidove
jednostrukim karbonskim profilom @ 12 mm. Duljina sidrenja iznosi minimalno 0,5 m. Karbonski profil @ 12 mm
postavlja se u prethodno izbuSenu rupu u zidu @ 20 mm, pod kutom od maksimalno 15° u odnosu na pravac
pruzanja trake, a zatim se sve injektira epoksidnim ljepilom. Potrebno je 8 komada sidara @ 12 mm. Na mjestu gdje
profil izlazi iz zida i spaja se s karbonskom trakom, potrebno je okomito na traku zalijepiti tkaninu od staklenih
vlakana u Cetiri smjera 800/20 dimenzija 20x40 cm u dva sloja. Prethodno profil treba ra$¢esljati i njegove niti rasiriti
na karbonsku traku, kako bi se izveo potreban preklop za spajanje profila s trakom. Supljine u sidrignim zonama
nakon ugradnije traka injektiraju se i zapunjavaju epoksidnim liepilom. Obracun po m1 ugradene trake.

Vatrootporna zastita podgleda ¢eliénog stubista vatrootpornim silikatnim ploama EI 90 na metalnim nosac¢ima.
Obracun po m2.

Vatrootporna zastita podgleda kamenog stubista vatrootpornim silikatnim plo€ama EI 90 na metalnim nosacima.
ObraCun po m2.

Dobava i ugradnja karbonskih lamela duzine cca 11 m (polimerne trake ojaéane karbonskim vlaknima (CFRP)
namijenjene za ojacanje betona, ) za ojaanje postoje¢ih armiranobetonskih zidova ugraduju se uz rubove ab
zidova vertikalno po dvije lamele jedna do druge, obostrano na zidu, Sirine 100 mm, debljine 1,2 mm, povrsina
presjeka 120 mm2, vlaénog E modula 154.000 N/mmz2. Lijepe se strukturalnim dvokomponentnim tiksotropnim
liepilom bez otapala bazirano na kombinaciji epoksidnih smola i specijalnih punila. Prethodno se armirano betonski
zid suho pjeskari, premazuije ljepilom, postavljaju se lamele te se premazuju liepilom i posipaju kvarcnim pijeskom.
Obra¢un po m1.

Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od betona koji imaju manjak armature. Prethodno se armirano
betonski zid suho pjeskari, premazuije liepilom, postavljaju se karbonske mreZice te se premazuju liepilom i posipaju
kvarcnim pijeskom.

Podloga mora biti Eista (vlaga u podlozi mora biti <6%) bez masti i praSine i odvajajucih djelova. Dobava i ugradnja
FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreze na bazi dvosmjernih karbonskih viakana, postava u
epoksidno ljepilo. Preklop mreZice po duZini oko 15 cm u uzduznom i popreénom smjeru. Drugi, odnosno zavrsni
sloj ljepila, se izvodi na poloZzenu mreZicu i mora kompletno pokrivati mrezicu. U cijenu su ukljueni rad i sav
materijal, pjeskarenje i CiS¢enje podloge kao i postava mreZica sve prema uputstvu proizvodaca. Obracun po m2
povrsine koja se oblaze.

Injektiranje pukotina na armirano betonskim zidovima podruma. Polukruzni hodnici imaju pukotine koje su
nastale je velika duzina zidova nema dilatacija.

Injektiranje se obavlja na mikro pukotinama armirano betonskih zidova. Nakon provedenih faza sanacije prodora
oborinskih voda, pukotine se saniraju. Odnosi se na injektiranje konstruktivnih elemenata koji nakon injektiranja
moraju imati kvalitetna konstruktivna svojstva.

Priprema pukotine i okolnih sljubnica za poCetak postupka niskotlacnog injektiranja s epoksidnom smolom. Prije
pocetka injektiranja potrebno je pukotinu priviemeno premazati specijalnom dvokomponentnom poliuretanskom (PU
) pastom radi brtvljenja volumena injektiranja. Na ovaj nacin ostvareni su uvjeti za ubrizgavanje injekcijske smjese s
minimalnim rizikom da se injekcijski materijal gubi nekontrolirano. Za sam postupak injektiranja potrebno je ugraditi i
metalne injektore (pakere) buSenog tipa promjera max 6,0 mm. Injektori se ugraduju boéno od traga pukotine pod
prikladnim kutom kako bi presijekli pukotinu i na taj nacin ostvarili vezu za ubrizgavanie injekcijske smjese. Broj
pakera odrediti ¢e se za svako mjesto posebno. Sve navedene radove potrebno je vrsiti uz odobrenje
Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obracun se vrSi po metru duznom pukotine i ukljuuje sve navedene radove.

Nabavka, priprema i ugradnja dvo-komponentne, niskoviskozne epoksidne smole, u potpunosti prema tehnoloSkim
uputama proizvodaca. Injektiranje se provodi pod niskim tlakom, svega 2 do 3 bara. Postupak injektiranja i
injekcijska masa u svemu prema HRN EN 12715:2008 ili jednakovrijedno. Injekcijska masa u svemu prema HRN
EN 1504-5:2004 ili jednakovrijedno. Injektiranje betona; zahtijevane karakteristike materijala U(F1) W(3) (1/2) (5/30)
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(0); Minimalne zahtijevane karakteristike injekcijskin masa za ispunu pukotina i prijenos naprezanja. Injektiranje
izvoditi s prikladnim injektorom koji ima moguénost precizne kontrole tlaka injektiranja (s moguéno$cu kontrole i
zapisa protoka i tlaka injektiranja), kako bi mogli odrzavati propisane uvjete injektiranja. Radove treba izvoditi
specijalizirana tvrtka s referencama za radove mikro injektiranja s epoksidnim i poliuretanskim smolama. Sve
navedene radove potrebno je vrsiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i Nadzora. ObraCun se vrsi po metru
duznom pukotine i ukljuCuje sve navedene radove.

Zavrsna obrada na mjestu injektiranja obuhvata uklanjanje injektora (buSenih pakera), i privremenog premaza s
dvokomponentnom PU pastom, brtvijenje injekcijskih buSotina i povrSinska obrada pukotina-povrsinsko ¢iscenje
pukotina od zaostalih tragova brtvenog PU premaza. Ukoliko je do$lo do procurivanja epoksidne smole mimo
brtvenog sustava potrebno je obaviti mini pjeskarenie ili ruéno s prikladnim (restauratorskim) mehanickim alatima
oCistiti beton. Sve navedene radove i vrijeme Ciséenja potrebno je vrsiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i
Nadzora. Obracéun se vrSi po m1 pukotine i ukljuCuje sve navedene radove.

Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od betona preko pukotine a nakon mikroinjektiranja.
Prethodno se armirano betonski zid suho pjeskari, premazuije liepilom, postavljaju se karbonske mreZice te se
premazuju liepilom i posipaju kvarcnim pijeskom. Sustav se postavlja u Sirini od 1 metra, oko 50 cm sa svake strane
pukotine.

Podloga mora biti Cista (vlaga u podlozi mora biti <6%) bez masti i praine i odvajajucih djelova. Dobava i ugradnja
FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreze na bazi dvosmjernih karbonskih viakana, postava u
epoksidno ljepilo. Preklop mreZice po duzini oko 15 cm u uzduZznom i popreénom smjeru. Drugi, odnosno zavrsni
sloj ljepila, se izvodi na poloZenu mreZicu i mora kompletno pokrivati mreZicu. U cijenu su ukljuceni rad i sav
materijal, pjeskarenje i ¢iS¢enje podloge kao i postava mrezica sve prema uputstvu proizvodaca. Obracun po m2
povrsine koja se oblaze.

Injektiranje mikropukotina na svodovima, lukovima i stupovima podruma, prizemlja i stubista. Na mjestima
mikropukotina se ukloni sloj zbuke do zdrave konstruktivne podloge (zid, svod ili luk od opeke)

Injektiranje se obavlja na mikro pukotinama zidane konstrukcije. Odnosi se na injektiranje konstruktivnih elemenata
koji nakon injektiranja moraju imati kvalitetna konstruktivna svojstva.

Priprema pukotine i okolnih sljubnica za poCetak postupka nisko tlatnog injektiranja s epoksidnom smolom. Prije
pocetka injektiranja potrebno je pukotinu priviemeno premazati specijalnom dvokomponentnom poliuretanskom (PU
) pastom radi brtvljenja volumena injektiranja. Na ovaj nain ostvareni su uvjeti za ubrizgavanje injekcijske smjese s
minimalnim rizikom da se injekcijski materijal gubi nekontrolirano. Za sam postupak injektiranja potrebno je ugraditi i
metalne injektore (pakere) busenog tipa promjera max 6,0 mm. Injektori se ugraduju bo¢no od traga pukotine pod
prikladnim kutom kako bi presijekli pukotinu i na taj naéin ostvarili vezu za ubrizgavanje injekcijske smjese. Broj
pakera odrediti ¢e se za svako mjesto posebno. Sve navedene radove potrebno je vrsiti uz odobrenje
Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obracun se vrSi po metru duznom pukotine i ukljucuje sve navedene radove.

Nabavka, priprema i ugradnja dvo-komponentne, niskoviskozne epoksidne smole, u potpunosti prema tehnoloSkim
uputama proizvodaca. Injektiranje se provodi pod niskim tlakom, svega 2 do 3 bara. Postupak injektiranja i
injekcijska masa u svemu prema HRN EN 12715:2008 ili jednakovrijedno. Injekcijska masa u svemu prema HRN
EN 1504-5:2004 ili jednakovrijedno. Injektiranje betona; zahtijevane karakteristike materijala U(F1) W(3) (1/2) (5/30)
(0); Minimalne zahtijevane karakteristike injekcijskih masa za ispunu pukotina i prijenos naprezanja. Injektiranje
izvoditi s prikladnim injektorom koji ima moguénost precizne kontrole tlaka injektiranja (s moguéno$cu kontrole i
zapisa protoka i tlaka injektiranja), kako bi mogli odrzavati propisane uvjete injektiranja. Radove treba izvoditi
specijalizirana tvrtka s referencama za radove mikro injektiranja s epoksidnim i poliuretanskim smolama. Sve
navedene radove potrebno je vrSiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i Nadzora. ObraCun se vrsi po metru
duZznom pukotine i ukljuCuje sve navedene radove.

Zavr3na obrada na mjestu injektiranja obuhvata uklanjanje injektora (buSenih pakera), i privriemenog premaza s
dvokomponentnom PU pastom, brtvljenje injekcijskih buSotina i povrSinska obrada pukotina-povrsinsko ¢is¢enje
pukotina od zaostalih tragova brtvenog PU premaza. Ukoliko je do$lo do procurivanja epoksidne smole mimo
brtvenog sustava potrebno je obaviti mini pjeskarenje ili ruéno s prikladnim (restauratorskim) mehani¢kim alatima
oCistiti beton. Sve navedene radove i vrijeme CiS¢enja potrebno je vrsiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i
Nadzora. Obracun se vrSi po m1 pukotine i ukljuéuje sve navedene radove.

Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima, lukovima i svodovima od opeke preko pukotine a nakon
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mikroinjektiranja. Prethodno se konstrukcija od opeke suho pjeskari, premazuje ljepilom, postavljaju se karbonske
mreZice te se premazuju liepilom i posipaju kvarcnim pijeskom. Sustav se postavlja u Sirini od oko 50 cm.

Podloga mora biti Eista (vlaga u podlozi mora biti <6%) bez masti i praSine i odvajajuéih djelova. Dobava i ugradnja
FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreze na bazi dvosmjernih karbonskih vlakana, postava u
epoksidno ljepilo. Preklop mreZice po duzini oko 15 cm u uzduznom i popreénom smijeru. Drugi, odnosno zavrsni
sloj ljepila, se izvodi na poloZenu mreZicu i mora kompletno pokrivati mreZicu. U cijenu su ukljuceni rad i sav
materijal, pjeskarenije i CiS¢enje podloge kao i postava mrezica sve prema uputstvu proizvodaca. Obracun po m2
povrsine koja se oblaZe.

Zbukanje proéelja. Predpremaz za bolje prijanjanje novih slojeva na otugene zidove. Osigurati ujednagenost
podloge i bolju prionjivost novih slojeva na postojeéu podlogu. Ujednacenost osiguravamo mineralnim, univerzalnim
ekolodkim transparentnim predpremazom koji zbog svoje prirodne alkalnosti ima algicidna i fungicidna svojstva,
mijeSa se u odgovarajuéem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Gusto¢a 1,1 kg/L, PH-vrijednost 11,5.

Popunjavanje neravnina i otuéenih fuga. Fuge zidova ispunjavamo hidraulicho-vapnenim mortom za fuge. Mort
pripremiti u odgovarajuéoj konzistenciji, tako da se fuga dobro zapuni bez ostataka Supljina, a da mort ne curi ili
kapa na povrSinu opeke. Granulacija 0-4 mm, suha nasipna gustoca 1900 kg/m?, tlaéna Cvrsto¢a = 8 N/mm?,
paropropusnost (u) oko 20, pH-vrijednost oko 12.

PredSpric i vezivni most na mineralnim, upojnim podlogama poput starog ili novog zida od opeke. Vapneni Spric i
vezivni most za ekoloSke zbuke poput vapnenih i glinenih Zbuka. Prije izravnavanja povrSine, nanosimo vapneni
Spric, paropropusnosti u=12-15, tlaéne évrstoce oko 3 N/mm?, &vrstoce na savijanje >1 N/mm?, E-modula 3.500
N/mm?, prionjivosti 0,2 N/mm?, udjela vapna > 95% u debljini nanosa od najmanje 3 mm, preko cijele povrsine.
Vrijeme suSenja ovog sloja je minimalno 3 dana.

Podlozna Zbuka za vanjske zidove na svim zidnim podlogama, kamen i opeka, izvodi se nakon ugradnje barijere
protiv vlage. Nakon nano3enja $prica, nanosimo ekolosku, gradevinsko-biolosku, unutarnja vapnena podloznu
Zbuku, bez udjela cementa, izrazito visoke paropropusnosti 12-15 i pH-vrijednosti 13, tlaéne &vrstoce oko 5 N/mm?,
¢vrstoce na savijanje 1,5 N/mm?, E-modula 3.500 N/mm?, u minimalnoj debljini od 20 mm. Vrijeme su$enja ovog
sloja je minimalno 7 dana. Podlozna Zbuka se nanosi ru¢no ili strojno nakon 3 dana stajanja od prethodno
ugradenog vapnenog Sprica.

Odstraniti povrSinski film kako bi omogucili dobro prianjanje zavrSnog sloja zbuke. Nakon vremena vezivanja od oko
12 sati, podlogu ostrugati pomocu reSetkastog strugaca radi postizanja ravne hrapave povrsine.

Izrada zavrsnog sloja zbuke. Visokokvalitetni, ekoloSki vapneni premaz na bazi gasenog vapna i bijelog mramornog
bradna za premazivanje ekolokih podloga na bazi vapna. Bijela i tonirana izrazito visoke paropropusnosti 10-12,
gustoce ca. 1,5 kg/L, DN-vrijednosti 0.05 m, pH-vrijednosti 12 te VOC-koda 2004/42/EG l1A(a/c) max. 30/40
0/1(2010): < 30 g/I. Prema tehnologiji proizvodaca Zbuke potrebno je izvesti sve slojeve Zbuke u preporu¢enom
vremenskom terminu

Obracun po m2 prema koeficijentima za otezane dijelove (vijenci, pilastri, baze i sl.) iz op¢ih uvjeta.

Izrada vodoravne barijere protiv vlage, za isuSivanje zidova i protiv prodora kapilarne vlage, te protiv
iscvjetavanja. Ugraduje se vodoravno u razini tla ili u razini podrumskog poda. Sredstvo za zaustavljanje kapilarne
vlage trajno je elastina, hidrofobiraju¢a, organska otopina na bazi smole s izrazitom moéi prodiranja i odgodenom
reakcijom, prikladna za vodoravnu zastitu bez toksina. Materijal je otporan na djelovanje luZina i kiselina,
smrzavanje i nije biolo3ki razgradiv pH-vrijednosti 7 i gustoe 0,81 kg/L. Reagira u dodiru s vlagom i pretvara se u
Zelatinoznu masu. U cijenu uklju¢en kompletan rad, buSenje cik-cak rupa i materijal te ugradnja po uputama
proizvodaca. Postojeci zidovi debljine 70-100 cm. Obracun po m1.

Zbukanje betonskih zidova tankom zavr$no zagladenom Zbukom uz prethodni primer na otuéenu i opranu
povrSinu betona.

Obragun po m2 zida.

Injektiranje postojecih zidova od opeke, nakon $to se dozidaju nadozidi, prezidaju pukotine proCelja, kao kontaktno
injektiranje starog i novog zida, na naéin da se zid fugira industrijskim mortovima atestiranim za kulturnu bastinu.
Potom se ugraduiju injektori promjera %, cca 4 komada na m2 zida. Injektori moraju biti ¢vrsto povezani s uredajem
za injektiranje. Dubina buSotina je minimum 2/3 debljine zida ili ispune. Uredaj za injektiranje mora imati

Svibanj 2022.

29/75



Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb

k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

kontinuirano mijeSanje i tla¢enje mase bez prekidanja i zaustavljanja postupka. Koristi se industrijska injekciona
smjesa atestirana za upotrebu na kulturnoj bastini, izvesti sve prema uputstvima proizvodac¢a. Planirano je
injektiranje zida srediSnje dvorane na 2. katu.

Obracun po m3 injektiranog zida.

5.46. Injektiranje pukotina postojec¢ih zidova od opeke, nakon §to se prezidaju pukotine procelja, kao kontaktno
injektiranje starog i novog zida, na nacin da se zid fugira industrijskim mortovima atestiranim za kulturnu bastinu.
Potom se ugraduiju injektori promjera %, cca 4 komada na m1 pukotine. Injektori moraju biti ¢vrsto povezani s
uredajem za injektiranje. Dubina buSotina je minimum 2/3 debljine zida ili ispune. Uredaj za injektiranje mora imati
kontinuirano mijeSanje i tlaCenje mase bez prekidanja i zaustavljanja postupka. Koristi se industrijska injekciona
smjesa atestirana za upotrebu na kulturnoj bastini, izvesti sve prema uputstvima proizvodaca. Planirano je
injektiranje pukotina na proéelnim konstruktivnim zidovima.

Obracun po m1 pukotine.

5.47.  Zaradove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugadije iskazati utvrduje se
jedini¢na cijena radnog sata zidara i radnika, a obracun ¢e se izvesti prema stvarno utrosenom radnom vremenu
upisanom i ovjerenom u gradevinski dnevnik.

zidar sati

radnik sati
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6.0 TESARSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE

Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vaze¢im propisima i pravilima dobrog zanata.

Tesarski radovi obuhvacaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova, izvedene od standardne rezane grade t]. platica i
greda.

Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo Cetinara (jela, smreka, bor), Il klase, a izuzetno, ako je tako propisano
troSkovni¢kom stavkom, drvo tvrdih lis€ara (hrast).

Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane grade (do 30% tehnicke vlage). Dimenzije presjeka odredene su projektom
konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima rezane grade, tj. za grede od dimenzija 10 x 10cm sa prirastom od
2 ¢cm do maksimalne dimenzije 24cm; za konstrukcije od platica maksimalna visina presjeka je 26¢cm.

Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije
(tesarski spojevi, Cavlani spojevi, ¢vorni limovi).

Tesarski radovi se obracunavaju po m2 tlocrtne povrsine konstrukcije i to obavezno na osnovu opisa i nacrta, osim kod
konstrukcija s reSetkastim nosacima gdje se obracunava po m1 nosaca, tj. prema zbroju vertikalnih projekcija nosaca na
ukupnoj povrsini krovista.

Izvodac je duzan sam iz nacrta i opisa izracunati potrebnu koli¢inu grade i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze
u jediniénu cijenu.

Grada se isporucuje nezasti¢ena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviden antiinsekticidni premaz ili dubinska
penetracija grade.

Grada se isporucuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude blanjana ili tesana.

Oplate od dasaka, ukoCenih plo¢a i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od grade propisane viaZnosti te povezivati
nehrdajucim galvanski zaticenim spojnim sredstvima.

Podne oplate od ukoCenih ploca, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno platice ako je tako zahtijevano projektom
konstrukcije.

6.1.  Vanjska skela.

Doprema, montaza, najam i demontaZa cijevne fasadne skele od beSavnih cijevi s podnicama, ogradom i zastitom s
prikazom procelja zgrade u visini svake etaze. Skela sluzi za izvedbu svih radova izvan objekta odnosno na fasadi
objekta i krovistu objekta, ali i svim drugim radovima koji zahtijevaju fasadnu skelu. Svi radovi oko postave, razne
preinake i odvoz fasadne skele ukljueni su u jedini¢nu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano moze
pristupiti svim progelnim elementima. Sirina skele je od 100 cm, montira se na nuznoj udaljenosti od progelja za
nesmetano odvijanje radova. Skela mora biti propisno popodena i ukruéena prema svim vazecim propisima zastite
na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike. Za skelu je potrebno napraviti staticki proracun i nacrt.
Skela mora biti opremljena ogradama te ¢vrstom zastitnom ceradom u punoj visini, penjalicama te laganim
zastitnim krovom od plastiénih plo¢a na svakoj gornjoj otvorenoj etaZi radi kontinuirane izvedbe radova. Skela se
montira na svim proceljima. Radna skela do klase opterecenja 6, odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i
EN 12811 ili jednakovrijedno. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je
izvrsiti pregled materijala prije ugradbe. Predvida se da se skela montira za vrijeme izvodenja radova na montazi
krovista te da se demontira nakon zavrsetka fasaderskih radova i drugih zavrénih radova na procelju. Skela je
obraCunata kao cjelokupna povrsina procelja i moze biti obracunata samo jednom u toku cjelokupne izgradnje.

Obracun po m? stvarno izvedene skele.

6.2.  Zbog vrijednosti gradevine, potrebno je tijekom radova izvesti nad gradevinom zastitu od prodora vode,
priviemenu konstrukciju od skele ili sl. sa izvedbom fiksne zastite od oborina (npr. dad€ani pod i hidoizolacijska
folija) do zavrSetka rekonstrukcije krovista i pokrova. Obraéun po m2

6.3.  Dobava drvene grade, izrada i zamjena trulih dijelova krovne konstrukcije od Cetinara | klase, raznih dimenzija,
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

rogova 12x16 cm, veznih greda 20x26 c¢m, stupova 18x18 cm i kosnika 16 x18 cm. Sanacija ,lo8ih* greda izvodi ¢e
se dodavanije dijela ili cijele grede uz postoje¢u gredu i s njom sprezanje metalnim vijcima. Opseg oja¢anja odrediti
¢e projektant i nadzor kad se postavi skela, otkrije krov. Drvo premazano zatitnim premazima protiv truljenja i
crvotocine, zavr$no bojanje lazurnim premazima, prema detaljnom projektu. Obracun po m3 ugradene grade.

Dobava i ugradnja poletvanja za dvostruki pokrov viaknocementne ploce od letvica 3x5 cm i kontra letve 3x7
cm. Letve presjeka 3/7 cm postavljene u smjeru okomito na strehu, formiraju provjetravani sloj zraka izmedu letvi.
Obracun po m? kose plohe krovista.

Zastita postojece drvene konstrukcije krovista protiv truljenja te zavrSno bojanje svih dijelova krovista lazurnim
premazima u boji oraha. Obraéun po tlocrtnoj povrsini krovista.

Dobava i ugradnja sloja drvenih preSanih plo¢a debljine 18 mm preko rogova krovista, kao nosaca krovne
hidroizolirajuce folije. Obracun po m2 kose krovne plohe.

Dobava i ugradnja ,tlaéne ploce“ od lameliranih drvenih plo¢a debljine 6 cm koje se lijepe i sprezu s novom
metalnom reSetkom vijéanim spojevima prema detaljnom projektu konstrukcije. Obradun po m2 tlaéne drvene ploce.

Ojacanje drvenih nosacéa zbuke stropa atrija.

Stropovi sa Stukaturama koji se Cuvaju te se restauriraju s donje strane, a tijekom obnove ¢e biti dostupna njihova
konstrukcija za sanaciju i restauraciju s gornje strane izmedu drvenih grednika. Nosiva konstrukcija sloja Zbuke i
Stukatura su daske zakovane za nosive grede s donje strane i sloj trstike. U procijepe dasaka utisnuta je zbuka,
dijelom je veza izmedu nosaca Zbuke i drvenih grednika popustila pa je potrebno dodatno elastiéno ovjesiti Zbukani
strop. Izvodi se na nacin da se svakih 50 cm izvedene drvena precka presjeka 8 x 5 cm izmedu nosivih drvenih
greda. Preko precke se ovjesi snop vlakana od konoplie umocen u gips i zalijepi za zbuku stropa s gornje strane.
Cijela povrsina izmedu greda se presvlaci slojem gipsa i konoplje. Svemu prethodi detaljno Ci¢enje gornje strane
Zbukanog stropa. Obracun po m2 ovjeSenog stropa.

Dobava i ugradnja elasti¢nih ovjesnika zbukanog stropa atrija, ojatava se veza drvenih letvica nosaca Zbuke s
drvenim nosivim gredama. Najprije se preko postojecih letvica postavi sloj Zbuke armiran PVC mrezicom. OvjeSenje
se izvodi na nacin da se uz postojece grede postavi letvica 2,5 x 7 x 100 cm koja se vijcima spoji s
daskama/letvicama koje nose Zbuku. Daska se vje3a s dva L profila, jedan na gredi, a drugi na letvi, povezanih
stezaljkom kojom se regulira visina ovjeSenog stropa. (Vidi fotografiju.) Izvodi se na sredini raspona i na mjestima
gdje su se daske/letvice odvojile od nosivih greda. Obracun po komadu ugradenog ovjesnika.

Unutarnja skela, platforme za rad restauratora na stropovima. Doprema, montaza, najam i demontaza
platforme s ogradom u visini 1,5 metara pod stropom koji se konstruktivno sanira. Skela sluZi za izvedbu svih
radova na stropu. Svi radovi oko postave, razne preinake i odvoz radne platforme ukljuCeni su u jedini¢nu cijenu.
Platformu treba postaviti tako da se nesmetano moze pristupiti svim lateralnim zidovima i stropu. Skela/platforma
mora biti propisno popodena i ukruéena prema svim vazecim propisima zastite na radu i hrvatskim normama, a
sigurna za sve djelatnike. Za skelu je potrebno napraviti staticki proracun i nacrt. Skela mora biti opremljena
penjalicama. Radna skela do klase optereéenja 6, odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811 ili
jednakovrijedno. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je izvrSiti pregled
materijala prije ugradbe. Predvida se da se skela montira za vrijeme izvodenja radova na stropu i zidovima te da se
demontira nakon zavrSetka konstrukcijskih radova i drugih zavrsnih radova na zidovima. Skela/platforma je
obra¢unata kao cjelokupna povrsina prostorije i moze biti obraéunata samo jednom tijekom cjelokupne izgradnje.
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6.11.

6.12.

6.13

6.14.

Obracun po m3 stvarno izvedene platforme.

Izrada drvene nosive konstrukcije Zbuke stropa sredisnje dvorane iznad vijenca na relativnoj koti +6,5 metara do
stropa €ije je dno na koti 7,9 metara. Izvodi se nakon uklanjanja postojece konstrukcije koja se dijelom urusila, a
dijelom izgubila geometriju odvajanjem proceljnog zida. Izvodi se u punoj duzini od 26 metara, rekonstruira se
zakrivljeni dio iznad vijenca koji su prethodno uklonili restauratori za zid. Izvodi se na nacin da se izvedu drvene
polukruzne remenate koje se postavljaju na vijenac te se sidre u procelni zid te u armirano betonsku plo¢u iznad
stropa. Remenate se u uzduznom smjeru medusobno ukru¢uju drvenim gredicama. Potom se okomito na remenate
postavljaju letvice dimenzije cca 2x2 cm s medusobnim razmakom od 1 cm, a preko letvica rabitz pocin¢ana
mrezica kao nosa¢ nove zbuke. Zbuka nije predmet stavke.

Obracun po m? razvijene povrsine stropa.

Unutarnja skela za rad na zidovima. Doprema, montaza, najam i demontaZa cijevne fasadne skele s podnicama,
ogradom u visini svake etaze. Skela sluzi za izvedbu svih radova u visokim prostorijama objekta. Svi radovi oko
postave, razne preinake i odvoz fasadne skele uklju¢eni su u jediniénu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se
nesmetano moze pristupiti svim zidovima. Sirina skele je od 100 cm, montira se na nuznoj udaljenosti od zidova za
nesmetano odvijanje radova. Skela mora biti propisno popodena i ukruéena prema svim vazecim propisima zastite
na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve radnike. Za skelu je potrebno napraviti stati¢ki proracun i nacrt.
Skela mora biti opremljena ogradama i penjalicama. Skela se montira uz sve zidove. Radna skela do klase
opterecenja 6, odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811. Materijal za izradu skela mora biti
potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je izvrSiti pregled materijala prije ugradbe. Skela je obracunata kao
cielokupna povrsina zidova prostorija na kojima se izvode radovi i moze biti obraCunata samo jednom u toku
cjelokupne izgradnje.

Obracun po m? stvarno izvedene skele.

Doplatak za dodatnu obradu krovnih otvora koji sluze za transport i montazu strojarnice u potkrovlju.
Oprema strojarnice u potkrovlju ¢e se montirati u fazi cjelovite obnove zgrade, dok se u ovoj fazi izvodi
konstruktivna obnova koja ukljuéuje cjelovito krovite. Stoga je potrebno u krovistu ostaviti dva otvora veli¢ine min.
3x3 m kroz koje ¢e se kranom unositi dijelovi klima komora u potkrovlje. Otvori su ucrtani u nacrtnoj dokumentaciji,
nad njima ¢e se izvesti rogovi, podnice, poletvanje i pokrov koji ¢e se demontirati radi unoSenja opreme. Stoga na
tom polju rogovi moraju biti demontazni, priévrééeni vijcima i ne mogu kontinuirati iz ostalih polja. Isto tako das¢ana
oplata nad rogovima mora biti odrezana i spojena vijéanim spojevima da se moze jednostavno demontirati. Na
predmetna dva polja sve mora biti izvedeno na nacin da se omoguéi jednostavna demontaZa i ponovna montaza
nakon unosa opreme i uredaja instalacije klima komora.

Za radove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugacdije iskazati utvrduje se
jedini¢na cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obracun ¢e se izvesti prema stvarno utroSenom radnom vremenu
upisanom i ovjerenom u gradevinski dnevnik.

tesar sati

radnik sati
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7.0. METALNE KONSTRUKCIJE

OPCI UVJETI ZA METALNE KONSTRUKCIJE

Celi¢na konstrukcija izvodi se radionicki, temeljem arhitektonskog projekta, statickog proracuna i radionickih nacrta od
CeliCnih valjanih profila, Savnih i beSavnih (vuéenih) cijevi, hladno oblikovanih profila i plo¢astih limova.

Oznake kvalitete standardnih gradevinskih Celika su Fe 360, Fe 430, Fe 510. (oznake odgovaraju granici te¢enja izrazenoj u
N/mm2)

Elementi ¢eliéne konstrukcije moraju se zastiti od korozije.

Prije nano3enja zastite od korozije svi Celi¢ni elementi se pjeskare.

Zaétita od korozije moze se izvoditi:

- organskim premazima (temeljni i zavrsni),

- metalnim presvlakama (cinanje, galvaniziranje, metaliziranje)

- anorganskim presvlakama (emajliranje, fosfatiranje, bromiranje),

- katodnom zastitom (konstrukcija je pod malim naponom, a sluzi kao katoda).

Specijalni Celici (legure Celika s plemenitim metalima - bakrom, niklom i kromom), otporniji su na koroziju 4 - 6 puta vise od
obicnih Celika, te se mogu u neagresivnim atmosferskim uvjetima koristiti bez zastite (zovu se Inox, NiRo, Rostfrei, Steinless
Steel).

Spojevi u &elinim konstrukcijama izvode se radionicki ili montazno, kako je predvideno izvedbenim projektom.

Radionitka spojna sredstva su razli€ite vrste varova s propisanom debljinom vara, kvalitetom izrade, nainom zavarivanja i
nacinom kontrole kvalitete vara.

Montazni spojevi izvode se vijcima.

Vijci u &eli¢noj konstrukciji oznac¢avaju se prema klasi ¢vrstoce od M-12 do M-30.

Prednapregnuti vijci izradeni su od specijalnih Celika, a upotrebljavaju se za spojeve dinamicki opterecenih konstrukcija.
Pritezanjem matice vijka javlja se velika sila u tijelu vijka i tlacna sila popre¢no na limove u spoju, koja spre¢ava deformacije,
te je potrebno radionicki kontrolirati pritezanje vijaka tzv. Moment klju¢em.

U stati¢kom proradunu propisana je nosivost vijaka, broj vijaka, te njihov raspored i redoslijed montaZze.

Stabilnost konstrukcije tijekom montaze postize se dodatnim tlaénim i vlanim elementima (potporama i zategama s
potrebnim kablovima za dizanje i obujmicama za vezivanje).

Prema teZini konstrukcije predvidena je nosivost krana i nacin montaze, koji se specificira projektom Celicne konstrukcije za
redoslijed montaze.

Montazne nastavke, leZajeve konstrukcije na podkonstrukcijske glave i stope Celiénih stupova predvideni su radioni¢kim
nacrtima.

Redoslijed montaZe predvida globalnu stabilnost konstrukcije u svim fazama montaze.

Prije poCetka radova na izvedbi i montaZi, izvodac radova treba nadzornom organu staviti na uvid slijede¢u dokumentaciju:
- plan organizacije i uredenja gradilista,

- izraditi radioniCke nacrte koje odobrava projektant

- popis opreme za izvodaca radova na montazi,

- projekt za montaZu &eliéne konstrukcije, koji mora sadrZavati dokaz stabilnosti elementa u pojedinim fazama
montaze, s tim da garantira nosivost pri opterecenju, kao i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije u svim
fazama montaze,

- plan kontrole u svim fazama montaze (geodetska kontrola),

- kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem

a) ime i struénu spremu s poloZenim struénim ispitom osobe odgovorne za montazu zavarivanjem

b) tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za radove pri izradi Celicne
konstrukcije),

- projekt skele

- vremenski plan izvodenja radova na montazi.

Prije pogetka radova na montazi izvodac radova treba izvrsiti pregled dopremljene Celi¢ne konstrukcije na gradilidtu, te
ustanoviti je li do3lo do o3teéenja prilikom transporta, te dijelove koji su neznatno oSteceni popraviti, a kod veéih oSte¢enja
dijelove ojacati ili zamjeniti.

Za dijelove Celiéne konstrukcije i sidra koja se ugraduju u beton, treba nakon montaZze izvrsiti geodetsku kontrolu polozaja.
ZapisniCki se moraju konstatirati rezultati izmjere, odstupanja u granicama tolerancije mjera i oblika prema propisima, te
konstatirati prijem ugradenih dijelova. Zapisnik potpisuje izvoda¢ radova i nadzorni organ.
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Kod Celicnih konstrukcija koje se postavljaju na leZista, izvodac radova treba izvrSiti dotjerivanje Celi¢ne konstrukcije u
poloZaj koji je predviden projektom, te pozvati nadzorni organ da izvrSi pregled konstrukcije, s tim da mu se daju na uvid
rezultati mjerenja i kontrole. Nadzorni organ upisom u gradevinski dnevnik (dnevnik montaze) utvrduije je li dotjerivanje
¢elitne konstrukcije ili dijela éelicne konstrukcije zavrseno te dozvoljava ugradivanje mikro betona C 25/30 (MB 30) ispod
leZaja stupova i oko sidara.

Zaétita od poZara provodi se propisanim zastitnim premazima, prskanim zastitama od sadre ili cementa s ekspandiraju¢im
vermikulitom, perlitom ili mineralnom vunom, te zastitnim oblogama od sadrenih plo¢a, zidanih i betonskih obloga.

Prema propisima odreden je stupanj zastite od poZara &eli¢ne konstrukcije izraZen u minutama otpornosti konstrukcije na
standardnu vatru (stupanj zastite predviden je Elaboratom zastite od pozara u sklopu Projekta obnove)

Svi &eliéni profili se vruce cinCaju te se zavrsno bojaju 5to je ukljuceno u cijenu stavki.

74.

7.2,

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.1.

7.8.

|zrada i montaza nove Eeli€ne reSetke poda u krovistu nad srediSnjom dvoranom, izradene od &eli¢nih profila
prema detaljnom projektu konstrukcije, ukljuceni svi profili, sekundarni u konstrukciji, ¢vorni limovi, vijci i ostali
potreban materijal, zavrsno vrue pocin€ana, obojena zastitnim protupozarnim premazom R60. Kvaliteta Celika za
sve Celiéne elemente je S355 JR. Izvodac je duzan nakon izvedbe armirano betonskih ojaéanja parapetnih zidova
uzeti mjere te izraditi radionicke nacrte koje odobrava projektant i nadzorni inZenjer. Zbog duZine reSetki i oteZane
montaze unutar postojeceg krovista previdjeti izvedbu u segmentima s vij¢anim spojevima.

ReSetke su duzine 10,3 m, visine cca 0,63 m od kvadratnih cijevi 80x80x5 mm, dijagonale 50x50x4 mm. Obracun u
kg ugradene konstrukcije.

Dobava i ugradnja ¢eli¢nih ojaanja drvenih veznih greda visulja kroviSta nad sredidnjim dijelom gradevine. Uz
vezne grede se ugraduju UPN 20 profili obostrano te se vijcima sprezu sa veznim gredama. Na horizontalne profile
ugraduiju se kosnici formirani kao cijev od 2 UPN 20 profila, oslanjaju se na nove armirano betonske ukrute
parapetnih zidova, ukljuceni svi profilii, évorni limovi, vijci i ostali potreban materijal, zavr$no vrue pocincana,
obojena zastitnim protupozZarnim premazom R60, sve prema projektu konstrukcije. ObraCun u kg ugradene
konstrukcije.

Konstrukcija nosaéa krovnih svjetlarnika - staklenih otvora krovista izraduje se od Celi¢nih kvadratnih cijevi
80/80/5 mm. Na Celi¢nu konstrukciju se oslanja dvoslivni ostakljeni svjetlarnik koji je predmet bravarskih stavki.
Obracun po kg ugradenog &elika.

Celiéne nehrdajuce plosnate natege od nehrdajuceg &elika C 4170 dimenzija 15x100 mm ugraduju se po vrhu
nosivih kamenih zidova, odnosno u razini krovne konstrukcije zbog osiguranja prijenosa horizontalnih sila i
povecanja duktilnosti gradevine, vanjski zidovi ¢e se povezati u jedinstvenu nosivu konstrukciju. U cijenu izrada
reparaturnog morta na izravnanju zidova, postava sidara. Natege ¢e se sidriti u vanjske zidove preko navojnih
sidara duzine 1 m od nehrdaju¢eg Celika @14 mm, na medusobnom razmaku od 80 cm, koje ¢e se ugradivati u
izbusene rupe @18 mm i dubine 80 cm u nosivim kamenim zidovima, te zalijevati epoksidnom smolom. Obraéun po
m1.

Sanacija konstruktivnih pukotina izvodi se povezivanjem zida navojnim sidrima od nehrdajuceg Celika @14 mm
na medusobnom razmaku od 80 cm kojima se proSivaju pukotine u zidovima i spojevi zidova. Ugraduju se u
izbuSene rupe @20 mm, busi se pod kutem od 15° duzina buSotine i sidara 1,8 metara, zalijeva se industrijskim
mortom za injektiranje. Na isti nacin se proSivaju i uglovi zidova. Obra¢un po komadu ugradenog sidra.

Dobava i ugradnja IPB 160 profila u krov atrija prizemlja. Polazu se izmedu drvenih grednika i na njima se betonira
tlana plo¢a koja nije predmet stavke, na nosac se ugraduju mozdanici koji su u cijeni, jadan mozdanik na svakih 25
cm duzine nosaca. Obracun u kg.

Celiéna konstrukcija stubista za potkrovlje

Nosiva konstrukcija unutarnjeg stubista izmedu drugog kata i potkrovlja izraduje se od &eli¢nih profila i limova
na koje se polaze keramicka obloga, sve prema detaljnom nacrtu i projektu konstrukcije. UkljuCeni svi profili, ¢vorni
limovi, vijci i ostali potreban materijal, vrue cin¢ana, te zavrdno bojana bojom uz prethodni primer za cink.
Kerami¢ka obloga stubista nije predmet stavke. S donje strane se oblaze protupoZarnim plo¢ama R60, to nije
predmet stavke. Obradun u kg ugradene konstrukcije.

Dobava i ugradnja &eli¢nih profila konstrukcije novog krovista za dio krovista kod sjevernog lifta koji se umjesto
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drvene konstrukcije izvodi od Celiénih profila prema projektu konstrukcije. Obracun po kg ugradenog Celika.

7.9.  Sidrenje stupova balustrade krovista u zid od opeke. Kroz zidane stupove balustrade buse se ankeri duzine 200
cm, busotina promjera 20 mm, anker navojna Sipka promjera 16 mm, na vrhu Sipke se izraduje lezaj i ugraduje
plo€ica od nehrdajuceg Celika velicine 20x20x1 cm. Nakon zalijevanja sidra pritezanjem se aktivira sidro
zatezanjem ploCice. Obracun po komadu.

7.10.  Dobava i ugradnja eliénih profila nosaca klima komora u krovnoj strojarnici. Celi¢ni UPN 20 profili se ugraduju
izmedu postojecih armirano betonskih greda u strojarnici. Novi profili se postavljaju prema shemi oslanjanja klima
komora. Obradun po kg ugradenih profila.

7.11.  Izrada ojacanja-poduhvacanija drvenih greda stropa velike dvorane drugog kata, buSenje drvenih greda i ab ploce
iznad njih, postava navojnih sidara promjera 16 mm, koje se sidre na ab ploci varenjem za plo€icu, dok se na dno
drvene grede ugraduje plocica 10x10x1 cm s navojem radi pritezanja i ovjeSavanje grednika. Obraéun po komadu
sidra.
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8.0. LIMARSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vaZecim propisima i pravilima dobrog zanata.
Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom, kao i izradu i montazu Zljebova, vertikalnih odvodnih
cijevi i ventilacijskih cijevi.

Dijele se prema vrstama lima:

- pocin¢ani lim 0,50 - 1mm,

- cin¢ani lim 0,50 - 2mm,

- cinkotit (cink titanij) 0,5- 0,8mm

- cink kositar 0,50 - 1mm,

- bakreni lim 0,50 - 2mm,

- olovni lim 0,50 - 3mm,

- aluminijski lim 0,50 - 1,5mm, eloksiran ili plastificiran,

- polietilenski tipski elementi za Zljebove i vertikalne odvodne cijevi.

Izvoda€ je duzan prije poCetka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se se priévrS¢uje limarija i
pismeno dostaviti narucitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slu€aju: neodgovarajuceg izbora
projektiranog materijala i loSe rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radove.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doci do korozije. Elementi od Celika za
priévrScivanje cinanog ili pocin¢anog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga zastita
(postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luzine). Za bakreni lim treba primjeniti uévrs¢ivanje od
bakra ili bakrenog Celika.

Za ucvrscivanje (kuke, zakovice, jahadi, €avli, vijci i sl) treba primjeniti:

- za Celi€ni lim - Celi¢na spojna sredstva,

- za pocin€ani, cinkotit, cink kositar i olovni lim - dobro pocinana spojna sredstva,
- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

- za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sastav i uévrs¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome
ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oSteCenja koje moze izazvati vjetar i sl.

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, ¢ija su dobava i postava
ukljuene u jediniénu cijenu.

8.1.  lzradaiugradnja profiliranog okapnika od bakrenog lima na rubu ravnih krovista, prema detaljnom nacrtu.
Obra€un po m' izvedenog okapnika.

8.2.  Izrada i ugradnja uvale krovista od bakrenog lima razvijene Sirine 90 cm na prethodno ugradeni das¢ani pod.
Obradun po m' izvedene uvale.

8.3. Izrada i ugradnja konverse od bakrenog lima razvijene Sirine 66 cm na spoju krovista i vertikalnog zida. Obracun
po m" izvedene konverse.

8.4.  Izradaiugradnja vertikalnih bakrenih oluka od na pripadajuéim bakrenim drzacima. Ukljuena sva koljena i
spajanja s horizontalnim Zlijebovima. Obra¢un po m1 izvedenog oluka.

8.5.  Izradaiugradnja lezeéeg zlijeba od bakrenog lima sa pripadajuéim bakrenim drzacima, promjera 15 cm. Razvijena
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Sirina lima pod Zlijebom je 90 cm.

8.6.  OpsSivanje boénih stranica dimnjaka, ventilacijskih kanala i belvedera bakrenim limom debljine 0,6 mm na ranije
pripremljenu konstrukciju i das¢anu podlogu. ObraCun po m2 postavljenog lima

8.7.  Dobava i ugradnja op$ava dimnjaka i belvedera od bakrenog lima razvijene Sirine 90 cm.

8.8.  Dobava i ugradnja limenog pokrova kosine krovista od bakrenog lima na postojecoj metalnoj podkonstrukciji i
da$¢anoj podlozi. Obratun po m2

8.9. Izrada, dobava i ugradnja olovnog lima na balustradu. Lim debljine 3 mm, razvijene Sirine 90 cm. Obradun po m1.

8.10. Izrada, dobava i ugradnja bakrenog lima. Lim debljine 0,6 mm, uklju€ivo sav spojni i priévrsni materijal s podlogom
od bitumenske ljepenke. Obracun po m1.

8.11. Izrada i ugradnja horizontalnog Zlijeba od bakrenog lima sa pripadaju¢im bakrenim drZacima, promjera 15 cm.
Razvijena Sirina lima pod Zlijebom je 60 cm.

8.12. Izrada, dobava i ugradnja limenih klup€ica od bakrenog lima razvijene Sirine 55 cm. Lim debljine 0,6 mm ;
ukljuivo sav spojni i pricvrsni materijal s podlogom od bitumenske liepenke. Obrac¢un po komadu.

8.13. Dobava i ugradnja odzracnika vertikala kanalizacije i ventilacije sanitarija potkrovlja promjera 110 mm sa zastitom
od oborina i opSavom za pokrov vlaknastocementnih plo¢a. Obracun po komadu.
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9.0. POKRIVACKI RADOVI | IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA

OPCI UVJETI ZA POKRIVACKE RADOVE | IZOLACIJU RAVNIH KROVOVA
Pokrivacki i izolaterski radovi obuhvaéaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim
krovnim povr§inama (osim limenih pokrova koji su obuhvaceni u limarskim radovima).

U ovim radovima su takoder opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajuceg sloja ispod crijepova,
ugradnja termoizolirajuceg sloja kod integriranih ravnih krovovaii sl.).

Prije pogetka radova izvodac je duzan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke.

Pokrivacki radovi - kosi krovovi

Sve krovopokrivacke radove izvoditi prema opisu pojedine stavke troSkovnika, ovom optem opisu, propisima i standardima
za tu vrstu radova.

Krovopokrivacki radovi izvode se dvostrukim pokrovom od ravnih viaknocementnih krovnih plo¢a. Boju pokrivnih elemenata
odreduju projektant i odgovorni konzervator.

Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje proizvoda¢ dopusta, te ugradivati prema uputstvima
proizvodaca, vazecim propisima i pravilima dobrog zanata.

Izvoda€ ovih radova ¢e u okviru jedini¢ne cijene izvesti i potrebnu podlogu zavrdnog pokrova {j. letvanje, oplatu i dodatnu
hidroizolaciju slobodno poloZzenom liepenkom ili folijom.

Sastavi i uévréenja moraju biti tako izvedeni da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu vodonepropusni.

Krovopokrivacke radove planirati i izvoditi u periodu kada se ne o¢ekuju vece oborine. Radove izvesti u najkraem
moguéem roku. Pripremiti potrebnu koli€inu zastitne folije za prekrivanje Citavog krovista u slu€aju potrebe. Priviemeno
prekrivanje folijom i uévrséenie iste ukljuciti u cijene trokovnickih stavki.

|zolaterski radovi - ravni krovovi

Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i struéno prema vazeéim propisima i pravilima dobrog zanata. Izolaterski radovi
obuhvaéaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrsina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu.

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacijskim trakama (ljepenkama). Hidroizolaciju
koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvodaca i postivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete.
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Izolacijsku liepenku i ostale vrste izolacijskih traka i plo¢a treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljueni
su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i liepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili
vru¢om bitumenskom izolacijskom masom. Kod polaganja dvaju ili viSe slojeva izolacijskih traka ili plo¢a preklopi ne smiju
leZati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti.

PovrSine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, o€iS¢ene od prasine i necistoce i dovoljno glatke, da
izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od poZara kod rada s vrucim bitumenskim premazima i varenim liepenkama zbog velike
zapaljivosti bitumena. U slu¢aju poZara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad termoizolacije moguca su dva slu¢aja: a)
hidroizolacija se polaze na tvrdu toplinsku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad (prema vodolovnim grlima), b)
hidroizolacija se polaze na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i parorasteretni sloj lijepiti to¢kasto i
omoguciti mu odzracivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz nadozide.

Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije spreava se pregrijavanije ili smrzavanje
termoizolacije. Parna brana i parorasteretni sloj polaZzu se isto kao kod integriranih krovova. To je najbolja konstrukcija
ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti termoizolacijskog sloja koji mora biti otporan na smrzavanie i pregrijavanje i
ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva.

Beton za pad i eventualna postava termoizolacije ispod njega opisani su i obraCunavaju se u zavrsnim zidarskim radovima.

9.1.  Dobava i ugradnja krovnog pokrova od dvostrukih bezazbestnih viaknocementnih ravnih krovnih plo¢a na
kosi krov zgrade. Dobava, transport, istovar i pokrivanje krovista ravnim vlaknocementnim plo€ama za dvostruko
pokrivanje, prema nacrtima i uputama nadzornog inZenjera. U stavku su ukljueni svi prijenosi do mjesta ugradnje,
sav materijal i pomoéni vezni materijal. Ravne ploge, dimenzije cca 40x40 cm, boja siva, sliéna postojeéem
pokrovu.

Izvodi se dvostruki pokrov, nagib krova 18°-26°, pricvr§¢enje tipskim ¢avlima odnosno kukicama, sve prema
uputstvu i normativima proizvodaca. U cijenu stavke uklju¢eni su potrebni tipski i fazonski komadi podloznice,
pocetne i rubne ploCe, sliemenjaci, potrebna prirezivanja, njihova ugradnja i sl. U slu¢aju nemogu¢nosti
odgovarajuce izvedbe spoja u cijeni stavke predvidjeti spojni detalj iz cin¢anog lima. Polaganje se vrsi na letve sa
zranim meduprostorom iznad paropropusne hidroizolacije, a tipski sliemenjaci s ugradenim odzra¢nikom na
vertikalnu platicu, u svemu prema detaljima proizvodaca pokrova. Uz lezeéi Zlijeb postavljaju se zasebni tipski
snjegobrani. U cijenu stavke ukljuene su i sve eventualno potrebne pomoc¢ne radne platforme, kao i transport
krovnih plo¢a i drugog materijala koji se ugraduje. Obracun po stvarnoj povrsini krova bez dodataka na
prirezivanje.

Napomena: U cijenu stavke uklju¢ena je dobava plo¢a, transport, prijenos i sav rad. Takoder, treba predvidjeti i
specijalne ploge za ventilaciju potkrovlja. Dobava i montaZa krovnih snjegobrana izradenih od pocinéanog plosnog
Zeljeza 30x4 mm, visine 20 cm sa vertikalnim nosacima na svakih 0.80 m. Izvesti prema detalju. UkljuCen
kompletan rad i materijal ukljuéujuci postavu snjegobrana.

Obracun po m? kose plohe krovista.

9.2.  Dobava i ugradnja tipskih elemenata sljemenjaka na kroviste, pri¢vré¢enje tipskim elementima, sve prema uputstvu
i normativima proizvodaca. Postava letava od crnogorice Il klase 8/5 cm po cijeloj duZini grebena i sliemena radi
mogucnosti vezanja sljemenjaka Zicom. U cijenu ukljucen sav rad i materijal. Pokrivanje grebena i sliemena
vlaknocementnim sljemenjacima, poCetnim i razdjelnim elementima, te zamazivanje spojeva produznim vapnenim
mortom M -5. Boja u skladu s krovnim pokrovom — siva. Cijenom je obuhvacéen kompletan rad, materijal i radna
skela.

Obra¢un po m* ugradenih sljemenjaka.
9.3.  Obrada rubova ravnih krovnih plo¢a uz uvalu, rezanjem i pripasivanjem.

Obracun po m* uvale.
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10.0. STOLARSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazeéim propisima i pravilima dobrog zanata. Ponuda¢ je duZan
nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troSkovnika, pa se nece uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno
nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.

Davanjem ponude ponudaé usvaja u cijelosti ove uvjete:
Ponudac nudi gotov stolarski element sa:

- Izrada u radionici s dostavom na gradiliSte i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom

- Stolarska montaza na gradilistu

- Sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

- Eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela)

- Ostakljenjem, vrstom stakla naznacenom u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom

- Li¢enje sa svim potrebnim predradnjama, odnosno zavr$na obrada premazima lazurnim bojama ili kompletne
obloge plastificiranja ili premazi auto lakom kako je u pojedinom stavci oznageno

- Okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoda

- Ciséenje prostorija i okoli$a nakon zavréetka radova

- Pokrivanje svih Steta i troSkova popravaka kao posliedica nepaznje tijekom izvedbe

- Tro8kove zaétite na radu

- TroSkove atesta.
Materijal:
Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na domacem trziStu, a treba odgovarati propisima:

- Borova rezana grada D.D1.040

- Jelova i smrekova rezana grada D.C1.041

- Hrastova grada D.C1.021

- Kvaliteta materijala za izradu unutradnjih vrata, dovratnika i krila od odredenih dasaka, SperploCa, lesonit plo¢a i
iverica plo¢a prema B.E1.012

- Gradevinska stolarija - metode ispitivanja pona$anja krila i prozora pod uvjetom upotrebe (manevriranja) D.E8.231

- Gradevinska stolarija - metode ispitivanja mehanicke otpornosti krila prozora prema djelovanju vjetra D.E8.232

- Gradevinska stolarija - metode ispitivanja veza elemenata od drva za krila prozora D.E8.234

- Zahtjevi u pogledu propustljivosti - vanjski prozori i balkonska vrata D.E8.193

- Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode D.E8.235

Vanjska gradevinska stolarija izvodi se tradicionalna, od Cetinjaca | klase (ari§), a unutarnja od puna ukladena od ari$a.

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, persijana, unutrasnjih Skura i izvodi se kao jednostruka, puna (vrata),
ostakljena izo-staklom.

Unutarnja stolarija sastoji se od unutarnjih vrata. MoZe biti puna, (glatka ili ukladena), te ostakljena.
Prozor/vrata su jednokrilni ili viSekrilni elementi unutar jednog okvira.

Stijena je viSedijelna ploha vezana na sloZenu okvirnu konstrukciju.

Vrste vrata prema nacinu otvaranja su:

- zaokretna,
- mimokretna,
- ovjeSena klizna.

Vrste prozora prema nacinu otvaranja:

- zaokretni (oko rubne vertikalne osi),
- otklopni (oko donje vodoravne osi).
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Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznagavaju se kao fiksna.
Zastita stolarije: liéenjem (impregnacija, kitanje, brusenje, nali¢, emaijl lak) ili premazima (2 x lazur, 1 x zastitni premaz).
Svi okovi su tradicijski kovani. Okovi prozora i vanjske stolarije:

- nasadne petlje,

- francuske petlje,

- cilindriéne petlje,

- roto okovi,

- okov za podizna balkonska vrata,
- okov za podizne klizne stijene,
- okov za viseze klizne stijene,

- poluolive (brave sa jeziccem),
- olive,

- zasuni,

- ventusi,

- usadne brave

- kvake, rozete, Stitovi,

- cilindar brave.

Okovi unutra$njih vrata:

- nasadne petlje,
- francuske petlje,
- cilindar petlje,

- Sarnir petlje,

- klavir petlje,

- podne pumpe,

- bomer petlje,

- visece vodilice,
- usadne brave

- kvake, rozete, Stitovi,
- cilindar brava.

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom. U slu¢aju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (PE folijom).

Izrada i dobava slijepih okvira, te izrada dobava i montaZa dovratnika i doprozornika, kao i pripasivanje krila te ugradivanje
slijepih okvira i mokro ugradivanje dovratnika i doprozornika opisano je i obraCunato u stolarskim stavkama.

Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi zbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka
bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moze biti tvornicki zavrSno obradena. Kod mokrih postupaka stolariju je potrebno
impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je maniji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.

Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.

Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasi¢ne mokre gradnje treba biti 2cm, a kod montaZzne moze biti i 0,5.
Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (ari§) ne smiju imati sliedece greske:

- usukanost iznad 3 mm na duZini od 1 m (3%),
- pukotine srca zbog isusivanja i mraza.
Dozvoljene greske drveta su:
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zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki poCetni metar ili najvide do 1/3 debljine elemenata,
male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duZni metar

zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod Cetinara ili 10 mm kod liS¢ara, neograni¢eno,

male smoljnja¢e do 5 mm &irine i 50 mm duZine po 1m sa jedne strane,

male uzduzne napukline koje ne smiju te¢i koso kroz element i ne smiju biti duze od 50 mm,
modriavost do 25% povrsine,

usukanost do 2%.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije
(kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim konzervatorom, a
oznacavaju se brojem troSkovnicke stavke.

Obracun po komadu.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Dobava i ugradnja vodootpornih lameliranih plo€a s drvenim ukrutama, ugraduju se nakon demontaZe postojecih
prozora kao priviemena zastita gradevine od atmosferilija. Obradun po m2.

Drveni krovni prozor s odgovaraju¢om opremom izvodi se u svemu prema shemi odgovarajuce stolarske stavke
(B4.1) te ugraduje prema uputstvima proizvodaéa. Ostakljenje dvostrukim 1ZO staklom. Ukljuéuije elekti¢no
upravljanje, senzor za kiSu, zastitu od sunca unutarnjim zasjenjenjem. UkljuCen limeni opSav za odgovarajuci
pokrov. U stavku je uklju¢ena priprema otvora za ugradnju u kosom krovu, 4-6 cm Sireg od Sirine krovnog prozora.
Obracun po kom.

Drveni krovni prozor za izlazu slu¢aju nuzde, s odgovarajuéom opremom, izvodi se u svemu prema shemi
odgovarajuce stolarske stavke (B4.2) te ugraduje prema uputstvima proizvodaéa. Prozor je u korisnom dijelu
potkrovlja te se moze Kkoristiti kao izlaz u slu¢aju nuzde, s moguc¢no$cu otvaranja krila oko gornjeg ovjesa min. 67°
te s dodatnom ruc¢kom s vanjske strane prozora. Ostakljenje dvostrukim 1ZO staklom. Ukljucuje elekti¢no
upravljanje, senzor za kiSu, zastitu od sunca unutarnjim zasjenjenjem. UkljuCen limeni opSav za odgovarajuéi
pokrov. U stavku je uklju¢ena priprema otvora za ugradnju u kosom krovu, 4-6 cm Sireg od Sirine krovnog prozora.
Obracun po kom.

Drveni krovni prozor s odgovaraju¢om opremom, u tavanskom dijelu potkrovlja, izvodi se u svemu prema shemi
odgovarajuce stolarske stavke (B4.3) te ugraduje prema uputstvima proizvodaéa. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom. Ukljuen limeni opSav za odgovarajuéi pokrov. U stavku je ukljuéena priprema otvora za ugradnju u
kosom krovu, 4-6 cm Sireg od Sirine krovnog prozora. Obra¢un po kom.

Sustav za odimljavanje za kosi krov sastoji se od drvenog krovnog prozora s odgovaraju¢om opremom i
integriranim elektromotorom te kontrolnog seta za odimljavanie. Izvodi se u svemu prema shemi odgovarajuée
stolarske stavke (B4.4) te ugraduje prema uputstvima proizvodaca. Ostaklienje dvostrukim 1ZO staklom. Uklju¢en
limeni opSav za odgovarajuéi pokrov. U stavku je ukljuéena priprema otvora za ugradnju u kosom krovu, 4-6 cm
Sireg od Sirine krovnog prozora. Obracun po komadu kompletno ugradenog sustava.

Vanjska stolarija izvodi se od bora/arida 1. klase, u svemu prema shemi odgovarajuce stolarske stavke i izvornim
detaljima. Prije izrade, mjere je obavezno kontrolirati u naravi, a kod izrade replika u svemu ponoviti izvorne
detalje. Stavka ukljuéuje dobavu potrebnog materijala, izradu s odgovarajucim ukladama ifili ostakljenjem,
opremanje potrebnim okovom od kovanog Zeljeza, impregnaciju, dvokratno li¢enje lakom u tonu prema uputi
projektanta i nadleznog konzervatora, te ugradnju do potpune gotovosti. Obracun po komadu.

Vanjska stolarija prozora i vrata se u pravilu zavrsno boja u svijetlosivu boju RAL 7035, osim ako je drugacije
naznaceno u stavci.

Ostakljenje se u pravilu izvodi dvostruko izoliraju¢im staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E), s
maksimalnim koeficijentom prolaza topline cijelog otvora U = 1,5 W/m?K, Al dinstancer — letvica u boji stolarije.
Kod vanjskih punih drvenih vrata, toplinski izoliranih, ukupni najveci dozvoljeni prolaz topline cijelog otvora,
ukljuCujuci okvir, iznosi U < 2.0 W/mK.

Izolacijsku vrijednost ugradenih elemenata treba dokazati laboratorijskim ispitivanjima te o tome priloZiti 1zjavu o
sukladnosti.
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11.0  BRAVARSKI RADOVI

OPCI UVJETI BRAVARSKIH RADOVA

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima zanata i prema vazeéim
propisima.

Materijali
Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati vazeéim standardima, tehni¢kim
propisima i normama.

PovrSinska obrada

Antikorozivna zastita Celi¢nih dijelova mora biti u skladu sa vazecim propisima.

Temeljna antikorozivna zastita je vruéim cinéanjem. Elementi koji se plastificiraju moraju proci cijeli postupak pripreme
(mehanicki i kemijski).

Boja, ton i povrsinski efekt po izboru projektanta.

lzrada

Prije pocetka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i koli¢ine na gradevini. Zeljezni dijelovi spajaju se
varenjem, isklju€ivo u radionici. Elementi na gradiliste dolaze spremni za montazu.

Svaki sastav (spoj) mora biti tako konstruktivno rijeSen da na vidljivim vanjskim povr§inama nema vidljivih vijaka. Svi vijci i
ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrdajuceg Celika, aluminija ili nekoga drugoga nekorodiraju¢eg materijala.
Posebni umetci od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i Sisti sastav dvaju profila. Radionicke nacrte i detalje
izraduje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi tehnicki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema
propisima ili prema posebnim traZenjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca
optere¢enje i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove treba staticki provijeriti.

Ugradba

Svi se bravarski elementi u pravilu trebaju ugradivati suhim postupkom bez uporabe morta, {j. viicima na predhodno
ugradena sidra, ili pak pomocu plasti¢nih ili metalnih Eepova. Sve sudarnice izmedu metala i zida moraju biti brivljene ili
kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom. Za sve predvidene bravarske radove izvoditelj je duzan pribaviti ateste za
kvalitetu materijala, povrSinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predvidenih detalja i antikorozivnu zastitu od
odgovarajucih instituta.

Bravarija od nehrdajuéeg éelika

Za elemente koji se izvode od inoxa, primjenjuje se nehrdajuci polirani elik oznake AISI-316. Svi vij¢ani elementi moraju
imati kvalitetu oznake A4.

Profili se dobavljaju u poliranoj izvedbi. Zavarivanja svih elemenata mora se izvrSiti TIG-postupkom.

Svi varovi se poliraju i kemijski obraduju — pasiviranjem. Svi varovi moraju biti nevidljivi ili se nakon varenja moraju tako
obraditi kao da ih nikad nije ni bilo.

Za sve vij¢ane veze upotrijebit ¢e se vijci oznake DIN 912 (imbus ispupCeni) ili oznake DIN 7991 (imbus upusteni).
PrivrSéenje inox bravarije za pod ili zid izvesti e se preko izdanaka tanjeg profila koji ¢e se prethodno zavariti za sidrene
plocice (sve od inox-a). Veza inox cijevi s podom ili zidom treba prekinuti ukrasnim poliranim rozetama d=5 mm sa
skoSenim vanjskim rubom.

Svi radovi na izradi pojedinacne stavke moraju biti dovrSeni u pogonu. Na gradilistu se ne dopusta nikakva dorada ili
naknadna obrada inox konstrukcije osim zavrSne montaze.

Bravarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a
oznacCavaju brojem troSkovnicke stavke te se obraunavaju po komadu, a sitni elementi od standardnih metalnih profila i
po tezini.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od
zidarske mjere. Bravarska mjera je stvarna vanjska mjera bravarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.
Svijetla bravarska mjera koristi se kod vrata i oznaCava ¢isti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.
Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 - 2 cm, a kod montazne moze biti i 0. Razlika
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izmedu modularne i bravarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm.

Za sve elemente konstrukcije izvoditelj je duZan izraditi radionicku dokumentaciju, detalj spojeva i sidrenja, odgovarajuce
ateste, te ishoditi supotpis arhitekata na projektiranu dokumentaciju. Za sve karakteristiéne detalje izvest ¢e se uzorci i
podnijeti projektantu na odobrenje.

U jedini¢nu cijenu svih bravarskih stavaka ukljuceno je:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

kontrola mjera i koli€ina na licu mjesta

izrada radioni¢kih nacrta i davanje projektantu na uvid
izrada ifili dobava oglednih uzoraka

izrada u radionici te transport do objekta

uskladiStenje i Cuvanje od oStecenja na objektu

svi transporti na objektu do mjesta ugradnje

ugradba na objektu sa svim spojnim spojnim i veznim dijelovima tj. okvirima i potkonstrukcijom
sva brtvljenja i kitanja

sve pokrovne trake i distanceri

sav okov i brave prema izboru projektanta

povrSinska obrada prema izboru projektanta

svi staklarski radovi prema navodima

cuvanje i zastita od uprljanja do primopredaje
osiguravanje i davanje svih potrebnih atesta
servisiranje u jamstvenom roku.

Vanjska bravarija, metalni dvoslivni viSedijelni ostakljeni krovni svjetlarnik od Celicnih profila malog
presjeka, tlocrtne dimenzije cca 6,4 x 4,6 m, koso poloZen u ravnini krova, izvodi se u svemu prema shemi
odgovarajuce bravarske stavke (C4.1) i detaljnom nacrtu. Prije izrade, mjere je obavezno kontrolirati u naravi.
Stavka ukljuCuje izradu okvira minimalnog vidljivog presjeka (do 40 mm) s odgovarajucim ostaklienjem,
opremanje potrebnim okovom, zastitu od korozije, zavrdno bojanje u tonu antracit boje, te ugradnju do potpune
gotovosti, uklju¢eno i limeni opSav. Vanjska bravarija ostakljenih stijena, prozora i vrata se u pravilu zavr§no
boja u antracit boju RAL 7016, osim ako je drugacije naznaceno u stavci. Ostakljenje se izvodi kaljenim /
lameliranim transparentnim, dvostruko izoliraju¢im staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E), s
maksimalnim koeficijentom prolaza topline cijelog otvora U = 1,5 W/m?K. Obra¢un po komadu.

Vanjska bravarija, metalni piramidalni viSedijelni ostakljeni krovni svjetlarnik od Celi¢nih profila malog
presjeka. Tlocrtna dimenzija cca 4,60 x 4,55 m, izvodi se u svemu prema shemi odgovarajuce bravarske stavke
(C0.2) i detaljnom nacrtu. Prije izrade, mjere je obavezno kontrolirati u naravi. Stavka ukljuéuje izradu okvira
minimalnog vidljivog presjeka (do 40 mm) s odgovarajucim ostakljenjem, opremanje potrebnim okovom, zastitu
od korozije, zavrsno bojanje u tonu antracit boje, te ugradnju do potpune gotovosti, uklju¢eno i limeni opSav.
Vanjska bravarija ostakljenih stijena, prozora i vrata se u pravilu zavrsno boja u antracit boju RAL 7016, osim
ako je drugadije naznaceno u stavci. Ostakljenje se izvodi kaljenim / lameliranim transparentnim, dvostruko
izoliraju¢im staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E), s maksimalnim koeficijentom prolaza topline cijelog
otvora U = 1,5 W/m?K. Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja stropnog svjetlarnika od Celi¢nih profila malog presjeka, ostakljenog kaljenim / lameliranim
staklom, postavlja se ispod kose dvoslivne viSedjelne ostakljene krovne stijene, horizontalno u razini medukatne
konstrukcije nad drugim katom. Dimenzije stavke svjetlarnika su cca 6,15 x 6,15 m, u svemu prema shemi
odgovarajuée bravarske stavke (C3.7). Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja L profila od aluminija dimenzije 40x40x2 mm od aluminija oko prozora. Sluzi kao distancer
izmedu Zbuke i stolarije. Ugraduje se kako bi se naknadno mogla ugraditi stolarija. Ugraduje se po obodima
prozora na proceljima. ObraCun po m1 profila.

Dobava i ugradnja metalne protuki$ne stijene — rebrenice na otvorima belvedera u kroviStu nad strojarnicom,

izvodi od alu profila, okvira otvora u koji su postavljene kose alu lamele koje Stite od oborina i buke a propustaju
zrak do klima uredaja. Dodatno postava mreze za insekte i ptice. Izvodi se u antracit boji RAL 7016. Obracun po
m2 rebrenice.
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120  KLESARSKI | KAMENOREZACKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA KLESARSKE | KAMENOREZACKE RADOVE

Kamenarske radove izvesti iz najboljeg materijala, solidno i precizno, a kod izvedbe treba se u potpunosti pridrzavati
troSkovnika, nacrta i pravila dobrog zanata. Zabranjen je rad koji ne odgovara propisima i pravilima dobrog zanata, te je
izvoda¢ duzan bez prigovora i odStete odstraniti sve $to bi bilo neispravno izvedeno. Prije pogetka radova izvodac je duzan
donijeti uzorke kamena na odobrenje glavnom projektantu ili nadzornom inzenjeru. Potrebno je takoder izvrsiti sve provjere
duzina, Sirina i visina u naravi i ukazati nadzornom inZenjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme
prije ugradnje.

Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (3pican, greban, poliran, Stokan, pjeskaren, fino brusen, paljen, voskan, antikiran
itd.) mora biti jednak uzorku $to ga odabere projektant. Kamene ploce kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i Supljine
nece se primiti i ne smiju se ugraditi, osim ako tako nije ugovoreno.
Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena prasina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju.
[zabrani kamen atestira se na:

- upijanje vlage,

- zapreminsku specifiénu teZinu,

- poroznost i stupanj gustoce,

- postojanost na mraz,

- habanje.

Izvoda¢ kamenarskih radova koji izvodi oploCenje mora prije poCetka radova pregledati podlogu i sve primjedbe iznijeti
nadzornom inZenjeru kako bi se eventualni nedostaci mogli na vrijeme odstraniti. Nikakav naknadni prigovor nece se uzeti u
obzir, ve¢ e izvoda¢ kamenarskih radova sve popravke morati izvrSiti 0 svom tro3ku. Prije polaganja kamena potrebno je
pripremiti podlogu, tj. o€istiti od prasine i masnoc¢a. Ukoliko se kamen polaZe lijeplienjem treba prema uputstvu proizvodaca
liepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila toéna
optimalna debljina sloja ljepila. Kamenu plo€u utisnuti u ljepilo. Ljepilo mora odgovarati vazecem standardu HRN U.F2.011
ili jednakovrijedno.

Kamene ploCe treba brusiti nakon rezanja i polagati ih reSka na resku, sa ili bez otvorene reske. Ako se u pojedinoj stavci
trazi otvorena reska treba je izvesti uredno i u Sirini koja se u stavci traZi. Kod polaganja kamenih plo¢a na pod lieplienjem
prethodno treba provijeriti ravninu poda. Kod odstupanja vecih od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravhanje posebnom
masom za izravnanije, a §to ¢e se utvrditi pregledom i upisom u gradevinski dnevnik od strane nadzornog inZenjera. Nakon
zavrSenog polaganja ploca izvrsiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta, ukoliko su ploCe polozene s
otvorenom reSkom.

Podovi se moraju nakon polaganja zastititi gipsanim estrihom, $to treba biti sadrZzano u cijeni, a zastita Ce se skinuti
neposredno prije zavrSetka gradnje.

U cijenu treba ukljuciti sav osnovni i pomoéni materijal, rastur materijala, transport do gradilista i na gradili$tu, troSkove

izrade, trodkove pomoénih konstrukcija (skele i dr.), troSak zastite izvedenog rada, te uklanjanje necistoca nastalih tijekom
rada.

12.1. Klesanje nedostajucih kamenih dijelova od kamena travertina. Presjeci koji se kleSu su malih dimenzija, obracun po
m3 isklesanog kamena.
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13. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LICILACKE RADOVE

Svi soboslikarski radovi moraju biti izvedeni struéno i kvalitetno, prema opisima iz stavki troSkovnika, prema vazeéim
propisima i svim eventualnim posebnim uvjetima.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomo¢ni materijal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu odgovarati standardima,
propisima i tehni€kim uvjetima i pravilima dobrog zanata.

Izvoda€ je duzan predloziti projektantu i nadzornom organu uzorke, potrebne tonove boja i materijala. Izvodac je duzan
nabaviti ateste za materijale.

Ukoliko izvoda¢ namjerava upotrijebiti druge materijale i tehnologiju od onih navedenih u projektu i troSkovniku, duzan je
zatraziti suglasnost projektanta i nadzornog organa.

Obradun se vrsi prema stvarno izvedenim koli¢inama na nacin kako je to predvideno u iskustvenim normama u
gradevinarstvu.

Soboslikarski radovi Ce se izvesti prema sljedecoj tehni¢koj regulativi:

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu (S. list br. 49/70)
- U.F2.012 Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih radova

- U.F2.013 Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova

- U.F2.014 Tehnicki uvjeti za izvodenje tapetarskih radova

- Zakon o zastiti na radu NN 59/96

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list br. 41/68)

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paZnju na atmosferske prilike.

Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slucaju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vliagom, te jakog vjetra i temperature ispod
+5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije.
Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Izvoda€ je duzan prije poCetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predvidenu obradu. Ako na podlozi
postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvoda¢ je duZan na to upozoriti narucitelja radova jer
se naknadno pozivanje na loSu podlogu nece uvaziti.

Izvoda¢ moze zapoCeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo Sto bi moglo smetati izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge prljavstine kao Sto su: smole, ulja,
masti, €ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili li¢iti dopusteno je samo na suhu i pripremljenu podiogu.

Unutra$nji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i
nakon susenja otvoriti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.

Vanjski liCilaCki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr. hladnoca, oborine,
magla, jak vjetarisl.).

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
Li¢enje unutarnjih zidova izvodi se sljede¢im redoslijedom:

pranje i struganje starog nali¢a,

impregnacija - penetrirajuci premaz podloge radi konsolidacije,

kitanje i zatvaranje pojedinacnih rupa,

gletanje - prevlagenie cijele povrsine ligilackim kitom,

bruSenje i otpraSivanje,

dvokratno ili trokratno li¢enje - nanoSenje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.

b wh =

Kvaliteta kitanja i licenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.
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Kod li¢enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu gletanja (3).
Vrste boja:

- disperzivne,

- poludisperzivne,

- zidna tempera,

- zemljane boje ili kreda,

odredene su u pojedinoj stavci troSkovnika.

Vanjska stolarija zatiCuje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, drugi put na gradiliStu nakon
ugradnije i treci put na gradilidtu po zavr$etku svih li¢ilackih radova lazurnim premazom.

Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i tre¢i sa brtvama i ustakljenjem pri éemu vidljivi okov i
staklo treba zastititi liepljivom trakom.

Li¢enje unutarnje stolarije izvodi se u sliede¢im fazama:

paljenje ili mehanicko skidanje postojece boje,
impregnacija (u radionici),

kitanje,

bruSenje,

uljeni nalic,

dodatno kitanje i brusenje,

emajl lak.

Nogakkwhd =~

LiCenje stolarije lazurnim bojama:

impregnacija (u radionici)
kitanje,

brudenje,

lazurni premazi.

brusenje,

zavr$ni premaz lak- lazurom.

2

U nacelu se li¢enje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je ve¢ bila li¢ena.

Vratna krila mogu se li¢iti u radionici kompresorom.

Li¢iti se moze stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviden za li¢enje, ali ne i roto okov.
Bravarija se li¢i u slijedec¢im fazama:

1. CiS¢enje (mehanicko - pjeskarenje ili kiselinama),

2. temeljni nali¢ - minij-alkidni ili epoxy ili akril
3. zavr8ni nali¢ - emaijl-alkidni il poliuretan ili akril
(trajnost: do10g. do 20 g. do20g.)

Samo unutarnja bravarija moze se kitati autokitom nakon postave temeljnog nalica.
Obradun:

PovrSine zidova obraCunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3m2, a otvori ve¢i od 3m2 odbijaju se, ali se posebno
obraCunavaju Spalete i to m1 za m2.

Kod obracuna li¢ilackih radova na stolariji / bravariji obraunavaju se pune povrsine otvora i op$ava i to bez odbijanja
povrSine stakla.

Kod tradicionalne stolarije povrsina se uvecava za profilacije, zavisno od sloZenosti, s faktorom od 1,7 do 3,2.
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13.1.  Bojenje procelja hidroizoliraju¢om, paropropusnom bojom uz sve potrebne predradnje, stabilizacija podloge,
kitanje troSnih dijelova, bojanje po uputi proizvodacCa, ton boje nakon proba na gradilistu odreduje nadlezni
konzervator.

Zbuka na procelima ligi se fasadnim bojama s atestima za kulturnu batinu sa svim potrebnim kitanjem i
predradnjama. Bojenje Zzbuka bojom koja je kompatibilna s izvedenim Zbukama. ProCelja prebojavamo
visokopokrivnom, paropropusnom, vodoodbojnom i na vremenske utjecaje otpornom sol-silikatnom bojom na bazi
kalijevog vodenog stakla i silicija. Koristi se za premazivanje vezanih suhih Zbuka na bazi vapna i cementa kao i
betona, starih silikatnih podloga kao i organskih podloga. Bijela ili tonirana po izboru projektanta i odgovornog
konzervatora (definirano u Konzervatorskom elaboratu), u silikatnim tonovima gustoce ca. 1,5 kg/L, DN-vrijednosti
0,05 m, pH-vrijednosti 11,4 te vodoupojnosti > 1 kg/m? 24h. Obraéun po m2 zida.

13.2.  Licenje bravarskih elemenata, infera, ograda i sl. izvesti nakon nano$enja antikorozivne zastite, dvostrukim
epoksidnim nalicem i zavrSnim nali¢em poliuretan lakom u jednom tonu, RAL 7016, po izboru projektanta, sa svim
potrebnim predradnjama, prema preporukama proizvodaca boje.

Kod liGenja povijesne bravarije jediniénom cijenom obuhvatiti skidanje starog nali¢a, stabilizaciju podloge s
eventualnim ostacima oksida odgovaraju¢im premazom, antikorozivnu zastitu vru¢im cinanjem i dvostruki premaz
lak bojom za vanjske radove.

13.3.  Ciscenje, antikorozivna zastita i licenje vidljivih dijelova postoje¢ih &eliénih profila u konzolama vijenaca
procelja koji ¢e biti vidljivi nakon otlaCenja zbuke,a koji se zadrzavaju na gradevini. ObraCun po m1 profila.
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14. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

OPCI UVJETI IZVODENJA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH RADOVA

Izvedba svih konzervatorsko-restauratorskih radova na drvu, kamenoj plastici i Zbuci mora odgovarati pravilima
konzervatorsko-restauratorske struke i pravilima dobre tehnicke prakse u svim elementima koji nisu posebno propisani. Svi
radovi i upotrebljeni materijal moraju biti u skladu sa zakonskim normama i vaze¢im tehni¢kim propisima.

Za sve takve radove konzervator-restaurator duzan je izraditi propisanu dokumentaciju prema pravilima konzervatorsko-
restauratorske struke (3to je u cijelosti obuhvaceno cijenom odnosne stavke), te e se za sve poduzete takve radove obaviti
upis u gradevinski dnevnik ili dnevnik rada konzervatora-restauratora. Sve radove potrebno je iscrpno dokumentirati —
fotografski, graficki i tekstualno, te o cjelokupnom postupku napraviti izvjestaj, a sve sukladno pravilima konzervatorsko-
restauratorske struke.

Cijena svake stavke obuhvaca sve direktne i indirektne troSkove potrebne da bi se pojedini konzervatorsko-restauratorski
rad obavio u cijelosti i to:

- analizu i dokumentiranje zateCenog stanja,

- razradu pojedinacnih konzervatorsko-restauratorskih zahvata s izradom potpune tehnicke (fotografske, graficke i
tekstualne) dokumentacije,

- pazljivu i potpunu demontaZu i ponovnu potpunu montazu ukoliko je potrebna,

- uzorkovanie i laboratorijska istraZivanja,

- sigurnu otpremu u radionicu i dopremu na gradiliste ako je potrebno, sa svim putnim i organizacijskim troSkovima,

- sav potreban restauratorsko-konzervatorski rad, rastavljanje i sastavljanje, potrebne pripremne, pomoéne i dopunske
radove, istrazne radove, i tome sl., in situ i/ili u radionici,

- sav restauratorski pribor, glavni i pomoéni materijal za popravak, obnovu i/ili izradu novih dijelova,

- sav rad, dopreme, utovar i stovar, skladistenje, ugradnja, zastita od armosferilija, pripremanije i raspremanie radilista,
usluge podugovaratelja, popravke mozebitnih o$teéenja nastalih izvodenjem radovai dr.,

- kontrolu izvedenih radova,

- izradu detaljnog izvjestaja o poduzetim zahvatima (fotografska, grafi¢ka i tekstualna dokumentacija) sukladno
pravilima konzervatorsko-restauratorske struke,

- sve putne, smjestajne i druge rezijske troSkove.

Obracun:

restauracija Zbuke po povrsini izrazenoj u — m?

¢iS¢enje kamena po povrsini izrazenoj u — m?

restauracija linijskih drvenih/kamenih/Zbukanih elemenata po duZini izraZzenoj u — m’
restauracija cjelovitih drvenih/kamenih elemenata po komadu — kom

istrazivanje, sondiranje po komadu kompletno izvrSene opisane usluge — kom
taSeliranje po komadu tasela — kom

tonsko ujednacavanje taSela po povrsini izrazenoj u — m?

uklanjanje bioloSkog obrastaja po povrsini izraZzenoj u — m?

hidrofobizacija kamena po povrSini izrazenoj u — m2

manipulativni poslovi, rad radnika/zidara/restauratora izraZzeno u — radnim satima
rad na dokumentaciji restauratora/dokumentarista izrazen u — radnim danima (1 radni dan iznosi 8 radnih sati)

Na izvedbu svih konzervatorsko-restauratorskih radova primjenjuju se odredbe Opcéih uvjeta uz troSkovnik.

Tehnickim specifikacijama predlozeni su svi postupci i metode koje na pojedinim dijelovima kamene plastike treba izvrsiti.
Izvoditelj treba napraviti plan aktivnosti na gradilistu jer nije moguce sve faze obnove izvoditi istovremeno.

Dijelovi kamene plastike, koji su bitni za konstrukciju, a koji se ne budu mogli restaurirati predloZzenom modelima
restauracije i nakon toga imati konstruktivnu ulogu, umjesto njih se uz suglasnost Projektanta, Nadzora i Konzervatora kleSu
novi od kamena travertina.
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U kontekstu provedbe kontrole i osiguranja kakvoce radova navedenih u troSkovniku izvodac je duZan pridrzavati se
sliedecih uputa:

-za sve radove i upotrijebljeni materijal trebaju se primijeniti hrvatske norme i tehnicki propisi

-izvedba mora odgovarati pravilima konzervatorsko — restauratorske struke i pravilima dobre tehnike prakse u svim
elementima koji nisu posebno propisani. Izvodenje radova odvija se prikazima iz tehni¢ke dokumentacije, a ako neki dijelovi
nisu dovoljno opisani odreduju se upisom u gradevinski dnevnik ili dnevnik rada konzervatora — restauratora te nadleznih
osoba, projektanata, nadzornog inzenjera ili konzervatora. Za vece odstupanje od tehni¢ke dokumentacije izvoda¢ mora
dobiti suglasnost svih nadleznih osoba

- kako je muzeju Mimara kulturno dobro ona podlijeze i posebnom rezimu prilikom izvodenja radova na njegovoj obnovi.
Zbog toga o svim fazama izvodenja radova moraju biti obavijeSteni projektanti i nadlezni konzervatorski odjel.

- cijene ponudenih radova moraju obuhvatiti sve pripremne, pomoc¢ne i dopunske radove. Sve radove koji nisu obuhvaceni
tehniCkim specifikacijama a moraju se izvesti treba odobriti projektant i nadzorni inZenjer ili konzervator.

-ponudene cijene moraju sadrZavati sve troskove : materijala, rada, dopreme, utovara i istovara, skladidtenja, ugradbe,
zastite od atmosferilija, rezijske troSkove, pripreme i pospremania radilista, usluge kooperanata, popravke moguéih
oStecenja nastalih izvodenjem radova itd.

- izvodac je duZan radove izvoditi po ugovoru, zakonima, propisima i pravilima struke kao i tehnickim normativima i
normama. Osim toga duzan je i organizirati i kontrolu izvedenih radova.

- lzvodac je duzan izvoditi radove redoslijedom kojim se osigurava kvalitetno izvodenje radova i koji je tehnicki logi¢an, a o
svemu u vezi s prethodnim planom izvodenja radova obavjestavati nadzornog inzenjera ili konzervatora.

- u slucaju da izvodaé u gradevinu ugraduje proizvode drugih dobavljaéa duzan je za njih pribaviti dokumente kojima se
dokazuje njihova kakvoca.

- prije poCetka radova izvoda¢ mora investitoru i nadzornom inZenjeru predoCiti projekt pripremnih radova i organizacije
gradilista, projekt tehnologije izvodenja, projekt zatite gradilista i radova od neoéekivanih djelovanja te mjere zastite na
radu svoga osoblja.

Izvoda€ je obvezan izraditi nacrte i proraune skela (projekt skele, upute 0 montazi i ateste za elemente skele) kojima ¢e se
sluZiti u izvedbi, demontazi i montazi te ih predoCiti nadzornom inZenjeru na odobrenje.

Upotreba klesarskog alata za nove dijelove kamene plastike mora biti istovrsna onoj na originalu (zubaca, zubasto dlijeto) a
nakon klesanja se dodatno mora mehanicki obraditi brusom ili pjeskarenjem kako bi se “ubio” osje¢aj nove klesarije.

U odabiru metoda za izvodenje konzervatorsko—restauratorskih radova treba se voditi dosadasnjom praksom u sliénim
primjerima obnove kamene plastike. Zbog toga se prilikom sanacije oStecenja i konzervatorsko — restauratorskim radovima
na kamenoj plastici preporuéuju sliedeci postupci:

Pranje vodom pod kontroliranim tlakom

Prilikom ¢iS¢enja kamena od naslaga skrame i bioloSkog materijala najée$cCe se u skladu s teorijom i praksom
konzervatorsko - restauratorske struke primjenjuje kao prva faza rada - ¢iS¢enje vodom pod tlakom- koje omogucuje
zadrzavanje ne Stetne patine koja je vremenom stvorena na povrsini kamena.

Isto tako se nakon ovog €iS¢enja mogu joS bolje rekognoscirati oStecenja na kamenu te preciznije odrediti nacini njegove
restauracije i konzervacije. Pranje vodom pod kontroliranim tlakom se izvodi specijaliziranim strojem — miniwashom s
posebnim mlaznicama i pod tlakom od 100, 200 ili viSe bara koji je reguliran i prilagoden ovisno o tome koji se dio kamene
povrsine Cisti.

Mehanicko ciscenje

Postupak mehani¢kog ¢iséenja primjenjuje se na dijelovima kamene plastike na kojima se i nakon &is¢enja vodom pod
tlakom zadrZavaju razli¢ite neCistoCe, a ukljuCuje koristenje raznih vrsta ru¢nog alata: skalpela, Spatula, dlijeta, Cetki itd.

Ovaj nacin ¢is¢enja pokazao se posebno ucinkovit kod ¢is¢enja uskih sljubnica od neadekvatne Zbuke te debilji slojevi
kalcifikata.

Kemijsko CiSéenje

Svibanj 2022.

51/75



Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb

k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Ciscenje Morovom pastom se isto tako izvodi kao dodatno &iséenje odnosno provodi nakon &is¢enja vodom ifili mehanickog
Cis¢enja, a kod necistoca koje su duboko prodrle u kamen. Morova pasta se sastoji od karboksimetil — celuloze koja je
nosilac reaktivnih supstanca.

To su amonijev karbonat, natrijev bikarbonat, etilendiamin tetraoctena kiselina, tenzidi, kvartne amonijeve soli i voda.
Cidcenje se izvodi na nagin da se Morova pasta nanosi na kamen te se nakon toga cijela povrsina prekriva i omotan
plastihom folijom. Nakon toga se ¢eka da pasta ,odradi“ odnosno da prode kemijska reakcija izmedu kamenog materijala i
spomenute paste te da se na taj nain necistoce istaloze. Kad kemijska reakcija zavrSi pasta se s kamena ispire vodom
pod reguliranim tlakom. Ako je potrebno ovaj postupak se uzastopno ponavlja dok povrsina kamena ne dobije
zadovoljavajuéi stupanj Cistoce.

Kompletna povrsina kamene plastike na kojoj su se zadrzale naslage necistoca od nusprodukata korozije metala, necistoée
u vidu tamnih kora (skrame) algi i liSajeva bit ¢e o€iS¢ena kemijskim sredstvima.

Ciscenje mikropjeskarenjem

Povrsine jednostavnijih arhitektonskih elemenata na kojima se zadrzala neCistoca i skrama dodatno ¢e biti docis¢ene
metodom mikropjeskarenja. Ovo &iS¢enje se izvodi posebnim strojem kojim se pomocu komprimiranog zraka raspruje
silikatni pijesak finih granulacija (ili neki drugi abraziv) kroz specijalnu mlaznicu.

Ciscenje vruéom vodenom parom (steamerom)

Ciscenje vruéom vodenom parom izvodi se izvoditi kod kamene plastike koja je dobro o&uvana, ne sadrzi koncentracije
Stetnih soli, a na sebi ima sloj neCistoca nastalih uglavnom djelovanjem prasine, Cade te tragova mahovine i li$ajeva.

Ciscenie ultrazvukom

U ovom slu€aju sprava za CiS¢enje - kavitron ima ultrazvucnu vibrirajuéu glavu, kroz koju prolazi mlaz vode. Vibracije
ultrazvuka uzrokuju kavitaciju vode. Nastaju Supljine u vodi u kojima je vakuum koji uzrokuje ljuskanje i otkidanje ne€istoce.
Ova metode se preporuca kod CiS¢enja kamene plastike kod koje su se na povrsini zadrzale velike koli¢ine skrame.
Ciscenje ultrazvukom se takoder primjenjuje kod delikatnijih primjera kamene plastike kada se treba preciznije dogistiti
podruéja na povrSini kamena koja mehanickim putem nisu mogla biti o¢is¢ena.

v

Ciséenje laserom

Metoda CiScenja laserom se koristi kod necistoca koje se nisu mogle ukloniti drugim putem. Laserska zraka navodena je
tako da razara samo tamne kore, a zaustavlja se na svijetiom vapnencu ili mramoru. Prilikom rada se prema strukturi
kamenog materijala i vrsti ne€isto¢a regulira omjer udarmne tocke snaga i frekvencija te veli¢ina svjetlosnog snopa.

Ci§éenje korodirajucih metalnih dijelova, njihova zamjena dijelovima od nehrdajuceq metala (inoks Gelika)

Sve metalne korodirajuce spojnice (kojima su kameni elementi bili vezani za zid, povezivale su dio zidnog plasta tj. bile su
postavljene u dijelove kamene plastike kako bi ga staticki osigurale ili su naknadno dodane u strukturu kamenog materijala
radi neke druge funkcije) treba ukloniti, a na njihovo mjesto postaviti metalne elemente od nehrdajuéeg &elika (po
mogucnosti dodatno uévrséene u kameni materijal olovom ili iznimno dvokomponentnim ljepilom za kamen). Isto tako treba
paziti da nove spojnice budu diskretno postavljene kako bi §to manje bile vidljive u konaénoj prezentaciji kamene povrsine
zidnih plasteva ili arhitektonskih, ornamentalnih te skulpturalnih dijelova kamene plastike.

Ukoliko je metalni element od inoxa vidljiv on se dodatno mora obraditi na dva nacina:
-mehanickim udarima da se izgubi pravilnost tvornicki izradene trake ili punog profila,
-kemijskim procesom proizvesti hrdu na povrsini inoxa ako se isti ne boja.

Injektiranje pukotina

Injektiranje se obavlja kod sluCajeva da je u jezgrama zidnih pladteva odnosno kamenih blokova doslo do veéih pukotina
prodorom atmosferilija. Naime, oborinske vode koje se slijevaju niz zidove atrija prodiru kroz pukotine u kamenom materijalu
i kroz ostecene sljubnice na zidnom tkivu. U hladnijim mjesecima dolazi do njihova nakupljanja u poroznom vezivnom tkivu
izmedu kamenih blokova te uslijed smrzavanja i stvaranja leda dolazi do razaranja kompaktnosti vezivnog materijala i
oStecenja kamenih blokova. Ako se ta o$te¢enja ne saniraju moZe doci i do Sirenja oSteCenja pa ¢ak i do statickih
poremecaja u zidu. Stoga nakon provedenih faza sanacije prodora oborinskih voda, provedenih faza ¢is¢enja, statitkog
uévrscenja karbonskim vlaknima ili spojnicama od nehrdaju¢eg metala posebnom masom sacinjenom od vapnenog mlijeka
ojacanog bijelim cementom i dodacima akrila zapunjavaju sve pukotine u zidu. Manje pukotine se isto tako mogu
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zapunjavati i dvokomponentnim ljepilom za kamen, epoksidnom smolom ili otopinom akrilata u organskom otapalu.

Mikro injektiranje pukotina na kamenoj plastici

Odnosi se na injektiranje konstruktivnih elemenata koji nakon injektiranja moraju imati kvalitetna konstruktivna svojstva
(baze, stupovi, kapiteli, lukovi).

Priprema pukotine i okolnih sljubnica za poCetak postupka nisko tlaénog injektiranja s epoksidnom smolom. Prije podetka
injektiranja potrebno je okolne sljubnice pregledati i ukoliko su tro$ne ili ispucale potrebno ih je obnoviti s gotovim
industrijskim mortom ili privremeno premazati specijalnom dvokomponentnom poliuretanskom (PU ) pastom radi brtvljenja
volumena injektiranja, a samu pukotinu privremeno premazati poliuretanskom (PU) pastom. Na ovaj naéin ostvareni su
uvjeti za ubrizgavanje injekcijske smjese s minimalnim rizikom da se injekcijski materijal gubi nekontrolirano. Za sam
postupak injektiranja potrebno je ugraditi i metalne injektore (pakere) busenog tipa promjera max 6,0 mm. Injektori se
ugraduju bo¢no od traga pukotine pod prikladnim kutom kako bi presijekli pukotinu i na taj nacin ostvarili vezu za
ubrizgavanije injekcijske smjese. Broj pakera odrediti ¢e se za svako mjesto posebno. Sve navedene radove potrebno je
vrsiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i Nadzora. ObraCun se vrsi po metru duznom pukotine i ukljuCuje sve
navedene radove.

Nabavka, priprema i ugradnja dvo-komponentne, niskoviskozne epoksidne smole, u potpunosti prema tehnoloSkim uputama
proizvodaca. Injektiranje se provodi pod niskim tlakom, svega 2 do 3 bara. Postupak injektiranja i injekcijska masa u svemu
prema HRN EN 12715:2008 ili jednakovrijedno.; Kontaktni injektiranje. Injekcijska masa u svemu prema HRN EN 1504-
5:2004 ili jednakovrijedno.; Injektiranje betona; zahtijevane karakteristike materijala U(F1) W(3) (1/2) (5/30) (0); Minimalne
zahtijevane karakteristike injekcijskih masa za ispunu pukotina i prijenos naprezanja. Injektiranje izvoditi s prikladnim
injektorom koji ima mogucnost precizne kontrole tlaka injektiranja (s moguénos¢u kontrole i zapisa protoka i tlaka
injektiranja), kako bi mogli odrzavati propisane uvjete injektiranja. Radove treba izvoditi specijalizirana tvrtka s referencama
za radove mikro injektiranja s epoksidnim i poliuretanskim smolama. Sve navedene radove potrebno je vrsiti uz odobrenje
Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obraéun se vr&i po metru duznom pukotine i ukljuuje sve navedene radove.

ZavrSna obrada kamena na mjestu injektiranja obuhvata uklanjanje injektora (buSenih pakera), i priviemenog premaza s
dvokomponentnom PU pastom, brtvljenje injekcijskih buSotina i povrSinska obrada pukotina-povrsinsko &is¢enje pukotina i
sljubnica od zaostalih tragova brtvenog PU premaza. Ukoliko je doSlo do procurivanja epoksidne smole mimo brtvenog
sustava potrebno je obaviti mini pjeskarenije ili ruéno s prikladnim (restauratorskim) mehanickim alatima o€istiti kamen. Sve
navedene radove i vrijeme &iS¢enja potrebno je vrsiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obracun se vrSi
po metru duznom pukotine i ukljucuje sve navedene radove.

TaSeliranje kamenih blokova

Radove treba izvoditi ekipa specijaliziranih klesara i kipara s referencama na sliénim zahtjevnim radovima na spomenicima
kulture koja ru¢no obraduje kamene elemente s profilacijama i oblicima na temelju postojecih oStecenih originala. Novi
klesani elementi moraju se stalno usporedivati s originalnim uzorcima. PovrSinska obrada kamena treba takoder biti
identina originalnoj obradi povrsine koja se taselira.

Prilikom, taeliranja ugradivati ¢e se spojnice od nehrdajuéeg Celika (Prokron1), a rupe zapunjavati dvokomponentnim
liepilom za kamen (DOMO 10) i masom umjetnog kamena. Preporucuju se debljine spojnica od 4 do 8 mm ovisno o veli€ini
kamenih elemenata i o veliCini originalne fuge u koji se ugraduju te isto tako razli¢itih duzina (maksimalne duzine 50 cm)
ovisno o dubini rupa u koje se ugraduju.

Domodeliranje oStecenja i nedostajucih formi na kamenu.

Izvodi se u masi umjetnog kamena na bazi nekoliko vrsta kamenog bradna, akrilata, gaSenog vapna i bijelog cementa
domodeliraju se nedostajuce forme kamenih arhitektonskih i skulpturalnih elemenata ili zapunjavaju Supljine, a
novomodelirani dijelovi su dodatno obradeni finim klesarskim alatom te tako izgledom izjedna&eni sa strukturom originalne
povrSine kamena.

Na mjestima o$tec¢enja kamene plastike postavit ¢e se armatura od inox Sipki (promjera od 4 do 6 mm i duzine prema
potrebi) za izvedbu domodeliranja nedostajucih formi.

U masi umjetnog kamena izvest ¢e se domodeliranje nedostajucih formi i ujednacavanje teksture njihove povrsine s
teksturom originalnog kamena. Domodeliranje ¢e se izvoditi na mjestima oste¢enja odlomljenih dijelova kamena, pukotina u
bloku te na mjestima gdje su pociséene naknadne zakrpe.
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Tonsko ujednacavanje povrSine kamenogq materijala

Svi tadelirani i dodatno obradeni dijelovi nedostajuéih formi na kamenoj plastici se tonski ujednacavaju s originalnim tonom
kamenog materijala.

Zastita kamena kemijskim sredstvima

Kamena plastika ¢e ovisno o stupnju oSteCenja i procjeni potrebe njezine zastite biti premazana kemijskim sredstvima za
zastitu i konsolidaciju kamenog materijala.

(H. Malinar, Zagreb, 2003, 338- 344).

Kompletna povrsina kamene plastike, nakon fugiranja biti ée premazana vodoodbojnim i paropropusnim kemijskim
sredstvom za konsolidaciju i zastitu kamena.

Sredstvo se nanosi ¢etkom ili prskanjem na suhu povrsinu uz postivanje uputa proizvodaca (parametri: temperatura i
relativna vlaznost zraka)

Koristi ¢e se razli¢iti industrijski proizvodi za uévrs¢ivanje kamena.

Fugiranje sljubnica

Otucanije fuga treba vrsiti paZljivo da se ne oSteti struktura kamena. PoZeljna je veca dubina CiS¢enja kako bi nova fuga
sprijecila prodor vode u konstrukciju. Minimalno 2 cm dubine.

Sve pociséene sljubnice izmedu kamenih blokova se zapunjavaju Zbukom na bazi vapna i pijeska u omjeru 1:3, veli€ine
agregata do 1/3 Sirine sljubnica uz dodatak do 10% bijelog cementa. Za radove je potrebno odabrati vrijeme pogodno za rad
s vapnom (izbjeci jai vjetar i ekstremne vru¢ine). Obraéun je napravljen prema ortogonalnoj projekciji zidne plohe. Sljubnica
se zavr$no obraduje Cetkanjem da se ukloni visak morat i o€isti kameni blok od naslaga morta.

Laboratorijska istrazivanja radi ekstraksije ili stabilizacije Stetnih soli

Prije nastavka svake buduce faze konzervatorsko — restauratorskih radova potrebno je izraditi laboratorijska istrazivanja
utjecaja Stetnih soli. Na temelju dodatnih istrazivanja na svim dijelovima kamene plastike, gdje rezultati pokazu potrebu

obavit ¢e se postupak ekstrakcije ili stabilizacije Stetnih soli; broj uzorkovanja i analiza odrediti ¢e se nakon pregleda sa

skele. Obracunati ¢e se po svakom uzorkovanju.

Ekstrakceija ili stabilizacija Stetnih topljivih soli u tesko topljive

Buduci da su evidentno postoje Stetnih soli u kamenu i Zbuci, nuzno e biti prije svakog sliedeceg konzervatorsko —
restauratorskog zahvata izraditi detaljnu kemijsku analizu pojedinih dijelova arhitektonske i skulpturalne plastike te na
temelju buduéih analiza odrediti postupak njihove ekstrakcije i pretvorbe u neSkodljive produkte.

Izrada fotodokumentacije i dokumentacije konzervatorsko-restauratorskih radova

Prije, tijekom i nakon zavrSetka konzervatorsko — restauratorskih radova izradivat ¢e se tehni¢ka dokumentacija i
fotodokumentacija. Po zavr3etku radova izvedeni zahvat ¢e biti elaboriran i predan u 6 primjeraka.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zbuci

TroSkovnik konzervatorsko-restauratorskih radova obnove i sanacije povijesnih Zbuka izraden je na temelju glavnog projekta
i vizualnog pregleda gradevine, te konzervatorskog elaborata.

Prije pogetka gradevinskih radova, naro€ito radova na ruSenju i demontaZi, potrebno je fizicki zastiti sve zidne povrsine na
kojima je utvrdena ili pronadena izvorna zbuka koja se $titi i zadrZava. Zastita se izvodi u nekoliko slojeva, a sastoji se iz
da$€ane oplate oblozZene s dva sloja filca. Zastitnu das¢anu oplatu ne smije se fiksirati u obodne zidove. NajoStecenije
dijelove zidne Zbuke koji bi usprkos zastiti mogli biti uniSteni tijekom izvodenja radova treba demontirati i prevesti u
radionicu.

Ovim troSkovnikom je predvidena sanacija, restauracija i prezentacija saCuvane povijesne Zbuke na svim obodnim zidovima
i u interijeru. Pripremne radove i zastitu zidnih zbuka izvesti prema sljedecim fazama:

- zaétita zidnih povrSina na kojima je utvrdeno postojanje izvorne Zbuke das¢anom oplatom obloZzenom s dva sloja filca.

- konzultacije s nadleznim konzervatorskim odjelom, projektantom, projektantom konstrukcije i izvodacem radova,
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restauratorski nadzor prilikom izvodenja gradevinskih radova,

obrubljivanje (opSivanje) rubova o$tec¢ene zbuke,

injektiranje odvojenih Zbukanih slojeva,

uzimanje uzoraka za kemijske analize (zbuke, pigmenti, vezivo, soli, gljivice i dr.),

zrada foto dokumentacije i izvjeStaja.

Projekt izvedenoq stanja

Izvodac je duzan voditi dnevnik radova i napraviti projekt stvarno izvedenog stanja buducéi ¢e tijekom izvodenja radova doci
do izmjena koliCina i vrste intervencije.

141,

14.2,

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Zastita podova i zidova. Izrada zastite drvenog trokrakog reprezentativnog stubista i podesta tijekom izvodenja
radova u svrhu zastite postojeCih podova u gradevini. Stavka se odnosi na sve podove koji se ne demontiraju.
Stavka ukljuCuje dobavu i ugradnju geotekstila tezine 500 g/m2 i OSB ploCa debljine 18 mm preko cijele
povrSine poda prije poCetka radova, ukljuCivo i opSav stuba. ZastiCuju se i stupovi sa bazama i kapitelima.
Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da je pod neravan, tada je potrebno ispod geotekstila dodati i EPS odgovarajuce
debljine kako bi se osigurala ravna povrsina za rad i primjerena zastita podne obloge. Svi materijali potrebni za
§ticenje podova uraCunati su u cijenu stavke. Radove zastite izvodi restaurator. Obradun po komplet izvr§enom
poslu.

Restauratorski radovi na vanjskoj bravariji, kovanim inferima. Metalna bravarija se demontira, Cisti, vruce
cin€a te potom boji u antracit boju za metal, RAL 7016, prema uputstvu proizvodaca te ponovno montira
zalijevanjem u olovo. Dimenzije infera su cca 90x90 cm i 70x90 cm, prema shemi odgovarajuce bravarske
stavke (CO.1). Obracun po komadu.

Restauriranje unutrasnje bravarije: kovana ograda na stubistima, visine 1,2 m. Metalna bravarija se
demontira, Cisti, vruée cinta te potom boji u antracit boju za metal, RAL 7016, prema uputstvu proizvodaca te
ponovno montira zalijevanjem u olovo. Obra¢un po m1.

Restauriranje vanjske stolarije, ulaznih dvokrilnih vrata kojima se pristupa s ulice, popravak drvenih
elemenata, CiS¢enje originalnog okova, bojanje drvenih i metalnih dijelova, ponovna montaza. Dimenzije vrata
cca 200x325 cm, prema shemi odgovarajuce stolarske stavke (B1.1). Obradun po komadu.

PaZljivo CiSCenje vanjskog kamenog sokla, restauratorsko ¢iscenje pro¢elnog sokla od kamena travertina,
popravci i manja taeliranja nedostajucih dijelova. U cijenu ukljuCena zavr3na impregnacija kamena. Obracun
po m2.

Taseliranje kamenih elemenata taSelima manjih dimenzija, cca 10x20 cm, polaganije u ljepilo, inox trn te
zavr$no ujednacavanje zavrsne obrade kamena. Obracun po komadu.

Pazljiva demontaza prije gradevinskih radova postojecih povijesnih lustera, ¢iS¢enje, restauriranje,
instaliranje led rasvjete te ponovna montaza na izvorno mjesto. Obracun po komadu.

Novi kapiteli, izmjena postojecih keramiCkih kapitela proCelja koji su uslijed potresa popucali, dimenzije cca
101x88 cm, pazljivo se demontiraju da bi se uzeo kvalitetan otisak za kalup u koji ¢e se lijevati novi kapiteli. Novi
se izvode od sintetskih smola i punila.

Elementi manufakturne plastike ¢e se rekonstruirati odnosno naciniti novi odljevi prema deponiranim uzorcima.
Elementi se ugraduju prije konacnog Zbukanja procelja, a nakon sanacije zidova (ugradnja FRCM mrezZa i
Zbuke), uglavnom na prvi sloj (grube) zbuke (debljina sloja varira od tipa elementa) ili direktno na goli cigleni zid.
Pri¢vrS¢ivanje elemenata je pomoc¢u inox vijaka koji se zabijaju u zid, kroz ve¢ za to pripremliene rupe u
pojedinaénim elementima ili na drugi naéin ovisno o dogovoru s restauratorima i nadleznim konzervatorskim
sluzbama. Raspored elemenata na proCelju dat je u nacrtu proCelja. Nakon postavljanja novog odljeva navlaci
se zavrsni slojevi Zbuke na procelju. Obracun po komadu.

Novi ukrasi krovi§ta, zare / vaze, izmjena postoje¢ih keramickih ukrasa koji su uslijed potresa popucali,
dimenzije 114 x114x195 cm, paZljivo se demontiraju da bi se uzeo kvalitetan otisak za kalup u koji ¢e se lijevati
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14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

novi elementi plastike koji se izvode od sintetskih smola i punila.

Elementi manufakturne plastike ¢e se rekonstruirati odnosno naciniti novi odljevi prema deponiranim uzorcima.
Elemanti se ugraduju prije konaénog Zbukanja proCelja a nakon sanacije zidova (ugradnja FRCM mreza i
Zbuke), uglavnom na prvi sloj (grube) zbuke (debljina sloja varira od tipa elementa) ili direktno na goli cigleni zid.
Pri¢vrS¢ivanje elemenata je pomoc¢u inox vijaka koji se zabijaju u zid, kroz ve¢ za to pripremliene rupe u
pojedinaCnim elementima ili na drugi naCin ovisno o dogovoru s restauratorima i drugim nadleznim
konzervatorskim sluzbama. Raspored elemenata na procelju dat je u nacrtu procelja. Nakon postavljanja novog
odljeva navlaci se zavrsni slojevi Zbuke na proCelju. Obracun po komadu.

Novi ukrasi proelja medaljoni / kartuSe, skulpturirani zaglavni kameni nad prozorima, dimenzije 62x104 cm,
izmjena postojecih keramickih ukrasa koji su uslijed potresa popucali, paZljivo se demontiraju da bi se uzeo
kvalitetan otisak za kalup u koji ¢e se lijevati novi elementi plastike koji se izvode od sintetskih smola i punila.

Elementi manufakturne plastike ¢e se rekonstruirati odnosno naciniti novi odljevi prema deponiranim uzorcima.
Elemanti se ugraduju prije konaénog Zbukanja proCelja a nakon sanacije zidova (ugradnja FRCM mreza i
Zbuke), uglavnom na prvi sloj (grube) zbuke (debljina sloja varira od tipa elementa) ili direktno na goli cigleni zid.
Pri¢vrS¢ivanje elemenata je pomoc¢u inox vijaka koji se zabijaju u zid, kroz ve¢ za to pripremliene rupe u
pojedinacnim elementima ili na drugi nacin ovisno o dogovoru s restauratorima i drugim nadleznim
konzervatorskim sluzbama. Raspored elemenata na procelju dat je u nacrtu proCelja. Nakon postavljanja novog
odljeva navlaci se zavrsni slojevi Zbuke na proCelju. Obracun po komadu.

Restauratorski radovi na balustradi krovista. Ciséenje, uklanjanje labilnih dijelova, zapunjavanje zbukom.
Obracun po m1 balustrade.

Zbukanje industrijskim zbukama za restauratorske radove rekonstruiranog drvenog rabiciranog stropa
srediSnje dvorane koji je predmet tesarskih radova.Zbuke se izvode prema ranije uzetim profilima prije ruSenja i
demontaze labilnih dijelova, Obradun po m2 razvijene povrsine stropa.

Saniranje konstrukcije i restauratorski radovi na stropu vestibula

Injektiranje — Na Supljim dijelovima stropa treba se izvesti injektiranje. Ako ne postoje vidljive pukotine ili rupe,
potrebno je oprezno izbusiti manje otvore ne vibrirajuéim tankim svrdlom, kako bi se Supljine u zidu mogle
zapuniti odgovarajuéom smjesom. Predlaze se koridtenje industrijske smjese na bazi vapna i inertnih aditiva,
bez topljivih soli. Nakon zavrSetka injektiranja, treba popuniti rupe reparaturnom vapnenom zbukom. Okolna
mjesta treba odistiti, ako su se zaprljala. Obraéun po m2 ili temeljem stvarno utro$enih radnih sati evidentiranih
u gradevinski dnevnik.

Konsolidiranje — Oslabljene i trusne dijelove Zbuke potrebno je dubinski ucvrstiti. Treba ponovo uspostaviti
koheziju zbuke i adheziju medu Zbukanim slojevima te slojem nosioca. Predlaze se koristenje otopine
anorganskih veziva koja je najbolje aplicirati natapanjem Zeljene povrSine pomo¢éu mekog kista ili manje Cetke.
Na mjestima koja zahtijevaju jaGu konsolidaciju mogu se koristiti otopine veziva na bazi sintetskih smola kao $to
su razliéiti polivinil-acetati te akrilne disperzije. Obratun po m2 ili temeljem stvarno utro3enih radnih sati
evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Skidanje naknadnih nali¢ja i Zbuka — PaZljivo skidanje naknadnih nali¢ja, gletova, Zzbuka i zakrpa do izvornika.
Za skidanje koristiti medicinske skalpele, po potrebi ¢eki¢ i dlijeto. Treba paziti da ne dode do ostecenje izvornih
elemenata. Obradun po m2 ili temeljem stvarno utro$enih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Zapunjavanje lakuna — Rupe i pukotine na zidu se zapunjavaju $to sliénijim materijalom izvornika ili sli¢nim
paropropusnim Zbukama koje zadovoljavaju sustave povijesnih Zbuka. Treba paziti da novi materijal ne dode
van lakune na zdravi dio zida. ObraCun po m2 ili temeljem stvarno utroSenih radnih sati evidentiranih u
gradevinski dnevnik.

Saniranje pukotina — Potrebno je vece pukotine sa svake strane proSiriti skalpelom za cca 5 mm, te u dubinu
do cca 10 mm. Pukotine zatim treba oprasiti kistom i impregnirati teku¢inom na bazi vodene disperzije akrilnog
kopolimera. Potrebno je napraviti pjeS¢ano-vapnenu Zbuku ili Zbuku koja sastavom odgovara izvorniku, te staviti
je na pukotinu. Obracun po m2 ili temeljem stvarno utro$enih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Mehani¢ko suho ¢iSéenje — Na zidnim oslicima prvo treba odraditi suho mehanicko CiSCenje sintetickim
gumama. Medicinskim skalpelom ukloniti ¢vrS¢e, vete nataloZzene nedistoée. Obradun po m2 ili temeljem
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14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

14.23.

14.24,

14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

stvarno utroSenih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Kemijsko ¢iSéenje - Ako se pokaze potreba za primjenu kemikalija, potrebno je prvo odraditi probe ¢iScenja
slikanog sloja razliCitim otapalima. Treba krenuti od slabijih prema jafima. Otapalo koje se pokaze
najpouzdanije zatim primijeniti u ¢iS¢enju. Nakon zavrSetka probe povrSinu treba neutralizirati. Obradun po m2 ili
temeljem stvarno utro$enih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Reintegracija slikanog sloja — Manja oStecenja koja su zapunjena novom Zbukom, kao i manje pogreSke na
izvorniku treba retusirati i ujednaciti.  Boje koje se koriste moraju biti paropropusne te kvalitetom i
karakteristikama odgovarati izvorniku ili biti bolje. Obracun po m2 ili temeljem stvarno utroSenih radnih sati
evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Restitucija slikanog sloja — Treba odraditi restituciju vecih dijelova oslika koji nedostaju na prethodno
pripremljenu podlogu. Potrebno je izraditi boje prema fotodokumentaciji ili komparativnim primjerima, iscrtati
kompoziciju, prenijeti Sablonski oslik i doraditi iluzionisti¢ki detalje. Obradun po m2 ili temeljem stvarno utrosenih
radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

lzrada konzervatorsko-restauratorskog izvjestaja i fotodokumentacije stropa vestibula — Potrebno je
napisati konzervatorsko - restauratorski izvjestaj i priloziti fotodokumentaciju svih faza radova. Obracun po kom
kompletno izvrSene usluge.

Saniranje konstrukcije i restauratorski radovi u sve¢anoj dvorani drugog kata. Buduci je prema projektu
konstrukcije potrebno dio zidova i proCelni zid ojaCavati karbonskim mreZicama, prije toga potrebno je otuci
cjelokupnu zbuku do zdrave konstruktivne podloge. Potrebno je da restauratori za zid otuku novije slojeve zbuka
do izvorne Zbuke. Rad obuhvaca uzimanje detaljnih $ablona i dokumentiranje bojanog sloja radi izrade replike
Stukatura i zidnih oslika nakon Cega se moZe pristupiti otucanju svih Zbuka i Stukatura radi radova sanacije
konstrukcije. Obraéun po m2.

Izrada novih zbuka i Stukatura u sve€anoj dvorani 2. kata, nakon sanacije zidova, prema ranije uzetim
Sablonama. Zidovi se zbukaju i izviaCe se profilacije u industrijskim Zbukama s atestima za kulturnu bastinu.
Radove izvode restauratori za zid. ObraCun po m2 zida.

Saniranje konstrukcije i restauratorski radovi u sve¢anoj dvorani drugog kata

Injektiranje — Na Supljim dijelovima zida i stropa treba se odraditi injektiranje. Ako ne postoje vidljive pukotine ili
rupe, potrebno je oprezno izbusiti manje otvore ne vibriraju¢im tankim svrdlom, kako bi se Supljine u zidu mogle
zapuniti odgovaraju¢om smjesom. PredlaZe se koristenje industrijske smjese na bazi vapna i inertnih aditiva,
bez topljivih soli. Nakon zavrSetka injektiranja, treba popuniti rupe reparaturnom vapnenom Zbukom. Okolna
mjesta treba oCistiti, ako su se zaprljala. ObraCun po m2 ili temeljem stvarno utroSenih radnih sati evidentiranih
u gradevinski dnevnik.

Konsolidiranje - Oslabliene i trusne dijelove Zbuke potrebno je dubinski ucvrstiti. Treba ponovo uspostaviti
koheziju zbuke i adheziju medu Zbukanim slojevima te slojem nosioca. Predlaze se koristenje otopine
anorganskih veziva koja je najbolje aplicirati natapanjem Zeljene povrSine pomo¢u mekog kista ili manje Cetke.
Na mjestima koja zahtijevaju jacu konsolidaciju mogu se koristiti otopine veziva na bazi sintetskih smola kao Sto
su razli¢iti polivinil-acetati te akrilne disperzije. Obraun po m2 ili temeljem stvarno utro$enih radnih sati
evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Skidanje naknadnih nali¢ja i zbuka - PaZljivo skidanje naknadnih nalija, gletova, Zbuka i zakrpa do izvornika.
Za skidanje koristiti medicinske skalpele, po potrebi ¢eki¢ i dlijeto. Treba paziti da ne dode do oSteéenje izvornih
elemenata. ObraCun po m2 ili temeljem stvarno utroSenih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Zapunjavanje lakuna — Rupe i pukotine na zidu se zapunjavaju $to slicnijim materijalom izvornika ili sliénim
paropropusnim Zbukama koje zadovoljavaju sustave povijesnih Zbuka. Treba paziti da novi materijal ne dode
van lakune na zdravi dio zida. Obracun po m2 ili temeljem stvarno utroSenih radnih sati evidentiranih u
gradevinski dnevnik.

Saniranje pukotina — Potrebno je vece pukotine sa svake strane proSiriti skalpelom za cca 5 mm, te u dubinu
do cca 10 mm. Pukotine zatim treba otprasiti kistom i impregnirati teku¢inom na bazi vodene disperzije akrilnog
kopolimera. Potrebno je napraviti pjeS€ano-vapnenu Zbuku ili Zbuku koja sastavom odgovara izvorniku, te
postaviti ju na pukotinu. ObraCun po m2 ili temeliem stvarno utroSenih radnih sati evidentiranih u gradevinski
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14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

14.34.

14.35.

14.36

14.37.

dnevnik.

Mehani¢ko suho ¢iSéenje — Na zidnim oslicima najprije treba odraditi suho mehanicko €iScenje sinteti¢kim
gumama. Medicinskim skalpelom ukloniti ¢vrS¢e, vete nataloZene nedistoée. Obradun po m2 ili temeljem
stvarno utro$enih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Kemijsko ¢isc¢enje — Ako se pokaze potreba za primjenu kemikalija, potrebno je najprije odraditi probe &iS¢enja
slikanog sloja razli¢itim otapalima. Treba krenuti od slabijih prema jaCima. Otapalo koje se pokaze
najpouzdanije zatim primijeniti u ¢iS¢enju. Nakon zavrSetka probe povr$inu treba neutralizirati. Obradun po m2 ili
temeljem stvarno utro$enih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Reintegracija slikanog sloja — Manja o$te¢enja koja su zapunjena novom Zbukom, kao i manje pogreSke na
izvorniku treba retuSirati i ujednacit. Boje koje se koriste moraju biti paropropusne te kvalitetom i
karakteristikama odgovarati izvorniku ili biti bolje. Obracun po m2 ili temeljem stvarno utro$enih radnih sati
evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Restitucija slikanog sloja — Treba odraditi restituciju vecih dijelova oslika koji nedostaju na prethodno
pripremljenu podlogu. Potrebno je izraditi boje prema fotodokumentaciji ili komparativnim primjerima, iscrtati
kompoziciju, prenijeti Sablonski oslik i doraditi iluzionistiki detalje. Obradun po m2 ili temeljem stvarno utro$enih
radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Sanacija Stukatura i dekorativne plastike in situ — Treba odraditi skidanje naknadnih nali¢ja te ¢iS¢enje od
nedistoca mehanickim putem koristeéi medicinske skalpele. Stukature i dekorativnu plastiku treba uvrstiti,
konsolidirati te na licu mjesta odraditi rekonstrukciju manjih oSte¢enja glet masom ili nekom drugom
odgovarajuéom smjesom. Zavrno treba napraviti retu§ na spojevima i ujednaditi profilacije. Obradun po
komadu ili temeljem stvarno utro$enih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

Rekonstrukcija Stukatura i dekorativne plastike — Radi se rekonstrukcija nedostajuéih i unistenih dijelova.
Prvo se uzima otisak — snimak profilacije na zdravom i o€is¢éenom dijelu Stukatura i dekorativne plastike.
Sablone za izvlagenje profila moraju biti izvedene od vodootpornih materijala. Potrebno je izraditi kalupe u
radionici te novo izradene elemente dopremiti i montirati. Na kraju treba odraditi zavr3ni retu$ spojeva. Obraéun
po komadu ili temeljem stvarno utroSenih radnih sati evidentiranih u gradevinski dnevnik.

lzrada konzervatorsko-restauratorskog izvjestaja i fotodokumentacije — Potrebno je napisati
konzervatorsko-restauratorski izvjeStaj i priloziti fotodokumentaciju svih faza radova. Obradun po kompletu
izvrSene usluge.

Mikro injektiranje kamenih profiliranih Zbuka vijenaca na mjestima pukotina na Zbukama, ugraduju se
injektori, injektira se smjesama na bazi epoksida te se zavrSno pukotina kita i ujednacuje s ostatkom povrsine
kamene Zbuke. Obracun po m1.
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15.0  PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI

OPCI UVJETI IZVODENJA PRIPREMNIH | ZAVRSNIH RADOVA

Ova tro8kovnicka grupa obuhvaca razne pripremne i zavréne radove na gradilidtu.

Pripremni radovi obuhvacaju sve aktivnosti, prema projektu organizacije gradenja, koji su neophodni za pripremu i
organizaciju gradilista te izvodenje glavnih gradevinskih i drugih radova.

Zavrsni radovi obuhvacéaju sve aktivnosti koje su potrebne da bi se gradevina pripremila za tehniéki prijem i primopredaju,
ukljuCivo sva zavrsna ¢iSCenja, transporte i sl.

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima navedenim u projektnoj
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajuéih EN (europska norma). Ako se u
meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vazit e zamjenjujuca norma ili propis.

Izvoda¢ moze predloZiti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (SO, EN, DIN,
ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenje nadzornog inzenjera. Tu promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz
suglasnost projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije poCetka gradnje predvide i planiraju sve
aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu sa vaze¢im zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz
postivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta.

Zbog opseznosti radova, duzine gradnje, sudjelovanja veceg broja izvrSitelja te zbog drugih specifiCnosti gradevine,
priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije gradenja
(POG). Projekt organizacije gradenja izraduje izvodac u obliku koji odredi direktor projekta ili nadzorni inzenjer.

Osnovni zadatak projekta organizacije gradenja jest razmatranje i rjeSavanje organizacijskih, tehnolo$kih i ekonomskih
problema gradenja. Za izradu takvog projekta treba raspolagati svim podacima koji mogu imati utjecaja na samu gradnju, uz
obvezu da radovi teku neometano, pod §to povoljnijim uvjetima te zavrSe u ugovorenom roku.

Opis aktivnosti i postupaka izrade projekta organizacije gradenja ukazuje na redoslijed, sadrzaj i razinu pojedinosti u
pristupu i u izradi elaborata. Na temelju opsega i vrste zadataka i aktivnosti definira se sustav, odreduju etape i postupnost u
radu.

Radi racionalnosti, POG treba sadrzavati sliedece:
— organizaciju i tehnologiju gradenja,
— izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradiliSne infrastrukture,
— pregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe, potrebnim materijalima,
— financijski plan,
— elaborate zastite na radu, i
— posebne priloge.

Izrada i sadrZaj projekta organizacije gradenja
Projekt organizacije gradenja izraduje izvodac. Investitor ili nadzorni inZenjer, nakon prihvacanja projekta organizacije
gradenja, upisom u gradevinski dnevnik, dopusta poCetak rada.

15.1.  Organizacija gradilista.
Izvodac je duzan izvrSiti svoju organizaciju izvedbe radova prema zakonu o zastiti na radu i sukladno tome treba
izraditi plan uredenja gradilista. Obzirom da se radovi izvode na gradevini upisanoj u registar zasticenih kulturnih
dobara, izvoda¢ mora ve¢ kod izrade Plana uredenja gradili$ta voditi ratuna o nacinu izvedbe, a organizaciju
prilagoditi postoje¢em stanju te sve pokazati vremenskim planom izvodenja radova. Takoder je obavezan izvesti
sve projektirane radove uz sve neophodne mjere zastite od oStecivanja ostalih dijelova gradevine, kao i okolisa.
Sve privremene pristupne puteve, odlagalidte materijala, pomoéne skele i druge zastitne mjere mora izvesti,
odrzavati i ukloniti ih tako da ne ugrozi osobe koje borave i rade u blizini gradilista te odvijanje ostalih radova na
gradevini. Ove pripremne i zavr$ne radove izvodac je obavezan obuhvatiti cijenom radova bez posebne
nadoknade.
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15.2.

15.3.

15.4.

Ostali radovi izvode se prema opisu iz tro8kovnika i tehnickih specifikacija. Investitor je duZan izvodacu radova
osigurati nesmetan rad na gradevini, kao i minimalne uvjete za odvoz i dovoz materijala na gradilistu. Izvodac je
duzan poétivati posebne uvijete rada na zahtjev Investitora.

Zauzimanije javne povrsine oko objekta prema RjeSenju nadleznog tijela Grada a uz suglasnost investitora za
potrebe organizacije gradilista, pristupa gradevini, osiguravanje manipulativnog prostora za gradevinsku
mehanizaciju i drugih potreba. Izvedba priviemene montaZne ograde oko gradilista visine 2,5 m a sve prema
tehnologiji izvoditelja radova i prema lokalnim prilikama. Ograda mora biti sigurnosna, ne smije ugrozavati
prolaznike, mora biti uredna i izvedena prema Planu uredenja gradiliSta s noénom rasvjetom upozorenja, kao i
ostalim znakovima upozorenja na vidljivim mjestima i drugim obveznim znakovima upozorenja. Stupovi ograde
moraju biti fiksirani za podlogu ili montaZni temelj, a mogu biti betonski ili ¢eli¢ni. Ograda treba biti Cvrsta i
napravljena od Celi¢nih okvira sa ispunom od profiliranog trapeznog lima ili sl., visine najmanje 2,00 m. Postava
ploCe veli€ine 2 x 1,5m s opisom projekta, brojem odobrenja za gradenje, imenima izvoditelja radova, investitora,
imenima nadzornih inZenjera, odgovornim projektantima i nocnom rasvjetom. Izvedba postava i skidanje
privremenih montaznih objekata, kontejnera prema Projektu organizacije gradilista, i to za: a) potrebe tehnickog
osoblja gradilidta b)nadzornog inZenjera i potrebe naruitelja c)garderobe radnika sa sanitarnim ¢vorom. Izvedba
privremenih prikljuCaka za potrebe gradilista i privremene objekte (u dogovoru sa investitorom i korisnikom
gradevine). UkljuCen sav rad i materijal.

- gradevinski elektriCni priklju¢ak jednofazni trofazni
- gradevinski priklju¢ak za vodu
- gradevinski prikljucak na kanalizaciju.

Odrzavanie Cistoce gradiliSta i privremenih puteva gradilista tijekom izvodenja radova, posebno tijekom izvedbe
radova rusenja, sve u smislu Zakona o zastiti na radu, i planu uredenja gradilista. Obracun po komadu kompletno
izvrSenih radova.

Geodetski radovi iskol€enja trase i objekata.

Izvoda€ je duzan iskolCiti osi i osigurati ih, tako da ih u roku ili po zavrSenom radu moZe lako obnoviti. Obaveza je
od strane izvodaca i kontrola osi, profila, repera i poligonih to¢aka. Rad obuhvaca sva geodetska mjerenja kojima
se podaci iz projekta prenose na teren. Osiguranje toCaka i zapisniCka primopredaja istog od strane ovlastenog
geodeta i izvodaCa radova. Geodetska kontrola i pracenje odredenih radova uklju€eni u cijenu. Obracun po
komadu kompletno izvrSenih radova.

Postava natpisne plo¢e - oznaka gradilista. Izrada i montaza metalne ploCe na bravarskoj podkonstrukciji sa
svim potrebnim informacijama vezanim za gradiliste, u skladu sa smjernicama EU. Natpisna plo¢a dim. 1,0 x 2,0 m
s opisom projekta, brojem odobrenja za gradenje (Potvrda projekta od strane Ministarstva kulture) ili drugo
rieSenje, nazivom investitora, izvoditelja, nadzora i projektanta.

Ciscéenje gradilista

Tijekom radova planirano je tri puta Gi$éenje gradilidta i zavr$no ciséenje nakon zavréetka radova obnove. Ciséenje
gradilista.

IzvodaC radova izvrsit ¢e sva CiSéenja tijekom radova, te po zavrSetku pojedinih grubih radova kao i fino is¢enje po
zavrSetku svih radova, a neposredno prije konacne primopredaje.

Ciscenje obuhvaca uklanjanje sveg smeca, otpadaka, $ute, materijala ili elemenata koje je nadzorni organ odbio i
zatrazio da se ukloni sa gradilista, kao i konaéno CiS¢enje i pranje nakon zavrsetka svih radova, te uredno drzanje
svih uskladiStenih materijala.

Izvodac Ce tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smece i Sutu, te ¢e ih otpremiti izvan gradilista na za tu
svrhu odobrenu lokaciju i odrZavat ée cijeli objekt uklju€ivo okolni teren i plo¢nike, te ulice oko gradilista u urednom i
radnom stanju. Izvoda¢ je duZan voditi raduna i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka,
materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih ¢i¢enja i uklanjanja otpadaka kada je god to
moguce izvodac ¢e koristiti vodu da smanji stvaranje prasine.

Vozila koja Ce se koristiti za odvoz smeca, Sute i otpada moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se
prevozi mora biti poprskan vodom kako bi se sprijecilo njegovo rasipanje i razno$enje vjetrom tijekom prijevoza do
lokaliteta za deponiranje.
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15.5.

Suvino blato i ostala neéisto¢a s kotaCa vozila mora se odstraniti, kako bi se sprijecilo njihovo razno$enje po
ulicama izvan gradilista. Svako eventualno blato i ostalu necistoéu koju takva vozila raznesu po ulicama izvan
gradilista izvodac je duzan o svom tro$ku ukloniti i zaprljane povrsine o€istiti.

Zavrsna CiS¢enja i pranja izvode se nakon zavr$etka svih radova. U cijenu su uklju¢ena sva potrebna sredstva za
Cis¢enje. Obracun po komadu kompletno izvréenih radova.

lzvedeno stanje gradevine. Izrada dokumentacije izvedenog stanja gradevine s unesenim svim promjenama
tijiekom izvodenja gradevine. Pracenije tijekom izvodenja svih radova iz cjelokupnog troSkovnika radova gradevine i
okolida svih izmjena koje se dogadaju tijekom gradenje i unoSenje u postojecu izvedbenu dokumentaciju. Prilaganje
sve radioni¢ke dokumentacije i detalja, koja je izradena temeljem izvedbenog projekta i sluZila je za izvodenje po
istoj. Dokumentacija izvedenog stanja koja ukljucuje sve promjene izvedene na gradevini se sastoji od nacrta i
tekstualnog dijela i predaje se Investitoru u vidu magnetnog zapisa CD-a (dwg, doc, jpg i xIs formati) i ovjerene
uvezane mape od strane Nadzora i Izvoditelja. Predaje se u 3 primjerka CD-a i 3 primjerka tiskane mape. U cijenu
je ukljueno sve kompletno za opisano. Napomena: ova dokumentacija sluzi podatkovno za izradu kompleta ,as-
built* dokumentacije za tehnicki prijem i uporabu gradevine. Obracun po komadu kompletno izvrSene opisane
usluge.
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B.

ELEKTROINSTALACIJE

OPCI UVJETI RADOVA ELEKTROINSTALACIJA

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje(NN 78/15, 118/18, 110/19)
Pravilnik o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i naginu vodenja gradevinskog dnevnika
te 0 sadrzaju zavrdnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o zadtiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18)
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN br. 48/18)
Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme (NN 5/21)
Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom(NN 088/2012)
Zakon o zatiti od pozara (NN br. 92/10)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara [NN 29/13,
87/15]
Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)
Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreZa i pripadajucih transformatorskih stanica (SI.
list br. 13/78)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN
102/20)
Tehnicki propis za niskonaponske instalacije (NN br. 5/10)
HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektricne instalacije. Sigurnosna zastita.
- ZaStita od elektricnog udara; ili jednakovrijedno.
HRN HD 60364-4-43 Niskonaponske elektri¢ne instalacije. Sigurnosna zastita.
- Nadstrujna zastita; ili jednakovrijedno.
HRN HD 60364-5-54 Niskonaponske elektrine instalacije. Odabir i ugradba el. opreme.
- Instalacija uzemljenja, zastitni vodici i zatitni vodiCi
izjednaCavanja potencijala; ili jednakovrijedno.
Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)
HRN EN 62305-1:2007, Zastita od munje, 1. dio: Opéa nacela (IEC 62305-1: 2006; EN 62305-1: 2006); ili
jednakovrijedno.
HRN EN 62305-2:2007, Zatita od munje, 2. dio: Upravijanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2); ili
jednakovrijedno.
HRN EN 62305-3:2007, Zastita od munje, 3. dio: Materijalne tete na gradevinama i opasnost za Zivot (IEC 62305-
3:2006; EN 62305-3:2006); ili jednakovrijedno.
HRN EN 62305-4:2007, Zastita od munje, 4. dio: Elektriéni i elektronicki sustavi unutar gradevina (IEC 62305-4:
2006; EN 62305-4: 2006); ili jednakovrijedno.
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EA Opcenito
Ovo poglavlje se odnosi, ali nije ogranieno na izvedbu novih elektroinstalacija koje se ugraduju u predmetnu
postojecu gradevinu i ovo poglavlje obuhvaca:
1. lspitivanje, ateste i dokumentacija izvedenog stanja
2. Pripremne radove
3. Glavni elektroenergetski razvod
4.  Elektroinstalacijski materijal i radovi
5. Sustav zastite od udara munje

E.2 Zahtjevi
Predvidena elektroinstalacija u cjelosti e biti izvedena u pogledu radne snage i materijala, kao $to je prikazano na
nacrtima ili kao Sto je opisano u ovim specifikacijama ili prema uputama projektanta. U obuhvat radova ¢ée biti
ukljuéena opskrba elektricnom energijom za svu elektriénu opremu, odredenu i navedenu u poglavljima
specifikacije, kao i za svu opremu isporuenu i instaliranu od strane drugih izvodaca. Opskrbna tocka za opremu ¢e
biti prikljuéna kutija na opremi ili pripadni upravijacki ureda.
U ovoj fazi pripreme dokumentacije obuhvaéena je instalacija razvoda, a koji se naslanja na gradevinske
radove konstrukcije objekta (AB ojaGanja, podovi...), instalacija demontaZe i ponovne montaZe vanjskog
sustava zastite od udara munje, a sukladno Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN br. 87/08, 33/10), uslijed konstruktivne obnove fasade i krova gradevine, te pripremne
radove demontaze te zbrinjavanja postojece opreme i instalacije unutar objekta, radove izvedbe veéih i
manjih proboja i $licanja, te brtvijenja istih.
Ovim dijelom specifikacije podrazumijeva se kompletna elektri¢na instalacije kao 5to je odredeno i detaljno opisano
u sliede¢em poglaviju ili je naznateno na nacrtima sa svom opremom ili priborom do pune funkcionalnosti.
Specifikacija je radena prema nacrtima iz projekta. Cijena za svaku toCku troSkovnika/specifikacije odnosno
pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu,
transport, montazu, spajanje, oznacavanje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovodenje stavke u stanje
potpune funkcionalnosti. Trodkovima obuhvatiti sve potrebne pripremne i zavrSne radove, &isCenje, kontrole,
ispitivanja, pustanja u pogon i drugo do pune funkcionalnosti. Rade¢i ponudu treba imati na umu najnovije vazece
propise za pojedine vrste instalacija.

E.3 Podnesak:
Podnesti na uvid sljedece:

e Tehnicka specifikacija: Proizvodacki certifikati svih kabela, cijevi i kabelskih kanala, tehnicka dokumentacija
gradilisnih ormara, sustava zastite od munje, izjednacenja potencijala i uzemljenja.

e Ako podneSeni uzorci ili tehnika specifikacija, po mislienju projektanta, ne zadovolji zahtjeve ove specifikacije ili
Izvoda€ ne dostavi isto u razumnom roku, projektant ima pravo zatraziti isto na drugom mjestu, te moze zahtijevati
dodatne troSkove na racun Izvodaca.

E.4 Dokumentacija:
Nakon zavrSenih radova potrebno je izvrSiti vizualni pregled instalacije i prikupiti dokumentaciju o izvr§enim
ispitivanjima instalacije i dokazima kvalitete ugradene opreme, te dokumentaciju stvarno izvedenog stanja
elektroinstalacija.

E.4.1. Dokazi kvalitete i funkcionalnosti
1. Tvorni¢ki certifikati ugradenih materijala i opreme
2. lzvjedtaj o ispitivanju sustava zastite od udara munje
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lzvedeno stanje

Pripremiti i dostaviti tri primjerka svih nacrta stvarno izvedenog stanja instalacija ove faze. Nacrti ¢e biti odobreni od
strane nadzornog inzenjera i sadrzavat Ce posebno naznaCene i oznagene izmjene izvedene tijekom gradnje.
Dokumentacija se predaje u tiskanom i elektronskom obliku, a predaje se u roku od mjesec dana od dana
zavrSetka pojedinog dijela radova, a u svakom slucaju ne kasnije od datuma zavrSetka radova u cjelini. Ugovaratel]
je duZan sva odstupanja od projektne dokumentacije unijeti u projekt, te ¢e po tome ovlasteni inzenjer
elektrotehnike napraviti projekt izvedenog stanja.

Niskonaponski prikljucak, glavni elektroenergetski razvod i razdjelnici
Niskonaponski prikljuéak

Zadrzavaju se postojeci prikljucci objekta, koji zadovoljavaju potrebe objekta i nakon rekonstrukcije. U skladu s
dostupnom projektnom dokumentacijom dostavljenom od strane Investitora vidljivo je da objekt posjeduje postojeci
mrezni prikljucak iz TS Rooseveltov trg (4 kabela PP00-A 4x150 mm2), koji se u slucaju potrebe moze zamijeniti s
prikljuékom iz TS Dom umirovljenika (2 kabela PP00-A 4x150 mmz2). Preklapanje vrsiti u beznaponskom stanju.
Objekt posjeduje i iznimno rezervno napajanje (zasebno mjerenje) iz 3TS1 Krdnjavoga.

U sluéaju nestanka osnovnog mreznog napajanja odredeni potro$aci (napajanje objekta bez osnovnih uredaja
grijanja, hladenja i ventilacije) dobijaju napajanje preko zasebnog mjerenja iz iznimnog rezervnog mreznog
napajanja.

U sluéaju nestanka i tog napajanja pokrenut ¢e se diesel agregat, smjeSten u posebnoj prostoriji, agregatnici
objekta.

U ovoj fazi izvodenja cjelovite obnove zgrade potrebno je unutar objekta demontirati postojece razvodne ormare
jake i slabe struje, dovode dovesti u beznaponsko stanje, postojece dovode uvesti kroz nove brtvene uvodnice u
kabelski kanal na nivou suterena objekta, te jedan od dovoda iskoristiti kao priklju¢ak za glavni gradiliSni ormar u
objektu.

Glavni elektroenergetski razvod

Sa razdjelnika GRP ¢e se napajati svi ostali razdjelnici i potrodaci u gradevini. Konstruktivnom fazom cjelovite
obnove predvideno je polaganje glavnog energetskog razvoda s obzirom da dijelom prolazi kroz gradevinske
elemente konstruktivne obnove, a isti se moraju poloziti u komadu od glavnog razvodnog ormara do planirane
pozcije etaznih razdjelnika. Kabeli se polaZzu na kabelskim policama, ljestvama, cijevima, unutar kabelskog kanala.
U cijeni kabela je sav pricvrsni materijal.
Projektom su predvideni posebni razdjelnici za pojedine cjeline unutar objekta na nacin:

e razvodni ormar u potkrovlju RP-3 napaja se kabelom N2XH 5x16 gmm.
razvodni ormari na Il. katu RP-2A, RP-2B, RP-2C i RP-2D napajaju se kabelom N2XH 5x16 gmm.
razvodni ormari na |. katu RP-1A, RP-1B, RP-1C i RP-1D napajaju se kabelom N2XH 5x16 gmm.
razvodni ormari u prizemlju RP-OM, RP-0B, RP-0C napajaju se kabelom N2XH 5x16 gmm.
razvodni ormari u prizemlju RP-0K napaja se kabelom N2XH 5x25 gmm.
razvodni ormari u suterenu RP-REZ, RP-SB, RP-SC, RP-UPS, RP-K, RP-SR napajaju se kabelom N2XH
5x16 gmm.
razvodni ormari u suterenu RP-STR napaja se kabelom N2XH 5x25 gmm.
o dizalice topline DT1 i DT2 napajaju se kabelom FG160R16 4x1x185 gmm.
o klima komora KK1 do KK10 napajaju se kabelima tipa N2XH, presjeka prema dokumentaciji

Glavni elektroenergetski razvod se izvodi dijelom u betonskoj podlozi u instalacijskim cijevima, dijelom u
instalacijskim cijevima u zidu, a dijelom na PK trasama u prostorima ispod stropova, na zidovima ili na kabelskim
liestvama unutar vertikale. Glavni usponski vodovi se izvode kabelima tipa N2XH bezhalogene izvedbe, a glavni
napojni kabeli i kabeli vecih potro$aca su tipa FG160R16 jednozZilni ili viseZilni.
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FG160R16 - bakreni viSezilni ili jednoZilni kabel sive boje s izolacijom od tvrde EPM gume kvalitete G16 i PVC
plaStem nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni finozicni vodic klase 5 prema CEI EN 60228, ili jednakovrijedno

N2XH - bakreni videZzilni ili jednoZilni kabel crne boje s izolacijom od umreZenih polimera bez halogena i plastem
od umrezenih termoplastiénih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni
vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viseZicni pouzeni) prema CEI EN 60228, ili jednakovrijedno

NHXMH - bakreni viSeZilni ili jednozZilni instalacijski kabel sive boje s izolacijom od umreZenih polimera bez
halogena i plastem od umrezZenih termoplastiénih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona
0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viSeZi¢ni pouZeni za presejeke veée od 16 mm2) prema HRN HD
383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

NYY - bakreni jednozilni ili viSezilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC plaStem nazivnog napona 0,6/1KV,
bakreni vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viSeZi¢ni pouzeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili
jednakovrijedno

NYY-A - aluminijski jednoZilni ili viSeZilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC plaStem nazivnog napona
0,6/1KV, Al, klase 1 ili 2 prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

NHXH FE180/E30 - bakreni visezilni ili jednozilni instalacijski kabel naran¢aste boje s izolacijom od liskunske trake,
vatrootpornog dielektrika, s izolacijom 2 od umreZenih polimera bez halogena i plastem od umreZenih
termoplasticnih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1
(puni, okrugli) ili 2 (viSeZiéni pouZeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

Razdjelnici

Za potrebe gradilista nuzno je osigurati gradiliSne ormare opremljene sukladno normama za privremena gradilista i
rusilista, Sticenin ZUDS 30 mAu svakom odvodu, minimalno 4 monofazne prikljuénice, 1x32A 5P priklju¢nica, te
1x63A 5P prikljuénica, komplet s kabelskim prikljuénim vodovima PP00 u PVC cijevi do pune funkcionalnosti
priklju¢ka. Postavljaju se 8 ormara za objekt, od kojih je jedan prikljuéno mjesto. Ponuditi fiksno i nepromijenjivu
cijenu sukladno potrebama gradilita, ali ne manje od predvidenog stavkom.

Elektroinstalacijski materijal i radovi jake struje
Kabeli, instalacijske cijevi, kabelski kanali

Razvod elektro instalacije po pojedinim prostorima izvest ¢e se sa pripadnih napojnih ormara u skladu s nacrtima, a
bit ¢e u detaljima (tona lokacija i visina izvoda) uskladen s rasporedom opreme u prostoru. Na glavnim trasama i
gdje je koncentracija kabela veca treba koristiti kabelske police u vidu PK kabelskim polica u ljestva ili nadzbukne
PVC kanalice, dok je instalacija vecinom predvidena polaganjem u prethodno postavljene instalacijske cijevi i
razvodne kutije u podovima, zidovima i stropovima.

U cijeni polaganja elektroinstalacijskih kabela je izrada svih otvora do promjera 32 mm, Zlijebljenja trasa za
instalacije u postojec¢im zidovima debljine do 2,5 cm, Sirine prema potrebnom broju kabela u trasi, te
gradivinska obrada i priprema za zbukanje.

Prolaze kabela (kabelskih otvora) kroz granice pozarnih zona obavezno brtviti odgovarajuéom protupozarnom
masom. Faktor vatrootpornosti materijala za protupoZarno brtvljenje mora biti jednak vatrootpornosti zidova, odn.
granice dviju poZarnih zona. Prodore (otvore) kroz granice pozarnih zona briviti materijalima vatrootpornosti F-60,
F-90 ili F-120, ovisno o konkretnom sluéaju, a sve prema detalju koji su sastavni dio grafickih priloga. Sve trase
instalacija moraju biti uskladene sa drugim vrstama instalacija. Instalacije jake struje u izvode se:

- bezhalogenim kabelima odgovarajuceg presjeka koji se polazu u zastitne instalacijske cijevi,

svi termicki potro$aci napajaju se vodicima ili kabelima presjeka 2,5mm2,

potro$aci rasvjete napajaju se kabelima ili vodi¢ima presjeka 1,5mm2,

- napajanje potro$aca u podzemnim cijevima izvodi se kabelima NYY,

- napajanje sigurnosnih potroSaca izvodi se kabelima NHXH E90 na privrsnim obujmicama jednake klase
gorivosti (svakih 30 cm) ili unutar AB elemenata (u cijevi) ili zemlje (u cijevi),

Tipovi kabela i vodica:
- NHXMH - bakreni viSeZzilni ili jednoZilni instalacijski kabel sive boje s izolacijom od umrezenih polimera bez
halogena i plaStem od umreZenih termoplastiénih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona
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0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viSeZi€ni pouZeni za presejeke vece od 16 mm2) prema HRN HD
383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

- NYY - bakreni jednoZilni ili viSezilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC plastem nazivnog napona
0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viSeziéni pouzeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE
0295, ili jednakovrijedno

- NHXH FE180/E30 - bakreni viSeZilni ili jednozilni instalacijski kabel naranCaste boje s izolacijom od liskunske
trake, vatrootpornog dielektrika, s izolacijom 2 od umreZenih polimera bez halogena i plastem od umreZenih
termoplastinih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1
(puni, okrugli) ili 2 (viseziéni pouzeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

- P - jednozilni instalacijski vodi¢, s izolacijom od PVC mase nazivnog napona 450/750V, standard DIN VDE
0281, ili jednakovrijedno, standardnih boja: crna, plava, zeleno/ Zuta, smeda, crvena.

- LiYCY - bakreni viseZilni kabel sive boje s PVC izolacijom i PVC plastem nazivnog napona 250 V, bakreni
golim vodi¢em, finoziCni pouzeni klase 5 prema IEC 60228/HD 383/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno, s opetom od
pokositrenih bakrenih Zica s pokrivanjem od 85 %

- JY(SY)Y - bakreni viSezilni kabel sive boje za prijenos telefonskih i podatkovnih (analognih i digitalnih) signala,
za fiksnu instalaciju unutar suhih ili vlaznih prostorija, pod ili na Zbuku, takoder za fiksnu instalaciju na vanjske
zidove. Ne smiju se polagati direktno u zemlju niti u vodu, nisu predvideni za napajanje. Vodi¢: bakreni goli vodié
punog presjeka, promjera 0,6 mm ili 0,8 mm lIzolacija: PVC-smjesa tipa YI1, prema DIN VDE 0207, ili
jednakovrijedno, debljine 0,2 mm ili 0,4 mm, po dva vodiCa uvijena su u paricu, a parice su pouzene u slojeve,
kodiranje zila bojom definirano je prema DIN VDE 0815, ili jednakovrijedno. Separator: plastina traka.
ElektrostatiCki zaslon: aluminij-laminirana poliesterska traka i pokositreni bakreni kontaktni vodi¢ promjera 0,4 mm
za kabele do 10 parica, 0,6 mm za kabele iznad 10 parica. Plast: PVC-smjesa YM1 prema DIN VDE 0207 dio 5, ili
jednakovrijedno, debljine prema DIN VDE 0815, ili jednakovrijedno.

- SIFTP kabel Cat.6A, propusni pojas 650 MHz, samogasivi, bez halogena (LSOH), Cat.6A, prema normi HRN
EN 50173-1, ili jednakovrijedno, s oznaCavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavstinu, s
tiskanim ispisom oznaka.

Sustav zastite od munje

Vanjski sustav zastite od udara munje se rekonstruira poslijediéno na radove na fasadi objekta, a i prilagodba
krovne hvataljke vaze¢em Tehnic¢kom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/2008, 33/2010).

Ovaj projekt se bavi dijelom objekta u viasnistvu Investitora, a u nacelu, Sto se tiCe sustava zastite od udara munje,
zajedno sa sjevernim i juznim krilom u kojima se nalaze Skolske ustanove, €ini jednu cijelinu, stoga je potrebno sve
sustave krovnih hvataljki, kao i uzemljiva¢a povezati u jednu cijelinu.

Uzemljiva¢ objekta se zadrZava. On je u funkciji, redovito se provijerava i u ispravnom je stanju. Pozicije odvoda se
zadrZavaju uz demontazu postojeceg vodi€a i nosaca i montazu novih, sukladno grafickom dijelu projekta. Sustav
hvataljki se rekonstruira, demontaza i montaZa na nove pozicije, prilagodene Tehni¢kom propisu i novom krovnom
pokrovu.

Kao hvataljke posluzit ¢e:

- puni okrugli vodi¢ @ 8 mm, polozen po krovnoj plohi, na odgovaraju¢im nosacima. Hvataljka se pri¢vrséuje na
tipski nosa¢ svakih 0,5-1 m. Karakteristike vodi¢a: Vodi¢ od punog masivnog bakra, Cu, u skladu s EN 62561-2, ili
jednakovrijedno, zadovoljava zahtijeve iz VDE 0185-305 (IEC 6235), ili jednakovrijedno. Vodi¢ se polaze na
krovnim plasti¢nim nosa¢im prihvatnih vodi¢a za Rd 8 mm, izraden od betona tezine 1 kg oblozen polietilenom
(ravni dio krova), odnosno na bakenim krovnim nosagima za crijep (kosi dio krova). MontaZa na razmaku 0,5-0,8
m.

Za spajanje na odvode, krizanja ili produZenja vodica, koriste se odgovarajuce bakrene brze spojnice (spojnica,
krizna spojnica, T-spojnica , brza spojnica...).

- Stapna aluminijska (AIMgSi) dvodijelna hvataljka visine 300 cm, promjera fi16/10 mm sa izoliranim
distancerima duljine 80 c¢cm, za nadviSenja atika sa isto¢nog dijela krovne plohe, sa betonskim postoliem te
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prikljuénom spojnicom od nehrdajuéeg Celika.

- Na hvataljke se povezuju sve metalne mase na krovu, oluci, slivnici, limeni opSavi, krovne kuéice s limenim
pokrovom, metalne konstrukcije svjetlarnika i sliéni metalni dijelovi koji unutar sebe nemaju aktivnu elektriénu
instalaciju.

Na prohodnim krovnim terasama i plohama, potrebno je postaviti opomenske tablice: "U SLUCAJU
GRMLJAVINSKOG NEVREMENA ZABRANJENO ZADRZAVANJE NA KROVNOJ PLOHI".

Kao odvodi posluZit ce:

- puni okrugli vodi¢ @ 8 mm, poloZzen nadgradno po fasadi, na odgovaraju¢im zidnim nosacima. Odvod se
pri€vrSéuje na tipski nosac svakih 0,5-0,8 m. Karakteristike vodi€a: Vodi€ od punog masivnog bakra, Cu, u skladu s
EN 62561-2, ili jednakovrijedno, zadovoljava zahtijeve iz VDE 0185-305 (IEC 6235), ili jednakovrijedno.

Za spajanje na oluke, limene opSave, uzemljiva€ i krovnu hvataljku, koriste se odgovarajuée bakrene brze spojnice
(spojnica za oluk, krizna spojnica, brza spojnica...).

- Naodvode se povezuju sve metalne mase u blizini odvoda gdje nije mioguce posti¢i sigurnosni razmak, oluci,
slivnici, limeni opSavi i sliéni metalni dijelovi koji unutar sebe nemaju aktivnu elektriénu instalaciju.

Mora se paziti da se odvodi rade iz jednog komada te da se savijanje izvodi radijusom R = 200 mm, odnosno da se
odvod ne lomi pod kutom manjim 90°.

Na mjestima gdje vertikalni vod prelazi pored metalnih dijelova (okviri vrata i prozora, metalne ograde, metalni
krovni op3av, slivnika i sl.) na razmaku manjem od sigurnosnom treba izvesti prikljucak tih dijelova na odvod.
Odvod zavr§ava s mjernim spojem rastavna dvometalna spojnica.

Gromobransku instalaciju preko odvoda treba spojiti na uzemljivac.

Postojeci uzemljivaé objekta se zadrzava. Uz postoje¢i uzemljivaé predvida se i novi, ugradnjom trake od
nehrdajuceg &elika u zemljanom sloju okolo objekta, a u sklopu izvodenja drenaznog kanala.

Sva mijesta spajanja, bilo varenjem ili kriznim spojnicama, treba zastititi protiv korozije. Povezivanje odvoda s
hvataljkama i uzemljivaéem kao i sva spojna mjesta izmedu trake uzemljivaca treba izvesti kriznim spojnicama.

Obveze izvodaca radova

Nakon zavretka svih radova na izvodeniju elektro instalacije ove faze istu treba ispitati.
Izvoda¢ radova duzan je predati NaruCitelju projekt stvarno izvedenog stanja sa unijetim svim izmjenama i
dopunama koje su nastupile tijekom izvodenja, a za koje postoji suglasnost nadzornog inzenjera i Naruitelja.

Nakon zavretka radova na izvodenju elektro instalacije Izvodac¢ radova duZan je izvrsiti :

- zatvaranje otvora na mjestima prolaza elektro instalacija kroz zidove i stropove,

- zatvaranje otvora na zidovima i stropovima protupoZarnom masom na mjestima prolaza kabelskih trasa kroz
granicu izmedu razlicitih pozarnih sektora,

- otklanjanje eventualnih tehnickih i estetskih greSaka na izvedenim instalacijama,

- CiSCenje prostorija od ostataka i iznoSenje istog izvan gradevine na za to predvideno mjesto.
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C. GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

OPCI UVJETI RADOVA DEMONTAZE
Uvodno obrazlozenje

Radi dotrajalosti i nefunkcionalnosti postojecih instalacija predvidena je potpuna demontaza istih.
Od toga je izuzeto sljedece:

- Plinska kotlovnica koja ¢e ostati u funkciji za potrebe grijanja gimnazije i osnovne $kole koje su smjestene u juznom
i sjevernom krilu zgrade te nisu predmet projekta.

Napomena:

- Potrebni radovi u kotlovnici obuhvatiti ¢e se u sklopu troskovnika novog projekta
- Cjevovodi grijanja za obje 3kole koji se vode kroz zajednicki instalacijski hodnik u suterenu i u zgradi
- Sustavi grijanja Skola ostaju u funkciji i nisu predmet novog projekta

Sve ostalo Sto ukljuéuje uredaje, opremu, instalaciju i drugo, vezano uz termotehnicke instalacije demontira se i odvozi
na adekvatne deponije.

Veliku opremu ili opremu koja je preteska za iznoSenje treba pretvoriti u manje cjeline koje ¢e se moéi iznijeti i odvesti.

Posebno se mora voditi rauna o radu u skladu s vaze¢im propisima za demontazu i zbrinjavanje Stetnih tvari (freon,
ulje, plin i sli€no). Za isto se mora izraditi protokol o zbrinjavaniju i ishoditi potvrde ovlastenih ustanova.

Sve potrebne radnje prije realizacije posla treba usuglasiti s ostalim sudionicima u gradnji kako ne bi do$lo do Stete na
interijeru i eksterijeru zgrade.

Troskovi radova - ponuda

U prilogu su dati svi troSkovnici po kojima su izvedene termotehnicke instalacije iz kojih se vidi koli€ina, veli¢ina i teZina
svih instalacija. Time je omoguéena precizna izrada ponude za demontaze buduéi se cjelokupna instalacija zamjenjuje
novom, osim prethodno re¢enog.

Prijedlog investitoru

Predlazemo da se svakom ponuditelju preda ovaj opis s prilozenim troSkovnicima, prije izrade ponude, te da prilikom

predaje ponude pismeno potvrdi da je upoznat sa svim detaljima vezanim uz demontaZu i odvoz i time potvrdi da ¢e u
sklopu svoje ponude izvrsiti sve potrebne radove.

Ispunjavanije stavki prilozenih troSkovnika ne treba biti dio ponude ve¢ samo pomoc¢ kod sagledavanja obima posla.

GHV 1. DEMONTAZA SUSTAVA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE
GHV 1.1. Demontaza postojece instalacije sustava grijanja, hladenja i ventilacije sukladno prethodno navedenim

napomenama i postojecoj specifikaciji opreme i materijala navedenog u prilogu. Obraéun po kompletu
predvidenih radova.
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D. VODOVOD, ODVODNJA | HIDRANTSKA MREZA

OPCI UVJETI RADOVA VODOVODA, ODVODNJE | HIDRANTSKE MREZE

VO 1.  Opéii tehni€ki uvjeti izvodenja
VO 1.1. OpC€i uvjeti

Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i tehniCkom opisu u projektu, vaze¢im hrvatskim propisima,
tehni¢kim propisima i pravilima struke. Projekt za izvodenje mora biti ovjeren od nadleZnih ustanova i projektanta
glavnog projekta.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera, odnosno
projektanta.

Izvodac je duzan prije izvodenja prouciti projekt te provjeriti postojece stanje. Za sva eventualna odstupanja potrebno je
konzultirati projektanta ili nadzornog inZenjera. Samovoljna izmjena projekta izvrSena po izvodacu iskljuéuje odgovornost
projektanta za tehniku ispravnost projekta odnosno odredene cjeline.

VO 1.2. Tehnicki uvjeti izvodenja

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti sukladni zahtjevima hrvatske tehnicke specifikacije. Izvoda¢ je duzan
prije ugradnje nadzornom inzenjeru priloziti izjavu o svojstvima gradevnog proizvoda napisanu na hrvatskom jeziku.

Po zavrSetku montaze vodovodnih cijevi izvrsiti tlaénu probu te izvrSiti dezinfekciju cjevovoda.
Nakon uspjeSno obavljenih ispitivanja vrsi se ¢iS¢enje, postavljanje izolacija i liCenje instalacije.

Tehni¢ka primopredaja instalacije nakon zavrSetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog inZenjera i predstavnika
narucitelja. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole, prisutni su i
predstavnici organa nadleZnog za izdavanje uporabne dozvole.

Garantni rok za ispravnost uredaja te¢e od dana tehni¢kog prijema, odnosno predaje instalacije narucitelju na koristenje.

Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje izvodaé na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a
garantni rok na opremu daje proizvodac prema svojim uvjetima.

Izvoda¢ se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora drzati i uputa proizvodaca materijala i opreme.

Izvodac prije poCetka izvedbe radova mora dostaviti sve tehnicke specifikacije materijala koje ¢e ugraditi ili dati precizne
podatke o istima kako bi se tijekom izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih materijala i ostale opreme.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvodaé. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko je angazirao nestruénog
izvodaca.

Izvoda€ je duzan voditi montaZni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inZenjer.

Jedini¢ne cijene pojedinih stavki troSkovnika moraju sadrZavati svu odStetu i pripomo¢ za obavljeni rad, osnovni i
pomoc¢ni materijal, tj. dobavu i ugradnju, uklju€ivo horizontalni i vertikalni prijenos u objektu, te pomoéne skele i zastitu
tako da se na pogodenu stavku trodkovnika ne moze traZiti nikakva daljnja odsteta, osim pogodene cijene.

U jedini¢nim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi, koje se posebno ne zaraunavaju:
a) izmjere ugradenog materijala potrebne za konacni obraCun.
b)  sav potreban alat kao i zastitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, ograde i sl.

c) troSkovi ispitivanja materijala, ali samo u slu¢aju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvoda¢ nije upotrijebio
odgovarajuéi materijal

d) odstranjenje svih otpadaka i smeca od instalacija vodovoda i kanalizacije sa gradilista.
e) predloZenje eventualno potrebnih uzoraka, naroéito sanitarnih uredaja i pribora na uvid naruditelju.

f)  popravak Steta poinjenih nepaZnjom na tudim i viastitim radovima.
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Izvoda€ se mora brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugradeni predmeti, odnosno cjevovodi, a naro€ito sanitarni uredaji, te
hidranti zastite do primopredaje objekta.

Izvoda€ je duzan Cuvati kompletni ugradeni materijal od krade.

Razli¢ite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava medusobno zavaruju ne smije se direktno dodirivati, ve¢ se
za spoj moraju upotrijebiti medu komadi sa neutralnim djelovanjem.

Sva uévrééenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i tono izvedena.
Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspjesno izvrSene tlacne probe.
Za sve ostalo drZati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.

Skrece se paznja izvodadu radova da za vrijeme realizacije objekta ne pustaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju
(kao Sto su pranje Cetki, cem. mlijeko, boje i sl.), jer ¢e troSkove sanacije i popravak snositi sam.

lzvoda€ je duzan izraditi nacrt izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije te predati upute za rad i odrZzavanje
svih uredaja.

VO 2. Vodovod

Pripremni radovi

VO 2.1. Detaljno iskolCenje trase vodovoda sa fiksiranjem svih lomova. ObraCun po m' iskoléene trase sa svim
elementima.
VO 2.2. Izrada geodetskog snimka postojeCeg stanja nakon izvedbe svih radova, sa kartiranjem.

Gradevinski radovi
VO 23. Strojno rezanje betoniranih internih kolnih i pjeSackih povr§ina bez obzira na debljinu betona.

VO 24. Razbijanje postojeteg betona na internoj kolnoj i pjeSackoj povrSini duz trase postavljanja nove
vodovodne mreZe (sanitarna i protupozarna mreza). Stavka obuhvaca utovar, prijevoz, zbrinjavanje,
naknadu za zbrinjavanje i dostavu pratec¢e dokumentacije.

VO 2.5. Razbijanje postoje¢eg poda duzine 220 m dubine 25 cm i Sirine 0,8 m. Stavka obuhvaca utovar, prijevoz i
zbrinjavanije, otpadnog materijala i dostavu prate¢e dokumentacije te eventualni popravak hidroizolacije.

VO 2.6. Probijanje otvora u postojeéem podrumskom zidu za izradu prodora za ulaz sanitarnog vodovoda.
Razbijanje izvesti pneumatskim ili elektricnim alatom.

Otvor svijetle dimenzije 0,5x0,5 m.

VO 27. Izrada zidnih usjeka za potrebe demontaZe postoje¢ih vodovodnih vertikala hidrantske i sanitarne mreze
te za potrebe montaze novih vodovodnih vertikala hidrantske i sanitarne mreZe. Razbijanje izvesti
pneumatskim ili elektri¢nim alatom.

Otvor svijetle dimenzije 0,2x0,2 m, duZine cca 125 m.

VO 2.38. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu vodovodne mreze uklju€ivo sa svim potrebnim razupiranjem i
osiguranjem od zaru$avanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 1,5
m, Sirine 0,8 m, duz. 12 m izvan objekta.

Obra¢un u sraslom stanju.
Napomena: posebnu paZnju obratiti na krizanje s ostalom komunalnom infrastrukturom.
Pretpostavlja se 20% ru¢nog te 80% strojnog iskopa.

VO 29. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu vodovodne mreze ukljuéivo sa svim potrebnim razupiranjem i
osiguranjem od zaru$avanja, eventualno crplienje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 0,5
m, Sirine 0,8 m, duz. 220 m unutar objekta.

Obracun u sraslom stanju. Ruéni iskop.
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VO 2.10. Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm sa izradom nivelete, te za oblaganje
cijevi nakon polaganja u sloju 10 cm. Pijesak granulacije 0-12mm.

VO 2.11. Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na tlak. Zatrpavanje
vrSiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlazenjem. Dobava i polaganje PVC trake za
oznacavanije cjevovoda-vodovod na 30 ¢cm ispod povrSine.

VO 2.12. Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 15 km sa utovarom i istovarom te povecanje za cca 25 % zbog
rastresenosti materijala.

VO 2.13. Odvoz preostale Sute na udalienost od 15 km sa utovarom i istovarom te povecanje za cca 25 % zbog
rastresenosti materijala.

VO 2.14. BuSenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postojeCim zidovima iz opeke te ukoliko nisu ostavljene kod
betoniranja i zidanja novih zidova te sva ostala gradevinska pripomog.

Napomena: buSenje se izvodi za potrebe razvoda unutarnje hidrantske mreZe. Utori za razvod sanitarne
mrezZe obuhvacéen u trodkovniku odvodnje jer se razvod vodi uz kanalizacijeske vertikale.

VO 2.15. Ugradnja betona C16/20 u svrhu stabilizacije prijekopa kolnih i pjeSackih povrSina. Stavka obuhvaca
nabavu, dovoz i ugradnju betona.

VO 2.16. Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) kolnih i pjeSackih povrSina. U cijenu uraCunat sav rad, transport i
materijal.

VO 2.17. Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) za ostale potrebe gradilidta, po uputama nadzornog inZenjera. U
cijenu uracunat sav rad, transport i materijal.

Demontazni radovi

VO 2.18. Demontaza postojeceg razvoda protupozarne i sanitarne vode. Stavka obuhvaca utovar, prijevoz i
zbrinjavanje PEHD cijevi.

VO 2.19. Demontaza cestovnog betonskog rubnjaka, s razbijanjem betonskog temelja. NeoSteCene rubnjake
oCistiti od ostatka betona i sloZiti u blizini izgradnje radi ponovne ugradnje. Stavka obuhvaca utovar,
prijevoz, zbrinjavanje betona i oSteCenih rubnjaka, naknadu za zbrinjavanje i dostavu pratece
dokumentacije.

VO 2.20. Demontazni radovi - demontaza svih vidljivih vodovodnih instalacija, unutarnjih hidrantskih ormari¢a te
nakon izrade utora na pozicijama gdje se utori izvode po postojecim trasama, ukljucivo ovijes i izolaciju;
demontaZa zaporne i mjerne armature u postoje¢em vodomjernom oknu. Demontiranu instalaciju odloZiti
na gradili$ni deponij, a mjernu armaturu u vodomjernom oknu vratiti (1 vodomjer) u Holding Zagreb,
podruznica VIO.

Monterski radovi

VO 2.21. Izrada armature u vodomjernom oknu, ugradnja vodomjera i fitinga, zapornih organa sa svim spojnim i
brtvenim materijalom. Radove je potrebno uskladiti te izvesti u koordinaciji s javnim komunalnim
poduzecem.

Stavka obuhvacéa dobavu: FFR komad DN150/DN100 - 1 komad, T-komad DN100/DN50 - 1 komad, Q-
komad - DN 50 - 90° - 1 komad, X-komad DN 50 bu3eni sa unutarnjim navojem 5/4" (DN32), ventil - DN
100 - 1 komada, MDK - komad DN100 - 1 komad, FF-komad DN100 L=200mm - 1 komad, zasun 5/4"
(DN32) - 1 komada, hvata¢ neCistoéa DN100 - 1 komad, hvata¢ necistoca 5/4" (DN32) - 1 komada,
vodomjer DN100 - 1 komad, vodomjer s modulom za radijsko ocitanje DN32 - za sanitarnu mrezu - 1
komad.

VO 2.22. Izradu prikljutne armature u vodomjernom oknu sa svim spojnim i brtvenim materijalom osigurava
investitor.

Stavka obuhvaca dobavu: FF-komad - DN 100 L=200mm - 1 komad, FFR-komad - DN 150/100 - 1
komad, zastitnik od povratnog toka DN100 tip EC 774 ukljuCivo dva ventila DN100 - komplet 1, zatitnik
od povratnog toka DN32 tip EC 007 uklju¢ivo dva zasuna DN32 komplet 2, pocinéana redukcija 5/4" -
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6/4" - 1 komad, prijelaz pocin¢ana cijev/ PEHD - DN40/PEHD@ 50 - 1 komad, prijelaz pocin¢ana
cijev/PEHD - DN100/PEHD@ 90 - 1 komad, FFR komad DN150/DN100 - 1 komad.

VO 2.23. Dobava PEHD tla¢ne cijevi za vodovod s pripadnim spojnim i brtvenim materijalom sa elektrofuzijskim
zavarivanjem ili navojnim fazonskim materijalima za radni tlak PN 12,5 bara. Cijev ugraditi u rov na
isplaniranu posteljicu tako da cijev nalijeze Citavom duZinom na podlogu. Zatrpavanje provesti rastresitim
materijalom podloZnim sabijanju. Spojeve cijevi ostaviti nezatrpane dok se ne provede uspjeSna tlatna
proba (sanitarna i hidrantska mreza).

VO 2.24. Dobava pocinéane Celitne cijevi sa spajanjem pomocu navoja i fitinga ukljuéivo sav spojni, brtveni i
pricvrsni materijal. Cijevi se vode vidljivo pod stropom podruma i unutar zidnih obloga, a uévrs¢uju se na
zid pocin¢anim obujmicama. Cijevi se koriste za izvedbu unutarnje hidrantske mreze objekta.

VO 2.25. Dobava kompzitnih PP-R cijevi za hladnu sanitarnu vodu sa spojem na elektrofuzijsko zavarivanie,
ukljuCivo sav potreban fazonski, spojni i ovjesni materijal (po duznom metru uzima se 1 fazonski komad).
Cijevi se vode u u zidnim usjecima (vertikale)

@32 x 4,4 mm (DN25)
@25 x 4,2 mm (DN20)

VO 2.26. Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije cijevnom izolacijom toplinske vodljivosti izolacije 0,040
W/mK, debljine 9 mm. Cijevna izolacija za cijevi sanitarne mreze - glavni vertikalni razvod.

za cijev DN25 (@32 x 3,0 mm)
za cijev DN20 (@25 x 4,2 mm)

VO 2.27. Dobava mjedenog propusnog ventila sa ispusnom slavinom, sa obostranim unutarnjim navojem, uklju¢ivo
sav potreban spojni, pomo¢ni montazni i briveni materijal. Ventil se ugraduje na vertikale sanitarne vode
pod stropom podruma.

DN25

VO 2.28. Dobava zidnih protupoZarnih hidrantskih ormari¢a sa ventilom kutnim NO50, tlatna cijev @52x20 metara
sa spojnicama, mlaznicom @52 mm i sapnicom @9 mm te zasunom, storz spojnicom, okretnim
nastavkom NOS50 ukljuivo sav spojni i brtveni materijal.

VO 2.29. Dobava protupozarnih vatrogasnih aparata "S-9" na suhi prah.

VO 2.30. Dobava protupozarnog kita te protupozarno brtvljenje razvoda pocinéanih cijevi kroz podnu, stropnu
konstrukciju na mjestima prolaza kroz razli¢ite pozarne sektore protupozarnim kitom vatrootpornosti F90.

VO 2.31. Dobava protupozarnih obujmica te protupozarno brtvljenje razvoda PPR vodovodnih cijevi kroz stropnu ili
zidnu konstrukciju pojedine etaze na granicama pozarnih odjeljaka protupoZarnim obujmicama klase
otpornosti na pozar "R" atestiranim.

@ 25mm
VO 2.32. Dobava uzidne slavine za ugradnju u podrumu u tehnickoj prostoriji za nadopunu sustava.
DN20
VO 2.33. Montaza do pune pogonske gotovosti, ukljucivo ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kao i hladna tlacna

proba na tlak od 15 bara u trajanju od 2h, te kompletne instalacije na 6 bara u trajanju od 12h uz
prisustvo nadzornog organa i atest o kvaliteti vode po ovlaStenoj ustanovi.

VO 2.34. Ispitivanje hidrantske mreZe koje se sastoji od: mjerenje statiCkog i dinamickog tlaka, tlacno ispitivanje
hidrantskih cijevi, pregled dokumentacije, provjera opreme u hidrantskom ormaru, izraCun koli¢ine vode
pojedinog hidranta te izdavanje atesta o ispravnosti hidrantske mreZe od ovlastene ustanove.

VO 2.35. Uzimanje uzoraka radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti sanitarne vode sukladno zahtjevu nadlezne
ustanove te ishodenje atesta o kvaliteti vode po ovlastenoj ustanovi.
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VO 3. Kanalizacija
Gradevinski radovi

VO 3.1. Razbijanje postojeeg poda u duZini 220 m, dubine 25 cm i Sirine 0,8 m. Stavka obuhvaéa utovar,
prijevoz i zbrinjavanje, otpadnog materijala i dostavu prate¢e dokumentacije te eventualni popravak
hidroizolacije.

VO 3.2. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu kanalizacijske mreze uklju€ivo sa svim potrebnim razupiranjem

i osiguranjem od zaruSavanja, eventualno crplienje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa
prosjeéno 1,2 m, Sirine 0,8 m, duz. 80 m, unutar objekta, dubina iskopa prosje¢no 2,0 m, Sirine 1,0 m.
duz. 140 m, unutar objekta, za konstrukciju revizijskog okna svijetlih dimenzija; 0,6%0,6 m, dub. do 1,0 m
- 1 komad, te za rekonstrukciju revizijskih okana svijetlih dimenzija: 0,6x0,6 m, dub. do 1,0 m - 6 komada,
dub. do 1,5 m - 1 komad, dub. do 2,0 m - 6 komad, dub. do 2,5 m - 2 komada.

ruéni 100%

VO 3.3. Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm s izradom nivelete, te za oblaganije cijevi
sa nadslojem 30 cm. Pijesak granulacije 0-12 mm.

VO 3.4. Zatrpavanje rovova unutar objekta materijalom iz iskopa nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na
nepropusnost. Zatrpavanje vrsiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlazenjem.

VO 3.5. Iskop rova u terenu B kategorije za izradu drenaze oko gradevine ukljuivo sa svim potrebnim
razupiranjem i osiguranjem od zaruSavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda, dubina
iskopa prosjec¢no 1,5 m, irine 1,0 m duz. 525 m izvan objekta.

Obracun u sraslom stanju. Pretpostavlja se 20% ruc¢nog te 80% strojnog iskopa.

VO 3.6. Odvoz preostale zemlje i Sljunka na udaljenost od 15 km sa utovarom i istovarom te povec¢anie za cca 25
% zbog rastresitosti materijala.

VO 3.7. Izgradnja taloznog revizijskog okna van objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zagladenim plohama,
vodonepropusna cementna glazura, sa protuokvirom za optereéenje 1,5 t, ukljuivo oplata, armatura,
potro$ni materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban materijal, izrada i montaza armature, sadrzani su u
jedini¢noj cijeni okna. Sve komplet gotovo. Poklopci revizijskin okna unutar objekta sadrzani su u
zasebnoj stavci. Potrebno je izgraditi:

100/60 dubine od 2,0 m

VO 3.8. Izgradnja revizijskog okna unutar objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zagladenim plohama,
vodonepropusna cementna glazura, kao i propisno izvedene kinete na dnu, sa protuokvirom za
opterecenje 1,5 t, ukljuéivo oplata, armatura, potrodni materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban
materijal, izrada i montaza armature, sadrzani su u jedinicnoj cijeni okna. Sve komplet gotovo. Poklopci
revizijskih okna unutar objekta sadrzani su u zasebnoj stavci. Potrebno je izgraditi:

60/60 dubine od 0,5m do 1,0 m

VO 3.9. Rekonstrukcija postojeceg revizijskog okna unutar objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zagladenim
plohama, vodonepropusna cementna glazura, kao i propisno izvedene kinete na dnu, sa protuokvirom za
opterecenje 1,5 t, ukljuivo oplata, armatura, potroSni materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban
materijal, izrada i montaza armature, sadrzani su u jedini¢noj cijeni okna. Sve komplet gotovo. Poklopci
revizijskih okna unutar objekta sadrZani su u zasebnoj stavci. Potrebno je rekonstruirati revizijskog okna
svijetlih dimenzija:
0,6x0,6 m, dub. do 1,0 m - 6 komada, dub. do 1,5 m - 1 komad, dub. do 2,0 m - 6 komada, dub. do 2,5 m
- 2 komada.

VO 3.10. Izrada drenaZnog rova oko gradevine, u kompletu sa dobavom i postavom materijala. Drenazni rov se
izraduje nakon postave hidroizolacije na temeljne zidove, a iskop za drenazni rov se radi prilikom Sirokih
iskopa za gradevinu. Na dno drenaznog rova izvodi se posteljica od mrSavog betona Sirine 50 cm sa
kinetom koja obuhvac¢a pola proticajnog profila, na posteljicu se postavlja drenazna cijev, a na cijev se
postavlja gradevinsko platno. Na gradevinsko platno se postavlja krupni $ljunak u sloju od 60 cm, a zatim
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do vrha drenaznog rova sitni Sljunak. Sve komplet gotovo.

- drenazna fleksi okrugla cijev @ 160 mm - 525,00 m
- gradevinsko platno - 1260,00 m2

- mr8avi beton za posteljicu - 16 m3

- krupni $ljunak - 335 m3

- sitni $ljunak - 400 m3

Obracdun po kompletu izvrSene usluge.

VO 3.11. BuSenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postoje¢im zidovima i plo¢i te ukoliko nisu ostavljene kod
betoniranja i zidanja novih zidova te sva ostala gradevinska pripomoc i izrada potrebne hidroizolacije, a
za izradu nove vertikale K3 te rekonstrukciju vertikala K1 i K2. BuSenje utora izvodi se u zidovima od
pune opeke. U zidovima iz opeke potrebno je izvesti utore dimenzija:

0,25mx0,15mx 25m;
0,95 m x 0,07 m x 25 m x 2 kom.

VO 3.12. Busenje potrebnih rupa u postoje¢im vanjskim $ahtovima za potrebe spajanja odvodnje drenazne cijevi
oko unutarnje strane objekta te sva ostala gradevinska pripomo¢.

VO 3.13. Odvoz gradevinske Sute nastale buSenjem postojecih zidova na udaljenost od 15 km sa utovarom i
istovarom te povecanje za cca 40 % zbog rastresitosti materijala.

Demontazni radovi

VO 3.14. Demontaza postojece temeline kanalizacije unutar gradevine radi rekonstrukcije iste. Potrebno je
demontirati:

74 m PVC@200 mm cijevi;
98 m PVC@160 mm cijevi;
132 m PVC@110 mm cijevi;
11 m PVC@50 mm cijevi.

VO 3.15. Demontaza postojeceg razvoda pod stropom podruma koji je spojen na postoje¢i separator masti, a radi
rekonstrukcije istog. Potrebno je demontirati:

25 m PP@110 mm cijevi.

VO 3.16. Demontaza postojecih vertikala fekalne odvodnje gradevine (K1 i K2) radi rekonstrukcije istih. Potrebno je
demontirati:
60 m PP@110 mm cijevi.

VO 3.17. Odvoz demontiranih cijevi na za to predviden deponij gradevinskog otpada. Potrebno je odvesti i zbrinuti

400 m cijevi. U stavku je uradunat utovar i istovar.

Monterski radovi

VO 3.18. Dobava tvrdih plastiénih kanalizacijskih cijevi-PVC deblje stjenke, évrstote SN4, sa spojem na naglavak
(kol¢ak) te potrebni fazonski komadi za vodonepropushi spoj cijevi i betonskog okna za izvedbu
rekonstrukcije temeljne kanalizacijske mreze unutar gradevine kompletno sa svim potrebnim spojnim,
montaznim i brtvenim materijalom, a brtvljenje spoja cijevi izvesti pomocu gumenih brtvi. Cijevi se
postavljaju za potrebe fekalne i oborinske odvodnje unutar objekta u terenu.

VO 3.19. Dobava PP niskoSumne kanalizacijske cijevi, otporne na temperature do 90 °C, sa spojem na naglavak
(kolCak) te potrebni fazonski komadi za vodonepropusni spoj cijevi za izvedbu vertikala kucne
kanalizacijske mreZze kompletno sa svim potrebnim spojnim, montaZnim i brtvenim materijalom, a
brtvlienje spoja cijevi izvesti pomocu gumenih brtvi. Cijevi se koriste za izvodenje rekonstrukcije fekalnih
vertikala te izvodenje nove fekalne vertikale.

VO 3.20. Dobava PP kanalizacijske cijevi, otporne na temperature do 90 °C, sa spojem na naglavak (kol¢ak) te
potrebni fazonski komadi za vodonepropusni spoj cijevi za izvedbu kuéne kanalizacijske mreze
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kompletno sa svim potrebnim spojnim, montaznim i brtvenim materijalom, a brtvijenje spoja cijevi izvesti
pomoéu gumenih brtvi. Cijevi se koriste za izvodenje rekonstrukcije ovjeSenog razvoda pod stropom
podruma spojenog na postojeci separator masti.

VO 3.21. Dobava protupozarnih obujmica te protupoZarno brtvljenje razvoda PP odvodnih cijevi kroz podnu,
stropnu ili zidnu konstrukciju pojedine etaze na granicama pozarnih odjeljaka, a izvan zidnih utora
protupozarnim obujmicama klase otpornosti na pozar "R".

@ 110 mm

VO 3.22. Dobava podnih slivnika iz ljevanog Zeljeza sa velikim protokom, vertikalnim odvodom DN100 za vanjsku
ugradnju sa lijevano Zeljeznim okvirom i protukliznom reSetkom 30x30 cm za ugradnju na u nacrtu
oznacenim pozicijama.

VO 3.23. Dobava plinotjesnih poklopaca za unutarnja revizijska okna sa moguénosti individualne ispune. Dimenzije
poklopca su 60x60 cm. Sa zavrsnom obradom po izboru - keramika ili sli¢no.

VO 3.24. Dobava mesinganih poniklanih vrataSca u podnoZju vertikale za pristup revizijskom otvoru na vertikali.
Vrata su u sidrenom okviru od profiliranog mesinga. Ukljucivo bravica sa klju¢em.

VO 3.25. Dobava odzratnog nastavka iz pocinanog lima sa zastitnom kapom i opSavom, te svim montaznim,
spojnim i brtvenim materijalom.
2 150 mm

VO 3.26. Montaza do pune pogonske gotovosti.

VO 3.27. Ispitivanje kompletne kanalizacije na proto¢nost, funkcionalnost i nepropusnost.
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TROSKOVNIK
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE MUZEJA MIMARA, ZAGREB

FAZA 1. - DIO PROJEKTA OBNOVE
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Narugitelj:
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Gradevina:
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Grupa

Sveukupna rekapitulacija

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

Opis Cijena (kn)
GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI: 0,00
ELEKTROINSTALACIJE: 0,00
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA: 0,00
VODOVOD, ODVODNJA | HIDRANTSKA MREZA: 0,00
UKUPNO: 0,00
PDV 25% 0,00
SVEUKUPNO : 0,00
Datum:

Ponuditelj (potpis):
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A. Gradevinsko obrtni¢ki radovi

Red. . Teh. | Jedinica jedinicna )
br. Opis stavke specif, | miere koli¢ina “fena cijena (kn)
A. GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI
1.0. RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE
1 Pazljiva demontaza, iznoSenje i zastita postojeceg 11
namjestaja i opreme. o
kom 1,00 0,00
2 Pazljiva demontaza postojeceg pokrova od Sindre,
ravnih eternit plo¢a i sl. Obracun po m? kose plohe 1.2.
krovista.
m?  2.800,00 0,00
3  PaZljiva demontaZa poletvanja za postojeéi pokrov. 13
Obracun po m? kose plohe krovista. s
m?  2.800,00 0,00
4  PaZljiva demontaZa drvene konstrukcije krovista,
rogova koji su truli ili koji se moraju demontirati radi 14
demontaZe strojarnice. Obradun po m? kose plohe o
krovista.
m3 20,00 0,00
5  PaZljiva demontaza folije / bitumenske ljepenke
ispod poletvanja. Obradun po m? kose plohe krovista. 1.5.
m?  2.800,00 0,00
6  Pazljiva demontaza das¢anog poda na roznicama. 16
Obracun po m? kose plohe krovista. e
m?  2.800,00 0,00
7  Pazljiva demontaza limenih opsava krova, konverse 17
i uvala krovita. o
m2 250,00 0,00
8  Pazljiva demontaza belvedera sa svim elementima do 17
zdrave konstruktivne podloge. o
kom 1 0,00
9  Pazljiva demontaza stabilizatora balustrade s krovne 18
konstrukciie. .
kom 24 0,00
10  Pazljiva demontaza pokrova od ravnog pocinéanog 19
| bakrenog lima s
m? 215,00 0,00
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A. Gradevinsko obrtni¢ki radovi

Red. . Teh. | Jedinica jedinicna )
br. Opis stavke specif, | miere koli¢ina “fena cijena (kn)
11 Pazljiva demontaza krovne galanterije i ukrasa sa 110
krova i balustrade. o
antena kom 1 0,00
akroterij / vaza kom 16 0,00
12 PaZljiva demontaZa krovnog prozora s limenim 111
op$avom o
dimenzije 60x80 cm kom 16 0,00
13 PatZljiva demontaZa slojeva pokrova ravnog krova do
. 1.12.
zdrave konstruktivne podloge.
m? 600,00 0,00
14  PazZljiva demontaZa dvoslivnog ostakljenog 113
svjetlarnika na krovu dimenziia 6,40 x 4,60 o
kom 4 0,00
15  PaZljiva demontaZa horizontalnog svjetlarnika na 114
krovu dimenzia 6,40 x 4,45. o
kom 4 0,00
16  PaZljiva demontaZa ravne ostakljene stijene stropa 115
prostorije dimenzija 6,15 x 6,15. o
kom 8 0,00
17  PaZljiva demontaZa piramidalnog svjetlarnika
dimenzija 4,53 x 4,52 m nad strojarnicom u podrumu. 1.16.
kom 2 0,00
18  PaZljiva demontaza prozoralresetki ispod
piramidalnog svjetlarnika, dimenzija 200 x 50 cm. 1.17.
kom 16 0,00
19  PaZljiva demontaZa vertikalnih cijevi krovne
. 1.18.
odvodnje zgrade
m' 250,00 0,00
20 PaZljiva demontaza horizontalnih Zljebova krovne 119
odvodnje zgrade o
m' 600,00 0,00
21 PaZljiva demontaZza podova s zavr§nim parketnim 1.20
podovima na svim etazama -
podrum m’ 600,00 0,00
prizemlje m? 980,00 0,00
medukat m? 90,00 0,00
1.kat m®  1.250,00 0,00
2 kat m’  1.300,00 0,00
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A. Gradevinsko obrtni¢ki radovi

Red. . Teh. | Jedinica jedinicna )
br. Opis stavke specif, | miere koli¢ina “fena cijena (kn)
22  Pazljiva demontaza podova sa zavrSnom oblogom
xr o 1.21.
od keramickih plocica
podrum m? 100,00 0,00
prizemlje m? 70,00 0,00
23  PaZljiva demontaZza obloga zidova od keramickih 1.22
ploéica -
podrum m?> 110,00 0,00
prizemlje m? 340,00 0,00
24  Pazljiva demontaza podova s zavrSsnom oblogom od 1.23
epoksi premaza -
podrum m? 140,00 0,00
25 Pazljiva demontaza podova s zavrSsnom oblogom od 1.24
polimercementnog premaza -
podrum m? 750,00 0,00
26  Pazljiva demontaza podova s zavrSsnom oblogom od 1.25
linoleuma o
podrum m? 50,00 0,00
27  Pazljiva demontaza podova s zavrSsnom oblogom od 1.26
asfalta u dvoridnim prilazima. -
prizemlje m? 200,00 0,00
28  Pazljivo rusenje i iskop u podrumskoj etazi zemljanih 127
podnih slojeva u dubini do 30 cm. -
m? 550,00 0,00
29  Pazljiva demontaza unutarnje stolarije, dvokrilnih 1.28
vrata. -
podrum kom 17 0,00
prizemlje kom 10 0,00
1 kat kom 3 0,00
2 kat kom 6 0,00
30 PaZljiva demontaza unutarnje stolarije, jednokrilnih 1.28
vrata. -
podrum kom 48 0,00
prizemlje kom 7 0,00
1 kat kom 2 0,00
2 kat kom 2 0,00
31  Pazljiva demontaza vanjske stolarije, dvokrilnih vrata. 1.29
185 x 280 kom 2 0,00
202 x 325 kom 3 0,00
290 x 280 kom 1 0,00
280x 210 kom 1 0,00
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R;r d Opis stavke s-pl)-::i.f. Jter;i;zlrc;a koli¢ina JG;;ZI::a cijena (kn)
32  Pazljiva demontaza vanjske stolarije, jednokrilnih 1.29.
vrata.
85 x 205 kom 2 0,00
33  Pazljiva demontaza kovanih infera na vanjskoj 1.30.
stolariji u podrumskoj etazi.
kom 57 0,00
34  Pazljiva demontaza vanjske stolarije, jednostrukih 1.31
dvokrilnih prozora. o
90 x 90 kom 57 0,00
160 x 218 kom 94 0,00
125x 218 kom 60 0,00
89x212 kom 22 0,00
113 x 280 kom 12 0,00
122 x 220 kom 20 0,00
150 x 340 kom 18 0,00
118 x 280 kom 4 0,00
236 x 445 kom 3 0,00
35 Pazljiva demontaza zastitnih drvenih maski fan coil-a
ispod prozora izlozbenih prostora. Obraéun po 1.32.
komadu.
kom 50 0,00
36  PaZljiva demontaza mehanizama sa unutarnjim
roletama za automatizaciju zastora na prozorima 1.33.
izloZbenih prostora. Obradun po komadu.
kom 178 0,00
37  Pazljiva demontaza zastitnih drvenih opsSava oko 1.34
prozora izlozbenih prostora. Obracun po komadu. e
kom 176 0,00
38  Pazljiva demontaza zastitnih drvenih opsava oko 1.34
vrata izlozbenih prostora. Obradun po komadu. e
kom 62 0,00
39  Pazljiva demontaza unutradnjih jednokrilnih vrata u 1.35.
dovratnicima.
118 x 260 kom 1 0,00
95 x 260 kom 7 0,00
70 x 220 kom 4 0,00
85 x 240 kom 2 0,00
80 x 205 kom 18 0,00
90 x 205 kom 4 0,00
70 x 205 kom 4 0,00
85 x 205 kom 6 0,00
105x 210 kom 6 0,00
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R;r d Opis stavke s-pl)-::i.f. Jter;i;zlrc;a koli¢ina JG;;ZI::a ciiena (kn)
40  Pazljiva demontaza unutrasnjih kliznih jednokrilnih 1.36.
vrata u dovratnicima.
173 x 280 kom 2 0,00
164 x 280 kom 2 0,00
90 x 205 kom 1 0,00
41  Pazljiva demontaza unutradnjih dvokrilnih vrata u 137,
dovratnicima.
147 x 290 kom 1 0,00
171x 275 kom 2 0,00
208 x 280 kom 2 0,00
208 x 275 kom 5 0,00
192 x 280 kom 2 0,00
172 x 280 kom 2 0,00
42  PaZljiva demontaza unutradnjih protupozarnih vrata 138
u dovratnicima. R
klizna kom 4 0,00
zaokretna kom 6 0,00
43  Otucanije zbuke sa svodova i zidova podruma do 1.39
zdrave konstruktivne podloge. e
strop m®  2.400,00 0,00
zid m®  5.800,00 0,00
44  PaZljiva demontaza obloge sa zidova u debljini 12-
15 cm unutar gradevine do zdrave konstruktivne 1.40.
podloge. Obracun po m2.
prizemlje m?  1.600,00 0,00
1. kat m?  2.100,00 0,00
2. kat m?  2.500,00 0,00
45  Pazljiva demontaza obloge sa stropova unutar
gradevine do zdrave konstruktivne podloge. Obracun 1.41.
po m2.
podrum m? 300,00 0,00
prizemlje m? 1.000,00 0,00
1 kat m? 1.100,00 0,00
2.kat m? 1.100,00 0,00
46  Pazljivo otucanje zbuke sa zidova unutar gradevine
do zdrave konstruktivne podloge. Obracun po m2. 1.42.
prizemlje m?  2.200,00 0,00
1 kat m?  2.700,00 0,00
2. kat m? 3.000,00 0,00
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br. Opis stavke specif, | miere koli¢ina “fena cijena (kn)
47  Pazljivo otucanje zbuke sa stropova unutar
gradevine do zdrave konstruktivne podloge. 1.43.
Obracun po m2.
prizemlje m? 1.000,00 0,00
1 kat m? 300,00 0,00
2. kat m? 400,00 0,00
48  PaZljivo otucanje (recentne podbuhle) zbuke sa
procelja gradevine do zdrave konstruktivne podloge. 1.44.
Obracun po m2.
m?  9.000,00 0,00
49  Pazljivo otucanje (recentne podbuhle) zbuke sa
vanjskih polukruznih zidova u dvoristu do zdrave 1.45.
konstruktivne podloge. ObraCun po m2.
m? 300,00 0,00
50 PaZljivo zaobljavanje uglova zida sa prodelja
gradevine i priprema podloge za postavljanje FRCM 1.46.
sustava.. Obraéun po m1.
m1 320,00 0,00
51  Pazljiva demontaza svih sanitarnih uredaja unutar 147
zgrade. o
we kom 7 0,00
umivaonik kom 8 0,00
pisoar kom 3 0,00
52  Pazljiva demontaza metalne ograde stubista . U
cijenu stavke uklju¢eno Ciséenje boje i korozije, vruce 1.48
cin¢anje, bojenje antracit bojom te ponovna montaza. o
m' 45,00 0,00
53  Pazljiva demontaza instalacija plinskog grijanja,
ukljuena demontaza plinskih bojlera, cjevovoda i 1.49
radijatora. Uredaji se predaju investitoru. Obragun po o
kompletu izvedenih radova.
kom 1 0,00
54  Pazljiva demontaza postojecih elektroinstalacija i
rasvjetnih tijela. Obracun po kompletu izvedenih 1.50.
radova.
kom 1 0,00
55  Pazljiva demontaZa instalacija slabe struje. Obracun
. . 1.51.
po kompletu izvedenih radova.
kom 1 0,00
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Red.

br.

Opis stavke

Teh.
specif.

jedinica
mjere

koli¢ina

jedinicna
cijena

cijena (kn)

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Pazljiva demontaza instalacija vodovoda i
kanalizacije. ObraCun po kompletu izvedenih radova.

PaZljiva demontaZa instalacija ventilacije podruma.
Obracun po kompletu izvedenih radova.

PaZljivi iskop i demontaZa instalacija odvodnje u
dvoristu prilikom iskopa dvoridta. Obradun po m3
sraslog stanja terena.

Pazljivo ru$enje dimnjaka koji nisu vise u funkciji
iznad poda potkrovlja. Obracun po m3 sruSenog
dimnijaka.

PaZljivo ruSenje pregradnih zidova debljine do 20
cm.

PaZljivo rusenje i Stemanje zida od pune opeke radi
proirenja zida . Obradun po m?® izvedenog rudenja i
Stemania.

Rusenje opecnih zidova potkrovlja koji su izgubili
geometriju.

Pazljivo ruenje zida radi formiranja novog otvora u
zidu / prolaza. Obracun po m?® sruSene konstrukcije.

PaZljiva demontaza svih rasvjetnih tijela koja se
predaju investitoru. Obracun po kompletu izvedenih
radova.

Stemanije $liceva za provodenje instalacija u
zidovima od opeke i betona.

dim 15x15 cm

dim 10x10 cm

dim 5x5 cm

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

1.57.

1.58.

1.59

1.60.

1.61.

kom

kom

m3

m3

m2

kom

45,00

16,00

35,00

12,00

130,00

14,00

190,00

220,00
400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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Red. . Teh. | Jedinica jedinicna )
br. Opis stavke specif, | miere koli¢ina “fena cijena (kn)
66  Stemanje konstruktivnih zidova za razne proboje za
instalacije (proboji manjih presjeka); uklju¢eno 162
ponovno zazidavanje nakon prolaza instalacija. o
m? 4,00 0,00
67  Rotacione busotine promjera ¢ 100 mm; ¢ 75 mm; ¢
50 mm radi izvedbe instalacija vodovoda, kanalizacije, ~ 1.63.
arijanja i hladenia, elektroinstalaciia.
¢ 200 mm m' 25,00 0,00
¢ 150 mm m' 20,00 0,00
¢ 100 mm m' 35,00 0,00
¢ 75 mm m' 40,00 0,00
¢ 50 mm m' 36,00 0,00
68 Iskop rupa za lezajeve novih gredaiili ¢eliénih
nosaca u zidu od opeke, dimenzije cca 30 x 30 x 30 1.64.
cm.
kom 50 0,00
69  PaZljiva demontaza drvene krovne konstrukcije nad
prostorom atrija. ObraCun po m2 bez demontaze 1,65
veznih greda koje ostaju kao nosac oslikanog stropate
se zadrzavaju.
m? 120,00 0,00
70  PaZljiva demontaza ventilacijskih otvora krovita,
njihove metalne krovne konstrukcije, protukisnih 1.66
zaluzina i opsava limom dimenzije 2 x 2,5 x 2 metara. s
kom 5 0,00
71 Pranje procelja vodom pod kontroliranim tlakom i
¢etkanje ¢etkama radi uklanjanja necisto¢a s kamenai  1.67.
Zbuka procelia. ObraCun po m2.
m?  9.000,00 0,00
72 Zastita podova u gradevini slojevima geotekstila i .
. . ) 1.68.;
OSB ploca. Stavka se odnosi na sve podove koji se ne 1,69
demontiraju. o
prizemlje m? 1.000,00 0,00
1.kat m? 200,00 0,00
2 kat m? 205,00 0,00
73 DemontaZza poklopnica instalacijskih kanala radi
. . . . 1.70.
izrade novih. Obracun po m".
m'" 130,00 0,00
74  Demontaza lima (krov iznad atrija) : 1.71.
- razv. Sirine 0,9 m; glavni vijenac m' 45,00 0,00
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75 Demontaza limenih op$ava (krov glavne zgrade) : 1.72
- razv. Sirine 1,2 m; na vrhu balustrade krovita m'" 160,00 0,00
- razv. Sirine 1,5 m; glavni vijenac m' 360,00 0,00
76  Demontaza limenih opSava (vijenac) : 1.73.
- razv. Sirine 1,5 m; prizemlje m' 300,00 0,00
- razv. Sirine 0,9 m; 1. kat m' 190,00 0,00
77  Demontaza limenih klupéica prozora na zapadnom 174
procelju zgrade; razviiene $irine 55 cm: o
- duzine 0,9 m Pr kom 57,00 0,00
- duzine 1,6 m 1.kat kom 94,00 0,00
- duzine 1,25 m 1.kat kom 60,00 0,00
- duZine 0,89 m Pr kom 22,00 0,00
- duzine 1,13 m 1.kat kom 12,00 0,00
- duzine 1,22 m 1.kat kom 20,00 0,00
-duzine 1,5m Pr kom 18,00 0,00
- duzine 1,18 m 1.kat kom 4,00 0,00
- duzine 2,36 m 1.kat kom 3,00 0,00
78  RuSenje armiranobetonskih zidova lifta 1.75.
m3 5,00 0,00
79  RuSenje armiranobetonskie ploce lifta 1.76.
m3 7,00 0,00
80  PaZljivo vadenje elemenata postojeCeg kamenog
rubnjaka dim. 10/15/25 cm, na dijelu kolnog prilaznog ~ 1.77.
puta, u svrhu ponovne montaze.
m'" 260,00 0,00
81  RuSenje i demontaza betonskog ploénika debljine 15
- . 1.78.
cm sa zapadne strane zgrade radi izrade drenaze.
m2 150,00 0,00
82 Demontaza kamenog sokla koji je ozbukan, ¢is¢enje
kamena radi ponovne ugradnje. Sokl se demontiraradi  1.79.
izrade hidroizolacije zidova.
istocno procCelie m'" 150,00 0,00
zapadno procelje m" 110,00 0,00
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83  Pazljiva demontaZza podnice od mramornih plo¢a
. . 1.80.
velikog formata u podrumu. Obraéun po m2.
m? 300,00 0,00
84 PaZljivo Stemanje tlane armiranobetonske ploce
srediSnjeg prostora potkrovlja radi spajanja armature
. Y . . 1.81.
novog zida na armaturu plo¢e. Plo¢a debljine 16 cm
tema se u Sirini od 60 cm po svim obodima prostorije.
m' 150,00 0,00
85  PaZljiva demontaza medaljona i kartuda na sjevernom 1.82
i juznom procelju. Obracun po komadu. o
skulpturirana zaglavlja lukova  Pr. kom 5 0,00
skulpturirana zaglavlja lukova  2.kat kom 3 0,00
kartuse (isto¢no procelie)  2.kat kom 4 0,00
kartuse 2.kat kom 2 0,00
86 Pazljiva demontaza postojeceg sustava za gadenje 183
pozara plinom. e
kom 5 0,00
87  Proboji kroz ab ploce za karbonske lamele. 1.84.
kom 48 0,00
88  PaZljiva demontaza ovjeSenih stropova podruma od
limenih elemenata kao Hunter Douglas, drvenih obloga  1.85.
instalacija i slicno.
m? 300,00 0,00
89 Pazljiva demontaza Celi¢nog stubista koje vodi s
. 1.86.
drugog kata u potkrovlje.
kom 1 0,00
90 PaZljiva demontaza stropa strojarnice od gipsanih
ploCa ovjeSenih na krovnu konstrukciju. Obracun po 1.87.
m2.
m? 300,00 0,00
o Pazljiva demontaZa zidova svjetlarnika koji se sastoje
od drvene konstrukcije, mineralne vune i obloge limom  1.88.
unutar svjetlarnika. Ukupna debljina zidova do 20 cm.
m? 66,00 0,00
92  PaZljiva demontaza Celi¢nih stubiSta unutar krovista. 1.89.
kg 3.500,00 0,00
93  Pazljiva demontaza svih metalnih konstrukcija u 1.90
krovistu. R
kg 2.500,00 0,00
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94  PaZljiva demontaza drvenog krovista kod sjevernog
lifta radi izvedne novog dijela krovista od Celi¢nih 1.91.
profila.
m? 70,00 0,00
95 Pazljivo vadenje nazidnica koje su trule radi izmjene i
postave novih. Obracun po m3 demontirane drvene 1.92.
grade.
m3 15,00 0,00
96 Zaradove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju
izvesti, a ne mogu se drugacije iskazati utvrduje se
jedini¢na cijena radnog sata VKV i KV radnika, a 1.93
obracun ¢e se izvesti prema stvarno utroSenom e
radnom vremenu upisanom i ovjerenom u gradevinski
dnevnik.
VKV radnik sati 500 0,00
KV radnik sati 800 0,00
UKUPNO 1.0. RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE: 0,00
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2.0. ZEMLJANI RADOVI

Izrada slojeva drenaznih kanala: ilovaca, perforirana
drenazna cijev promjera 15 ¢m, krupni / sitni Sljunak,
pijesak. Obracun po m1 duzine za kompletno izvedene
slojeve.

Strojni i dijelom ruéni iskop rova Sirine do 100 cm,
dubine 250 cm, radi rekonstrukcije drenaze oko
zgrade.

Dobava i ugradnja sloja od kamenog drobljenca
(frakcija 30-60 mm) iznad drenazne cijevi u rovu,
debljina sloja 25-30 cm.

Iskop za temelj toplinskih pumpi. Obracun po m3.

Strojni iskop rovova za instalacije. Obraun po m3
sraslog stanja terena.

Strojni iskop glinene zemlje klase C za izradu
ventilacijskih Sahtova. Obradun po m3 sraslog stanja
terena.

Siroki strojni iskop u glinenom zemijitu klase C.

Za radove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju
izvesti, a ne mogu se drugacije iskazati utvrduje se
jediniéna cijena radnog sata VKV i KV radnika, a
obracun ¢e se izvesti prema stvarno utroSenom
radnom vremenu upisanom i ovjerenom u gradevinski

dnevnik.
VKV radnik
KV radnik

21.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

m

m3

m3

m3

m3

sati
sati

260,00

520,00

55,00

40,00

50,00

40,00

20,00

300
500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

UKUPNO: 2.0. ZEMLJANI RADOVI

0,00
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3.0 BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 Betoniranje podne betonske ploc¢e d=10 ¢cm betonom 3.4
C30/37. Obradun po m? tlocrtne povrsine. "
m? 500,00 0,00
2 Betoniranje armiranobetonskih zidova instalacijskih
§ahtova, debljina stjenke 25 cm i pod 30 cm. Obracun ~ 3.2.
po m3.
zid m? 32,00 0,00
ploca m? 6,00 0,00
3 Betoniranje tlaéne armiranobetonske plo¢e nad
Celicnim profilima, izgubljena oplata. Obracun po m? 3.3.
tlocrtne povrsine.
m? 114,00 0,00
4  Betonirane armiranobetonske obloge parapetnih
zidova centralne dvorane gradevine, zid debljine 20 34.
¢m u jednostranoj oplati. Obracun po m3 zida.
m3 130 0,00
5  Nabava ¢eliénih zavarenih mreza B500B. Obracun 35
po kg. e
kg  6000,00 0,00
6  Nabava éeli¢nih Sipki B500B. Obracun po kg. 3.6.
kg  5000,00 0,00
7 Nabava, doprema i ugradnja podloznog betona klase
C12/15 debljine sloja 10 cm ispod temeljnih ploca. 3.7.
m? 5,00 0,00
8  Nabava, doprema i ugradnja u dvostranu oplatu te
njega betona klase C30/37, temeljne ploce 3.8.
toplinskih pumpi d=50 cm. Obracun po m?,
m? 25,00 0,00
9  Nabava, doprema, ugradnja i njega betona klase 39
C30/37 za izradu ab zida lifta debljine d=20 cm. -
m? 8,00 0,00
10  Nabava, doprema, ugradnja u oplatu te njega betona
klase C25/30 za ravnu armiranobetonsku ploc¢u 3.10.
krova lifta debljine d=20 cm.
m? 2,00 0,00
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11 Nabava, prijevoz i ugradnja vodene brtve Sirine 20 cm
na horizontalnim i vertikalnim prekidima betoniranja u 3.
kontaktu sa zemliom. Obracun po m'.
m' 40,00 0,00
12 Izvedba betonske podloge drenazne cijevi u rovu oko
p . . 3.12.
zgrade, debljina podloge min. 10 cm, prema nacrtima.
m? 470,00 0,00
13 Betoniranje proboja ab plo¢a nakon postave
. 3.13.
karbonskih lamela.
kom 48 0,00
14  Dobava i ugradnja betonskih poklopnica instalacijskog
kanala u podu podruma, ploce debljine 8 cm, Sirina 3.14.
kanala 80 cm.
m'" 130,00 0,00
15 Za radove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju
izvesti, a ne mogu se drugacije iskazati utvrduje se 3.15.
jediniéna cijena radnog sata VKV i KV radnika.
VKV radnik sati 300 0,00
KV radnik sati 500 0,00
UKUPNO: 3.0. BETONSKI | AB. RADOVI 0,00
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10

4.0 IZOLATERSKI RADOVI

Izrada hidroizolacije zgrade; fleksibilna elastomerna
polimerbitumenska HI traka u dva sloja za
zavarivanje s uloSkom od staklene tkanine na
hladnom bitumenskom prednamazu, na lomovima i
uz obodne zidove postaviti mreZice i dilatacijske
segmente prema uputstvu proizvodac¢a hidroizolacije.
Obracun po m2 izvedene hidroizolacije.

Brtvljenje izmedu zida i nove betonske podloge.
Obracun po m1 oboda.

Horizontalna hidroizolacija poda na tlu. Obradun po m?
obradene povrsine.

Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova prema dvoristu.
Obracun po m2 povrsine.

Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova. Dobava i
ugradnja specijalne trake na spoju. Obra¢un po m1
ugradenog profila.

Zastita vertikalne hidroizolacije ukopanih zidova prema
dvoristu. Obraéun po m2.

Prekid kapilarne vlage. Obracun po m1 povrsine zida.

Zastita kamenog sokla hidrofobiranjem. Obragun po
m2 povrsine zida.

Dobava i ugradnja razdjelnog sloja — polietilenske
folije debljine 0,02 cm.

Dobava i ugradnja parne brane - aluminizirane
bitumenske trake debljine 1 cm na medukatnoj
konstrukciji balkona i ravnim krovovima. Obraéun po

m? razviiene povrsine.
balkon
ravni krovovi

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

m2

m

m2

m2

m

m2

m2

m2

m2
m2

2400,00

180,00

2500,00

900,00

330,00

200,00

500,00

260,00

2000,00

200,00
550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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11

12

13

14

15

16

17

18

Dobava i ugradnja parne brane — aluminizirane
polietilenske folije debljine 0,02 cm na kosom krovu.
Obracun po m? kose povrsine krova.
krov atrija
krov zgrade

Dobava i izvedba hidroizolacije polimer -
cementnim premazom u dva sloja debljine 0,2 cm
(mokri Evor prizemlja i medukatnih konstrukcija / iznad
armiranog cementnog estriha te balkoni iznad
postoiece ab ploce).

Dobava i izvedba zastitnog sloja toplinske izolacije
(zasebno obraCunate) postavom geotekstila 150-200
g/m? debljine 0,3 cm. Obracun po m2 ugradenog
geotekstila.

Dobava i izvedba jednoslojne hidroizolacijske TPO /
PVC membrane, slobodno poloZene s preklopom,
debliine 0,15 cm. ObraCun po m2.

Dobava i izvedba bitumenske hidroizolacijske trake s
uloSkom staklenog voala, slobodno poloZene s
preklopom, debljiine 0,1 cm.

Dobava i ugradnja rezervne kiSne brane -
paropropusne vodonepropusne membrane debljine
0,05 cm. Obra¢un po m? kose povrsine krova.

Dobava i ugradnja hidroizolacije polimer -
cementnim premazom na ravnim krovovima,
punoplo$no armiranim, u dva sloja, debljine 0,2 cm.
Obracun po m2.

Vertikalna hidroizolacija podzemnih dijelova
gradevine, fleksibilne elastomerne bitumenske HI trake
u dva sloja. Obragun po m2 izvedene hidroizolacije.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.14.

4.15.

4.16.

417.

m2
m2

m2

m2

m2

m2

180,00
2.800,00

200,00

900,00

550,00

550,00

3.000,00

550,00

550,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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18 Zaradove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju
izvesti, a ne mogu se drugacije iskazati utvrduje se 4.18.
jedini¢na cijena radnog sata VKV i KV radnika.
VKV radnik sati 300,00 0,00
KV radnik sati 500,00 0,00
UKUPNO: 4.0 IZOLATERSKI RADOVI 0,00
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5.0 ZIDARSKI | ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI
1 Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda na tlu od
plo¢a ekstrudiranog polistirena debljine 6 cm. 5.1.
Obracun po m2.
m?  2.000,00 0,00
2 Dobava i ugradnja toplinske izolacije krovista
zgrade od mineralne vune debljine 14 cm izmedu
. " . . 5.2
drvenih rogova. Obradun po m? kose povrsine krovista.
m?  2.800,00 0,00
3 Dobava i ugradnja silikatnih protupozarnih ploca
debljine 15 mm kojima se osigurava protupoZarna
zastita konstrukcije krovista, EI60, na podkonstrukciji 5.3.
od pocinéanih €eliéni profila CW/UW 50/06. Obradun
po m? razviiene povrsine.
m?  2.800,00 0,00
4  Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog
polistirena na medukatnim konstrukcijama u dva 5.4
sloja (2x1 cm), ukupne debljine 2 cm. o
podrum m? 450,00 0,00
prizemlje m?  1.050,00 0,00
1 kat m®  1.150,00 0,00
2 kat m®  1.150,00 0,00
potkrovije m’ 300,00 0,00
S Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog
polistirena poda na tlu (s' = 15-20 MN/m?) u dva 5.5.
sloja 2x1cm; ukupne debljine 2 cm. Obraéun po m2.
m’ 850,00 0,00
6  Dobava i ugradnja zvucno-izolacijske membrane od
ekstrudiranog polietilena sa zalijepljenim spojevima 5.6.
debliine 0,5 cm.
m? 350,00 0,00
7 lzrada plivajuéeg armirano cementnog estriha u
padu min. 1 % ; dilatiran od obodnih konstrukcija, 5.7
zagladen. Minimalno 4,0- 10,0 cm; pad prema o
nacrtima. ObraCun po m2.
m? 550,00 0,00
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8  lzrada plivajuéeg armirano cementnog estriha ;
dilatiran od obodnih konstrukcija, zagladen. Minimalno 5.8,
4,0 cm; pad prema nacrtima. Obracun po m2.
m? 550,00 0,00
9  lzrada plivajuéeg armiranog cementnog estriha
medukatnih konstrukcija, zagladenog, dilatiranog od 5.9,
obodnih konstrukcija debljine 3,5-6 ¢cm. Obracun po
m2.
podrum m’ 900,00 0,00
prizemlje m?  1.200,00 0,00
1 kat m? 1.200,00 0,00
2 kat m? 1.200,00 0,00
potkrovlje m? 1.100,00 0,00
10  Izrada plivajuéeg cementnog estriha poda na tlu,
armiranog, zagladenog, dilatiranog od obodnih 5.10.
konstrukciia debliine 7-9 cm. Obracun po m2.
m?  2.400,00 0,00
11 lzrada cementnog morta poda na tlu, armiranog,
zagladenog, dilatiranog od obodnih konstrukcija 5.11.
debliine 2 cm. ObraCun po m2.
m?  2.500,00 0,00
12  Izrada cementnog morta poda na medukatnim
konstrukcijama, armiranog, zagladenog, dilatiranog 5.12.
od obodnih konstrukcija debljine 2 cm. Obracun po
m2.
prizemlje m?  1.000,00 0,00
1 kat m? 120,00 0,00
2 kat m? 120,00 0,00
13 Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova od
plo¢a ekstrudiranog polistirena debljine 10 cm. 5.13.
Obracun po m2.
m? 550,00 0,00
14  Dobava i postavljanje kulir plo¢a kao zavr3ne obloge 5.14
na ravni krov. Obragun u m2. o
m? 400,00 0,00
15 Izrada novog lijevanog poda na bazi cementa - 5.16
industrijskog poda. o
podrum m? 500,00 0,00



Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA

k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

A. Gradevinsko obrtni¢ki radovi

Red.

br.

Opis stavke

Teh.
specif.

jedinica
mjere

koli¢ina

jedinicna
cijena

cijena (kn)

16

17

18

19

20

21

22

23

Zidanje / prezidavanje dimnjaka / punih zidova od
opeke u vapnenom mortu, obradun po m3 izgradenog
dimnjaka, zavr8na vanjska obrada sli¢no kao postojeéi
fugiranje/zbukanje, prema uputi i uz suglasnost
nadleZnog konzervatora.

Prezidavanje zida od opeke na mjestima prethodnih
demontaZza i prolaska instalacija, opekom nastalom od
razgradnje uz dodatak nove opeke. Obratun prema m?
prezidanog zida.

Ciscenje povrsine i sljubnica zida u dubini do 2 cm,
u zoni injektiranja i ugradnje FRCM platna nakon
otucanja zbuke koja nije u ovoj stavci. Pranje vodom
pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve nedistoce i
tragovi iscvjetavanja na povrsini. Obracun prema m?
ooranoa i o¢iS¢enoa zida.

Popravak ostecéenih dijelova zida nastalih
ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaceno vadenje
dotrajale opeke iz leZajeva i ponovno zidanje novom
punom opekom u produzenom mortu.

Uklanjanje troSnog morta iz sljubnica u dubini do 2
cm. Sanacija manjih pukotina te svih dostupnih
sljubnica fugiranjem i ugradivanje novog morta visoke
duktilnosti.

Konsolidacijsko injektiranje. Injektiranje opecnih
zidova, zapunjavanje unutrasnijih Supljina finim
mortom.

Dobava i ugradnja FRCM sustava. U cijenu su
ukljuéeni rad i sav materijal. Obracun po m? povrsine
koia se oblaze.

Sidrenje FRCM sustava.U cijenu su ukljuCeni rad i sav
materijal. Obradun po m? zida.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

m3

m2

m3

m2

m3
ml

m2

kom

5,00

10,00

10.000,00

5,00

9.000,00

1.000,00
100,00

18.000,00

36.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sanacija pukotina prosivanjem spiralnim Sipkama
@ 12 mm. Dobava i ugradnja dvokomponentnog
predgotovljenog bescementnog visokoduktilnog
reparaturnog morta oja¢anog vlaknima.U cijenu su
uklju&eni rad i sav materijal. ObraCun po m' pukotine.

Ugradnja horizontalnih zatega @ 16 mm. Stavka
obuhvaca sav rad, materijal i alate potrebne za
ugradniju zatega. ObraCun po m' ugradene zatege.

Ugradnja horizontalnih zatega @ 36 mm. Stavka
obuhvaéa sav rad, materijal i alate potrebne za
ugradnju zatega. Obracun po m' ugradene zatege.

Ugradnja sidara za sidrenje metalne konstrukcije.
Obracun po komadu ugradenog sidra.

lzrada obloge i zavrSne obrade bocnih stranica
belvedera iznad razine krovista. Obracun po m2.

Sanacija unutrasnjih vlaznih zidova podruma i
prizemlja (Zbuke za provjetravanje).
podrum
prizemlje

Zbukanje unutra$njih zidova i svodova. Obragun po
m2.

Fugiranje kamenih elemenata na zidovima procelja
industrijskim mortom s atestom za rad na graditeljskoj
bastini, ukljueno prethodno ¢idcenje sljubnica.
Obraéun po m2.

Dobava i ugradnja jednostruke karbonske trake-
tkanine 800/20 (800g/m2, 20 cm Sirine) u svrhu
konsolidacije i oja¢anja vrha balustrade krovista.
Obracun po m1 ugradene trake.

Vatrootporna zastita podgleda ¢eli€énog stubista
vatrootpornim plo¢ama.
Celino stubiste

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

5.34.

m

kom

m

kom

2
2

m1

400,00

1.100

350,00

200

20,00

5.800,00
1.150,00

1.500,00

300,00

80,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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34

35

36

37

38

39

40

Vatrootporna zastita podgleda kamenog stubista
vatrootpornim plo¢ama.
kameno stubiste

Dobava i ugradnja karbonskih lamela duZine cca 11m
(polimerne trake ojacane karbonskim vlaknima (CFRP)
namijenjene za ojaCavanje betona, ) za ojaganje
postojecih armiranobetonskih zidova ugraduju se uz
rubove ab zidova vertikalno.

Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od
betona koji imaju manjak armature. Prethodno se
armirano betonski zid suho pjeskari, premazuje
liepilom, postavljaju se karbonske mreZice te se
premazuiju ljepilom i posipaju kvarcnim pijeskom.
Obracun po m2 povrSine koja se oblaze.

Injektiranje pukotina na armirano betonskim zidovima
podruma. PolukruZni hodnici imaju pukotine koje su
nastale je velika duZina zidova nema dilatacija.
Obra&un po m1 pukotine

Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od
betona preko pukotine, a nakon mikroinjektiranja.
Prethodno se armirano betonski zid suho pjeskari,
premazuije liepilom, postavljaju se karbonske mrezice
te se premazuju ljepilom i posipaju kvarcnim pijeskom.
Obracun po m2 povrSine koja se oblaze.

Injektiranje mikropukotina na svodovima, lukovima i
stupovima podruma, prizemlja i stubista. Na mjestima
mikropukotina se ukloni sloj Zbuke do zdrave
konstruktivne podloge (zid, svod ili luk od opeke).
Obracun po m1 pukotine

Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima,
lukovima i svodovima od opeke preko pukotine a
nakon mikroinjektiranja. Obradun po m2 povrsine koja
se oblaze.

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

5.39.

5.40.

5.41.

m1

m1

m1

150,00

600,00

900,00

96,00

75,00

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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41

42

43

44

45

46

Zbukanije prodelja. Predpremaz za bolje prijanjanje
novih slojeva na otuéene zidove. Osigurati
ujednacenost podloge i bolju prionjivost novih slojeva
na postojeéu podlogu. Obracun po m2.

Vodoravna barijera protiv vlage, za isusivanje zidova i
protiv prodora kapilarne vlage, te protiv iscvjetavanja.
Ugraduje se vodoravno u razini tla ili u razini
podrumskog poda. Obracun po m1.

Zbukanje betonskih zidova. Obragun po m2

Injektiranje postojecih zidova od opeke, nakon $to se
dozidaju nadozidi, prezidaju pukotine pro&elja, kao
kontaktno injektiranje starog i novog zida, na nacin da
se zid fugira industrijskim mortovima atestiranim za
kulturnu bastinu. ObraCun po m3 injektiranog zida.

Injektiranje pukotina postojecih zidova od opeke,
nakon Sto se prezidaju pukotine procelja, kao
kontaktno injektiranje starog i novog zida, na nacin da
se zid fugira industrijskim mortovima atestiranim za
kulturnu bastinu. Obracun po m1 pukotine.

Za radove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju
izvesti, utvrduje se jedini¢na cijena radnog sata zidara
i radnika, a obraCun Ce se izvesti prema stvarno
utroSenom radnom vremenu.
zidar
radnik

5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

2

m1

m3

m1

sati
sati

9.000,00

500,00

500,00

1.800,00

800,00

500,00
1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

UKUPNO: 5.0 ZIDARSKI | ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

0,00
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6.0 TESARSKI RADOVI

Doprema, montaza i demontaza cijevne fasadne
skele s podnicama, ogradom u visini svake etaze. Svi
radovi oko postave, razne preinake i odvoz fasadne
skele uklju¢eni su u jedini¢nu cijenu. Obracun po m?
stvarno izvedene skele.

Izrada i ugradnja zastite od prodora vode,
privremenu konstrukciju od skele ili sl. sa izvedbom
fiksne zastite od oborina. Obragun po m2.

Izrada i zamjena trulog drvenog dijela konstrukcije
od jelove grade | klase. Obracun po m3 ugradene
grade.

Dobava i ugradnja poletvanja za dvostruki pokrov
ravne vlaknocementne plo¢e. Obracun po m? kose
plohe krovista.

Zastita postojece konstrukcije krovista protiv
trulenja te zavr3no bojenje svih dijelova krovista
lazurnim premazima u boji oraha. Obracun po
kompletu izvedenih radova. Obracun po tlocrtnoj
povrsini krovista.

Dobava i ugradnja sloja drvenih preSanih ploca
debljine 18 mm preko rogova krovista. Obraéun po m2
kose krovne plohe.

Dobava i ugradnja ,,tlaéne ploée od lameliranih
drvenih plo¢a debljine 6 cm koje se lijepe i spreZu s
novom &eliénom reSetkom vij¢anim spojevima prema
detaljnom projektu konstrukcije. Obraun po m2.

potkrovije

Ojacanje drvenih nosaca zbuke stropa atrija.
Obracun po m2 ovjeSenog stropa.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8

2

m3

2

m2

2

2

10.000,00

2.800,00

15,00

2.800,00

2.800

2.800,00

520,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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10

11

12

13

14

Dobava i ugradnja elasti€nih ovjesnika zbukanog
stropa atrija, ojacava se veza drvenih letvica nosa¢a
Zbuke sa drvenim nosivim gredama. Obraéun po
komadu ugradenog oviesnika.

Unutradnja skela, paltforma. Dovoz, montaza, najam i
demontaza platforma za rad restauratora na stropvima
s ogradom u visini 1,5 metara pod stropom koji se

konstruktivno sanira.
strop prizemlja na visini 5,8 m

strop srediSnje dvorane drugog kata na visini 7,85 m

Izrada drvene nosive konstrukcije Zbuke stropa
sredi$nje dvorane iznad vijenca. Obragun po m?
razvijene povrsine stropa.

Unutra$nja skela. Dovoz, montaza, najam i demontaza
cijevne fasadne skele.

prizemlje

Il kat

Doplatak za dodatnu obradu krovnih otvora koji sluze
za transport i montazu uredaja i opreme strojarnice u
potkrovlju.

Za radove koji se tijekom gradenja utvrde da se trebaju
izvesti, utvrduje se jediniéna cijena radnog sata tesara
i radnika, a obraCun Ce se izvesti prema stvarno
utroSenom radnom vremenu.
tesar
radnik

6.9.

6.10.

6.11.

6.12,

6.13

6.14.

kom

m3

m3

m2

m2

m2

kom

sati
sati

100

315,00

1.700,00

126,00

200,00
650,00

500
1.000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

UKUPNO: 6.0 TESARSKI RADOVI

0,00
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7.0 METALNE KONSTRUKCIJE
1 lzrada €eli€ne reSetke na razmaku 110 cm u
potkrovlju, izradene od &eliénih profila prema 741.
detalinom projektu konstrukciie. Obracun u kg.
kg 9.600,00 0,00
2 Dobava i ugradnja &eli€nih oja¢anja drvenih veznih
greda visulja krovidta nad sredi8njim dijelom 7.2.
gradevine. Obradun u kg.
kg 12.000,00 0,00
3 Konstrukcija nosaca krovnih svjetlarnika - staklenih
o . 7.3.
otvora krovista. Obracun u kg.
kg 5.000,00 0,00
4  Celiéne nehrdajuée plosnate natege od nehrdajuéeg
- . 74.
Celika. Obradun po m1.
m' 560,00 0,00
5  Sanacija konstruktivnih pukotina izvodi se
povezivanjem zida navojnim sidrima od nehrdajuceg 75
Selika. Obradun po komadu ugradenog sidra. o
kom 350 0,00
6  Dobava i ugradnja IPB 160 profila u krov atrija 76
prizemlja i dijela krova iznad lifta. Obradun u kg. e
kg 5.100,00 0,00
7 Dobava i ugradnja ¢eli€ne konstrukcije stubista za
potkrovlje. Obradun u kg ugradene konstrukcije. 1.1.
kg 5.500,00 0,00
8  Dobava i ugradnja Celi¢nih profila konstrukcije novog
kroviSta za dio kroviSta kod sjevernog lifta. Obracun u 7.8.
ka.
kg 5.600,00 0,00
9  Sidrenje stupova balustrade krovista u zid od opeke.
. 7.9.
Obracdun po komadu.
kom 24 0,00
10  Dobava i ugradnja Eeli€nih profila nosa¢a klima
. 7.10.
komora. Obracun u kg.
kg 6.500,00 0,00
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11 lzrada sidara radi ovjeSenja drvene konstrukcije stropa 711
velike dvorane 2. kata. Obra¢un po komadu. '
kom 50 0,00
UKUPNO: 7.0 METALNE KONSTRUKCIJE 0,00
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8.0 LIMARSKI RADOVI
1 Izrada i ugradnja profiliranog okapnika od bakrenog
lima na rubu ravnih krovita, prema detaljnom nacrtu. 8.1.
razvijene Sirine 33 cm m' 160,00 0,00
razvijene Sirine 60 cm m' 70,00 0,00
2 lIzradai ugradnja uvale krovista od bakrenog lima
razviiene Sirine 90 cm na prethodno ugradeni das¢ani  8.2.
pod.
m" 115,00 0,00
3 Izradaiugradnja konverse od bakrenog lima razvijene
Sirine 66 cm na spoju krovista i vertikalnog zida. 8.3.
m' 150,00 0,00
4  Izradaiugradnja vertikalnih bakrenih oluka na 8.4
pripadajuéim bakrenim drzacima. o
promjera 100 mm m' 100,00 0,00
promjera 200 mm m'" 210,00 0,00
5  lzradaiugradnja lezeéeg zlijeba od bakrenog lima sa
pripadaju¢im bakrenim drzagima, promjera 15 cm. 8.5.
m' 390,00 0,00
6  OpSivanje boénih stranica dimnjaka, ventilacijskih
kanala i belvedera bakrenim limom debljine 0,6 mm
na ranije pripremljenu konstrukciju i das¢anu podiogu. 8.6.
Obracun po m2 postavljenog lima.
m? 20,00 0,00
7 Dobava i ugradnja opSava dimnjaka i belvedera od 8.7
bakrenog lima razviiene $irine 90 cm. o
m' 20,00 0,00
8  Dobava i ugradnja limenog pokrova kosine krovista
od bakrenog lima na postoje¢oj metalnoj 8.8.
podkonstrukciji i das¢anoj podlozi. Obradun po m2
m? 150,00 0,00
9  lzrada, dobava i ugradnja olovnog lima na
balustradu. Lim debljine 3 mm, razvijene Sirine 90 cm. 8.9.
Obracun po mf1.
m'" 120,00 0,00
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10  lzrada, dobava i ugradnja bakrenog lima. Lim debljine
0,6 m, uklju€ivo sav spojni i privrsni materijal s 8.10
podlogom od bitumenske liepenke. Obra&un po m1. o
razvijene Sirine 1,5 m m' 390,00 0,00
razvijene Sirine 0,9 m m' 390,00 0,00
razvijene Sirine 0,6 m m' 300,00 0,00
razvijene Sirine 0,3 m m'" 300,00 0,00
razvijene Sirine 1,2 m m' 160,00 0,00
" Izrada i ugradnja horizontalnog Zlijeba od bakrenog
lima sa pripadajuéim bakrenim drZacima, promjera 15 8.11.
cm. Razvijena Sirina lima pod Zlijebom je 60 cm.
m'" 110,00 0,00
12  Izrada, dobava i ugradnja limenih klupéica od
bakrenog lima razvijene Sirine 55 cm. Lim debljine
0,6 mm ; uklju¢ivo sav spojni i privrsni materijal s 8.12,
podlogom od bitumenske liepenke. Obracun po m2.
- duzine 0,9 m Po. kom 57,00 0,00
- duzine 1,6 m 1.kat kom 94,00 0,00
- duzine 1,25 m 1.kat kom 60,00 0,00
- duZine 0,89 m Pr kom 22,00 0,00
- duzine 1,13 m 1.kat kom 12,00 0,00
- duzine 1,22 m 1.kat kom 20,00 0,00
-duzine 1,5m Pr kom 18,00 0,00
- duzine 1,18 m 2kat kom 4,00 0,00
- duzine 2,36 m 2kat kom 3,00 0,00
13.  Dobava i ugradnja odzraénika vertikala kanalizacije i
o L ) . 8.13.
ventilacije sanitarija potkrovlja promjera 110 mm.
kom 10,00 0,00
UKUPNO: 8.0 LIMARSKI RADOVI 0,00
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9.0. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Dobava i ugradnja krovnog pokrova od dvostrukih
vlaknocementnih ravnih plo¢a. Uklju¢en kompletan
rad i materijal ukljucujuci postavu snjegobrana.
Obracun po m? kose krovne plohe.

Dobava i ugradnja tipskih elemenata sljemenjaka i
grebenjaka na kosi krov. Cijenom je obuhvacen
kompletan rad, materijal i radna skela. Obraéun po m'
ugradenih sliemeniaka.

Obrada rubova ravnih krovnih plo¢a uz uvalu,
rezanjem i pripasivanjem. Obraun po m' uvale.

9.1.

9.2.

9.3.

m2

m

m

2.800,00

200,00

90,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO: 9.0. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

0,00
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10.0 STOLARSKI RADOVI
1 Dobava i ugradnja vodootpornih lameliranih plo¢a s
drvenim ukrutama, ugraduju se nakon demontaze
.y o . 10.1.
postojecih prozora kao zastita gradevine od
atmosferilija. Obraéun po m2.
m2 700,00 0,00
2 Nabava, doprema i ugradnja stavke vanjske stolarije,
drvenog krovnog prozora s odgovaraju¢om opremom, 10.2.
u korisnom dijelu potkrovlja. Ostakljenje dvostrukim
1ZO staklom.
Dimenzije cca 80x140 cm. kom 10 0,00
Dimenzije cca 80x120 cm. kom 2 0,00
3 Nabava, doprema i ugradnja stavke vanjske stolarije,
drvenog krovnog prozora za izlaz u sluéaju nuzde, s 103,
odgovaraju¢om opremom. Ostakljenje dvostrukim 120
staklom.
Dimenzije cca 80x140 cm. kom 3 0,00
4  Nabava, doprema i ugradnja stavke vanjske stolarije,
drvenog krovnog prozora s odgovarajuéom opremom, 10.4.
u tavanskom dijelu potkrovlja. Ostakljenje dvostrukim
1ZO staklom.
Dimenzije cca 70x100 cm kom 14 0,00
5  Nabava, doprema i ugradnja sustava za odimljavanje
za kosi krov, sastavljenog od drvenog krovnog prozora
s odgovarajuéom opremom i integriranim 10.5.
elektromotorom te kontrolnog seta za odimljavanje.
Ostaklienie dvostrukim 1ZO staklom.
Dimenzije cca 95x140 cm. kom 2 0,00
6  Nabava, doprema i ugradnja prozora - otvora za
odzradivanie i odimljavanje okna dizala, min. 2,5 % 10.5.
tlocrtne povrsine okna.
Dimenzije cca 80x120 cm. kom 2 0,00
UKUPNO: 10.0 STOLARSKI RADOVI 0,00
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mjere

koli¢ina

jedinicna
cijena

cijena (kn)

11.0 BRAVARSKI RADOVI

Izrada, doprema i ugradnja vanjske bravarije,
metalnog viSedijelnog dvoslivhog ostakljenog
krovnog svjetlarnika od Celi¢nih profila malog
presjeka, tlocrtne dimenzije 6,4 x 4,6 m. Obraéun po
komadu.

Izrada, doprema i ugradnja vanjske bravarije,
metalnog piramidalnog viSedijelnog ostakljenog
krovnog svjetlarnika od Celi¢nih profila malog
presjeka. Tlocrtna dimenzija 4,60 x 4,55 m. Obradun
po komadu.

Dobava i ugradnja stropnog svjetlarnika od ¢eli¢nih
profila malog presjeka, dimenzija 6,15 x 6,15 m.
Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja L profila od aluminija dimenzije

40x40x2 mm od aluminija oko prozora. Ugraduje se po

obodima prozora na proCeljima. Obragun po m1
profila.

Dobava i ugradnja metalne protukidne stijene. lzvodi

se u antracit boji RAL 7016. ObraCun po m2 rebrenice.

11.1.

11.2.

11.3.

11.5.

kom

kom

kom

m1

m2

1.960,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO: 11.0 BRAVARSKI RADOVI

0,00




Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA

k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

A. Gradevinsko obrtni¢ki radovi

Red.
br.

Teh. | Jedinica

Opis stavke specif, | miere

koli¢ina

jedinicna
cijena
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12.0 KLESARSKI | KAMENOREZACKI RADOVI

Klesanje nedostaju¢ih kamenih dijelova od kamena
travertina. Presjeci koji se kleSu su malih dimenzija, 12.1.

obracun po m3 isklesanog kamena.
m3

5,00

0,00

UKUPNO: 12.0 KAMENOREZACKI RADOVI

0,00

13.0 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Li¢enje zbukanih procelja silikatnim, paropropusnim

13.1.
bojama. Obracun po m2. 3

m? 10.000,00

Li¢enje bravarskih elemenata dvostrukim
epoksidnim naliCem i zavrSnim nali¢em poliuretan
lakom u jednom tonu, RAL 7016. Obracun po
kompletu izvrSenog posla.

13.2.
m2

Ciscenje, antikorozivna zatita i licenje vidijivih dijelova
postojec¢ih Celiénih profila u konzolama vijenaca
proCelja koji ¢e biti vidljivi nakon otlacenja Zbuke,a koji
se zadrzavaju na gradevini. Obraun po m1 profila.

13.3.

250,00

110,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO: 13.0 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

0,00
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10

14. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

Zastita postoje¢ih podova u gradevini. Izrada zastite
kamenog trokrakog reprezentativnog stubista i podesta
tiiekom izvodenja radova. Obracun po komplet
izvrSenom poslu.

Restauratorski radovi na vanjskoj bravariji, kovanim
inferima. Obradun po komadu.

dim. cca 90 x 90 cm

dim. cca 70 x 90 cm

Restauriranje unutradnje bravarije: kovana ograda na
stubistima. U cijenu stavke ukljuceno CiS¢enje boje i
korozije, vruée cinCanje i popravci. Obracun po m1.

Restauriranje vanjske stolarije, ulaznih dvokrilnih
vrata s nadsvjetlom kojima se pristupa sa ulice.
Obracun po komadu.

Pazljivo €iS¢enje vanjskog kamenog sokla od
travertina. Obracun po m2.

TasSeliranje kamenih elemenata taSelima manjih
dimenzija. Obraéun po komadu.

Pazljiva demontaZa prije gradevinskih radova
postoje¢ih povijesnih lustera.

Izrada, doprema i ugradnja elemenata dekorativne
plastike, novih kapitela procelja. Obracun po komadu.

Izrada, doprema i ugradnja elemenata dekorativne
plastike, novih ukrasa na proceljima, vaze / Zare.
Obracun po komadu.

Izrada, doprema i ugradnja elemenata dekorativne
plastike, novih ukrasa procelja, medaljoni. Obracun po
komadu.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

kom

kom
kom

m1

kom

kom

kom

kom

kom

kom

57

50,00

400,00

50

16

10

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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11  Restauratorski radovi na balustradi krovista. Obracun
14.11.
po m1 balustrade.
m1 90,00 0,00
12 Zbukanje rekonstruiranog drvenog rabiciranog stropa. 14.12
Obracun po m2 razvijene povrsine stropa. T
m2 65,00 0,00
13 Injektiranje stropova vestibula. 14.13.
sati 60 0,00
14  Konsolidiranje zbuka vestibula 14.14.
sati 55 0,00
15  Skidanje nali¢a i Zbuka stropa vestibula. 14.15.
sati 60 0,00
16  Zapunjavanje lakuna stropa vestibula. 14.16.
sati 90 0,00
17  Saniranje pukotina na stropu vestibula. 14.17.
sati 150 0,00
18  Mehanicko suho CiS¢enje stropa vestibula. 14.18.
sati 150 0,00
19  Kemijsko GiS¢enje stropa vestibula. 14.19.
sati 150 0,00
20  Reintegracija slikanog sloja vestibula. 14.20.
sati 250 0,00
21 Restitucija slikanog sloja vestibula. 14.21.
sati 300 0,00
22  Izrada konzervatorskog izvje$taja restauracije stropa
. 14.22.
vestibula.
kom 1 0,00
23  Sanacija i restauracija sveCane dvorane drugog kata.
. 14.23.
Obradun po m2.
m2 660,00 0,00
24  |zrada novih Zbuka i Stukatura svecane dvorane.
x . 14.24.
Obradun po m2 zida.
m2 660,00 0,00
25  Sanacije konstrukcije stropa dvorane drugog kata. 14.25.
sati 520 0,00
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26  Konsolidiranje troSne Zbuke stropa dvorane drugog
14.26.
kata.
sati 360 0,00
27  Skidanje naknadnih nali¢a zbuka zida i stropa dvorane
14.27.
drugog kata.
sati 800 0,00
28  Zapunjavanje lakuna na zidu i stropu dvorane drugog
14.28.
kata.
sati 370 0,00
29  Saniranje pukotina na zidovima i stropu velike dvorane
14.29.
drugog kata.
sati 360 0,00
30  Mehanicko sugo &idcenje zidnih oslika dvorane drugog
14.30.
kata.
sati 350 0,00
31 Kemijsko &iSCenje zidnih oslika drugog kata. 14.31.
sati 450 0,00
32  Reintegracija slikanog sloja dvorane drugog kata. 14.32.
sati 1.000 0,00
33 Restitucija slikanog sloja dvorane drugog kata. 14.33.
sati 1.000 0,00
34  Sanacija Stukatura i dekorativne plastike in situ. 14.34.
sati 900 0,00
35  Rekonstrukcija Stukatura i dekorativne plastike. 14.35.
sati 900 0,00
36 Izrada konzervatorsko-restauratorskog izvjestaja i
fotodokumentacije dvorane drugog kata. Obracun po 14.36.
kompletu izvrSene usluge.
kom 1 0,00
37 Mikro injektiranje kamenih profiliranih zbuka vijenaca.
. 14.37.
Obracun po m1.
m1 156,00 0,00
UKUPNO: 14. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI 0,00
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15. PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI:
1 Organizacija gradilidta. Obradun po komadu kompletno 15.1
izvr$enih radova. o
kom 1,00 0,00
2 Geodetski radovi iskol&enja objekata. Obracun po
Y 15.2.
komadu kompletno izvrSenih radova.
kom 1,00 0,00
3 Postava natpisne ploge — oznaka gradilista. 15.3.
kom 1,00 0,00
4  Ciéenje gradilista. Obradun po komadu kompletno 15.4
izvr$enih radova. o
kom 1,00 0,00
5  lzrada dokumentacije izvedenog stanja gradevine.
. o 15.5.
Obradun po komadu kompletno izvr§enih radova.
kom 1,00 0,00
15  UKUPNO: PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI: 0,00
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REKAPITULACIJA GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA:
1.0. RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE: 0,00
2.0. ZEMLJANI RADOVI: 0,00
3.0. BETONSKI| ARMIRANOBETONSKI RADOVI: 0,00
4.0. 1ZOLATERSKI RADOVI: 0,00
50. ZIDARSKI| ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI: 0,00
6.0. TESARSKIRADOVI 0,00
7.0. METALNE KONSTRUKCIJE 0,00
8.0. LIMARSKI RADOVI 0,00
9.0. KROVOPOKRIVACKI RADOVI 0,00
10.0. STOLARSKI RADOVI 0,00
11.0. BRAVARSKI RADOVI 0,00
12.0. KLESARSKI | KAMENOREZACKI RADOVI: 0,00
13.0. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI 0,00
14.0. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI 0,00
15.0. PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI: 0,00
UKUPNO: 0,00

U cijenu nije uklju¢en PDV.
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6.a

6.b

6.c

B. ELEKTROINSTALACIJE

PRIPREMNI RADOVI

Koordinacija sa elektrodistributerom za dovodenje
postojeéeg prikljucka u beznaponsko stanje za vrijeme
izvodenja konstruktivne obnove, izvedbu prikljucka u
prikljuéni gradilidni ormar ukljucivo ispitivanje i
izdavanje ispitnih protokola instalacije, izdavanje izjave
0 zavrSnom pregledu i ispitivanju te uporabljivosti el.
instalacije. Obracun po kompletu izvrSene usluge.

Dobava i postavljanje prikljuénog gradiliSnog ormara
sukladno tehnickoj specifikaciji.

Dobava i postavljanje etaznih gradili$nih ormara
sukladno tehni¢koj specifikaciji.

Dobava i postavljanje kabeslkih veza u cijevima za
povezivanje gradiliSnih ormara. Obracun po kompletu
izvrSene usluge.

Dobava, montaZa spajanje i postavljanje rasvjete
gradilista sukladno Tehni¢kom propisu za NN
instalacije ukljuéujuci sve kabelske veze, te rasvjetna
tijela te spoj na gradiline ormare. Obraéun po
kompletu izvr§ene usluae.

Izrada svih vecih prodora, otvora i Zlijebljenja trasa za
instalacije u postoje¢im zidovima (maniji prodori i
Zlijebljena su u cijenama stavki), gradevinska obrada
istih pripremljeno za Zbukanje za sve instalacije
predvidene ovim proiektom.

Izrada Zlijebljenja postojecih zidova za glavne
elektroinstalacijske trase te gradevinska obrada istih
pripremljeno za Zbukanije. Sirina trase 50 do 125 mm,
dubina 25 do 50 mm.

Izrada vecih prodora fi 50-75 za prolaz kabela jake i
slabe struje kroz postojeée zidove, te gradevinska
obrada nakon polaganja kabela do pripreme za
Zbukanie.

Izrada vecih prodora fi 110-125 za prolaz kabela jake i
slabe struje kroz postojeée zidove, te gradevinska
obrada nakon polaganja kabela do pripreme za
Zbukanie.

ES5

E.5.3.

E.5.3.

E.5.3.

E.5.3.

E2

kom

kom

kom

kom

kom

m

kom

kom

500,00

70

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7 DemontaZa postojece instalacije koja se uklanja prema

dokumentaciji, odvoz otpada na za to predvideni E.2

deponij.
7.a  Razvodni ormari sukladno dokumentaciji, odspajanje

demontaza, odvoz materijala na deponij. Napomena,

svaka od sekcija GRO ormara vodi se u stavki kao

zaseban ormar. kom 95 0,00
7.b  Postojece unutarnje otvoreno diesel agregatsko

postrojenje 160 kVA, odspajanje demontaZa, odvoz

materijala na deponii zajedno s auspuhom. kom 1 0,00
7.c  Glavni napojni vodovi sukladno dokumentaciji,

komplet. kom 1 0,00
7.d  PKkabelske police i ljestve unutar vertikala, stropova

sukladno dokumentaciji, komplet. kom 1 0,00
7. Instalacijski kabeli jake i slabe struje sukladno

dokumentaciji, komplet. kom 1 0,00
7.f  Instalacijske sklopke, prikljuCnice, rasvjetna tijela koja

se ne predaju investitoru i ostala oprema sukladno

dokumentaciii, komplet. kom 1 0,00
8  Demontaza postojece instalacije koja se priviemeno

sklanja prema dokumentaciji, propisno zastitno ED

pakiranje i predaja na skladiste Investitora u krugu od '

50 km.
8.a  Razvodni ormar (npr. RO-pumpi dimenzija do

1000x800x40) odspajanje demontaZa, odvoz

materijala na deponij. kom 2 0,00
8.b  Racunalo za centralni nadzor sa svom opremom iz

kontrolne sobe. kom 3 0,00
8.c  Centrale - dojava pozara s elementima 13 sustava

Novec, obradun po kompletu izvréene usluge. kom 1 0,00
8.d  Elementi sustava tehnicke zastite, videonadzora,

protuprovale kao Sto su centrale, kamere, detektori

pokreta, sirene ... kom 288 0,00
8.6 Dekorativni luster kom 10 0,00
8.f  Dekorativne zidne lampe kom 30 0,00
8.9  Strujne Sine za reflektore, nadgradne /ugradne sa

spojnim i priévrsnim materijalim (duzina do 7 m) kom 180 0,00
8.h  Reflektori za strujne Sine iz prethodne stavke kom 300 0,00
8i RACK 19", 42 U sa pasivnom i aktivnom opremom kom 2 0,00
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DemontaZa kompletne postojece gromobranske
instalacije na fasadi i krovu objekta te njen odvoz i
zbrinjavanje na deponij. Radi se 0 20 odvoda (traka
40x4 do mjernog spoja sa zatitom, bakreni vodic fi 8
mm na zidnim nosacima do krovne plohe) prosje¢ne
duljine 25 m, te o sustavu krovne hvataljki (bakreni
vodi¢ fi 8 mm na krovnim nosacima, spojnice limeni
op8av, oluci, metalni otvori u duljini hvataljke od cca.
800 m). Obracun po kompletu izvrSene usluge.

E.7

kom 1

0,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:

0,00

NISKONAPONSKI PRIKLJUCAK

Odspajanje i izvia¢enje postojecih prikljucnih kabela u
koordinaciji s HEP ODS-om, do ulaza u gradevinu,
ukoliko isto bude nuzno uslijed obavljanja
hidroizolacije suterenske etaZe.

Izvlacenije postojecih prikljucnih kabela do pozicije
ulaska u gradevinu. NAYY 4x150 mm2 - kom 8,
ponovno polaganje u kanal nakon brtvljenja i
hidroizoliranja. Obracun po kompletu izvrene usluge.

Dobava i ugradna standardne prstenaste brtve za
brtvljenje kabela u krunskim provrtima ili proturnim
cijevima od EPDM gume za plinotijesno i vodotijesno
brtvljenje u kompletiu sa svim brtvenim elementima,
prstenima, slijepim ¢epovima, priteznim plo¢ama,
maticama i vijcima od V4A nehrdajuceg Celika za do
tri kabela promjera do 50 mm, ukljucujuci i izradu
aradevinskoa nradora.

E.5.

kom 8

Eb5.2.

kom 1

E5.2.

kom 7

0,00

0,00

0,00

UKUPNO NISKONAPONSKI PRIKLJUCAK:

0,00

B-3
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3. GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD
Napomena:
Kabeli se polazu na PK trasama, na obujmicama
(obujmice, grip obujmice za grupiranje kabela su u
cijeni kabela) ili u cijevima, koje su dane u poglaviju 4.
Svaka stavka obuhvaca dobavu i ugradnju sa svim
pricvrsnim potrebnim materijalom.

1. Glavni mrezni elektroenergetski razvod koji obuhvaca:
-FG160R16 1%185 mm?2 E5.2 m 705,00
- FG160R16 1x120 mm2 E5.2 m 178,00
-FG160R16 1x95 mm2 E5.2 m 60,00
- FG160R16 1%25 mm2 E5.2 m 160,00
- N2XH 5x25 mm2 E5.2 m 350,00
- N2XH 5x16 mm2 E5.2 m 970,00
- N2XH 5x6 mm2 E5.2 m 210,00
- N2XH 5x4 mm2 E5.2 m 200,00
- N2XH 5%2,5 mm2 E5.2 m 200,00
- B122 3x6 mm2 E5.2 m 155,00
- N2XH 3x4 mm2 E5.2 m 50,00
- NHXH FE180/E90 5%x25 mm2 E5.2 m 40,00
- NHXH FE180/E90 5%16 mm2 E5.2 m 110,00
UKUPNO GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 0,00

B-

4
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4. ELETROINSTALACIJA OBJEKTA

1. Dobava i ugradnja: Instalacijski razvod koji obuhvaca:
- NHXMH 2x1,5 mm?2 E.6.1 m 3.250,00
- NHXMH 3%2,5 mm?2 E.6.1 m 4.500,00
- NHXMH 3x1,5 mm?2 E.6.1 m 7.850,00
- NHXMH 4x1,5 mm?2 E.6.1 m 1.100,00
- N2XH 5x10 mm2 E.6.1 m 200,00
- N2XH 5x6 mm2 E.6.1 m 220,00
- N2XH 5x4 mm2 E.6.1 m 350,00
- NHXMH 5%2,5 mm?2 E.6.1 m 350,00
- NHXMH 5%1,5 mm?2 E.6.1 m 1.900,00
- NHXMH 7x1,5 mm2 E.6.1 m 610,00
-NYY 3x2,5 mm2 E.6.1 m 900,00
- LiYCY TP 2x1,5 mm2 E.6.1 m 400,00
- LiYCY 2x0,8 mm2 E.6.1 m 450,00
- JEB-H(St)H FE180 E30 E6.2 m 1.500,00
- J-H(St)H 2x2x0,8 E.6.1 m 550,00
- viSemodni 12 nitni svjetlovodni kabel E.8.2 m 1.200,00
- SIFTP kabel Cat.6 E8.2 m 6.000,00
- LiYCY 4X0,75 E.6.1 m 480,00
- LiYCY 2X0,75 E.6.1 m 1.950,00
- JY(St)Y 4X2X0,8 E.6.1 m 975,00
- JY(St)Y 2X2X0,8 E.6.1 m 350,00
- JY(St)Y 1X2X0,8 E.6.1 m 320,00
- NHXH FE180/E90 3x2,5 mm2 E5.2 m 2.200,00

2. Dobava i ugradnja: Perforirane pocinCane kabelske
trase s poklopcem, stropnim nosacima ili
konzolama/odnosno nosa¢ za krovni razvod i svim
spojnim i priévrsnim materijalom:
- PK400/60 E.6.1 m 280,00
- PK300/60 E.6.1 m 320,00
- PK200/60 E.6.1 m 300,00
- PK100/60 E.6.1 m 250,00

3. Dobava i ugradnja: Kabelske ljestve za vodoravno
polaganje kabela i vodova.
- Kabelske ljestve Sirina 400 mm, dubina 60 mm.
Razred oCuvanja funkcije E90. Sa svim pri€vrsnim i E.6.1
spoinim materijalom. m 126,00
- Kabelske ljestve Sirina 400 mm, dubina 60 mm.
Razred o¢uvanja funkcije E30. Sa svim pri€vrsnim i E.6.1
spoinim materijalom. m 126,00
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B. Elektroinstalacije

Red. . Teh. | jedinica jediniéna ,

br. Opis stavke o mjere koli¢ina “fera ciiena (kn)

4. Dobava i ugradnja: Elektroinstalacijske cijevi:
-CS 50 E.6.1 m 350,00
-CS 40 E.6.1 m 600,00
-CS 32 E.6.1 m 1.300,00
-CS25 E.6.1 m 1.500,00
-CS20 E.6.1 m 2.500,00
-CS16 E.6.1 m 800,00

5. Dobava i ugradba kombinirane ekspanzione
vatrozastitne pjene prema DIN 4102 d.9, za prolaze do
maksimalnih dimenzija 600x400mm.
- vatrozastitna pjena 300 ml E.6.1 kom 50
- natpisna plocica E.6.1 kom 50
- izrada potrebnih papira i elaborata za PP brtvljenje
kod prolaza instalacija kroz razli¢ite poZarne sektore E.6.1
od ovlatene osobe/ustanove kom 1
UKUPNO ELETROINSTALACIJA OBJEKTA: 0,00
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B. Elektroinstalacije

Red.

br.

Opis stavke

Teh.
specif.

jedinica
mjere

koli¢ina

jedinicna
cijena

ciiena (kn)

4a

4b

4c

4d

INSTALACIJA VANJSKOG SUSTAVA ZASTITE OD UDARA MUNJE

Dobava ugradnja i spajanje vodi¢a od nehrdajuceg
Celika, V4A, minimalnog presjeka 100 mm2 za
izvodenje odvoda od uzemljiva¢a do pozicije mjernog
spoja na fasadi gradevine. Prema EN 62561-2 i 62305.
Za ugradnju na zid gradevine.

Odvod se polaze u 1 komadu, ukljugujuci i iskop do
pozicije uzemljivaca.

U cijenu trake ukljuciti sav navedebi materijal
(spojnice, zidne nosace od V4A nehrdajuceg &elika) i
radove. Ukupno se polaze 2,2 m vodi¢a po odvodu.

Dobava i ugradnja zastite odvoda do visine od 1,4 m
od zemlje od inox V4A kanalice dimenzija prema
ponudenom vodic¢u. UkljuCujuci sva uklapanja zbog
istaka na zidovima, sukladno dokumentaciji, priévrsni
materijal od inox V4A, tiple i sav rad.

Dobava, ugradnja i spajanje mjernog spoja - Rastavni-
mijerni spoj inox V4A/bakar, dvometalna.

Izrada sustava odvoda po fasadi objekta. Dobava
ugradnja i spajanje RD 8-Cu za odvode na tipskim
nosagima, ukljuéujuéi same nosace, spojnice. Ukljuciti
sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja vodica
kao i izradu spoja na metalne mase udaljene do 1 m.
Odvod izvesti od jednog komada od krova do rastavne
spojnice za mjerni spoj.

Okrugli vodic, masivan, 8mm, bakar, Cu

Dobava ugradnja i spajanje okruglog vodi¢a, 8 mm,
bakar

Dobava i ugradnja zidnog nosa¢a okruglog bakrenog
vodi¢a s kopCom i 2 Sesterokutna vijka

Dobava i ugradnja spojnice za spoj bakrenog
gromobranskog odvoda na limeni opSav

Dobava i ugradnja spojnice za spoj gromobranskog
odvoda na bakreni oluk, bakar Cu

E7

E7

kom

kom

kom

kom

kom

kom

20

20

20

500,00
1.020
40

20

0,00
0,00
0,00

0,00
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B. Elektroinstalacije

Red.

br.

Opis stavke

Teh.
specif.

jedinica
mjere

koli¢ina

jedinicna
cijena

ciiena (kn)

5a

5b

5.c

5d

5e

7a

7b

Izrada sustava ohvataljki po krovu objekta. Dobava
ugradnja i spajanje RD 8-Cu za odvode na tipskim
nosagima, ukljuéujuéi same nosace, spojnice. Ukljuciti
sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja vodi¢a
kao i izradu spoja na metaine mase udaljene do 1 m.
Segment hvataljke izvoditi od jednog komada. Okrugli
vodic, masivan, 8mm, bakar, Cu

Dobava ugradnja i spajanje okruglog vodi¢a, 8 mm,
bakar u sustav krovnih hvataljki

Dobava i ugradnja krovnog nosaca okruglog bakrenog
vodi¢a CU-K prilagodenog crijepu.

Dobava i ugradnja spojnica za bakreni vodi¢, bakar
Cu, brza spojnica, krizna spojnica, T-spojnica,
spoinica, ovisno o pozciji - prosie¢na ciiena

Dobava i ugradnja spojnice za spoj bakrenog
gromobranskog vodi¢a na limeni opSav

Dobava i ugradnja nosaca krovnih hvataljki. Beton
oblozen polietilenom teZine 1 kg.

Dobava i ugradnja Stapne aluminijske (AIMgSi)
dvodijelna hvataljka visine 300 cm, promjera fi16/10
mm sa izoliranim distancerima duljine 40-60 cm, sa
betonskim postoljem te prikljuénom spojnicom od
nehrdajuceg Celika

Dobava i ugradnja uzemljivacke trake u drenaznom
kanalu oko objekta i spajanje na sustave odvoda.
Produzavanje trake i spajanje na odvode
odgovarajucim kriznim spojnicama uz zastitu spoja
bitumenskim premazom

Dobava ugradnja i spajanje V4A trake od nehrdajuéeg
Celika sukladno tehnickim specifikacijama

Dobava, ugradnja i spajanje spojnica od V4A
nehrdajuceg Celika za spajanje uzemljivaca sa
sustavom odvoda i medusobno produZenie

Dobava i popunjavanie revizijske knjige sustava za
zastitu od udara munje sukladno projektu i vaze¢em
propisu NN 87/08, 33/10.

E7

E7

E7

E.7

E.7

E.7

E7

E.7

E7

E7

E7

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

1.034,00

957

154
62

275

330,00

50

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO INSTALACIJA SZOUM:

0,00
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B. Elektroinstalacije

Red. . Teh. | jedinica jediniéna ,
br Opis stavke o mjere koli¢ina “fera ciiena (kn)
6. ZAJEDNICKE STAVKE
1 Ispitivanje instalacija iz troSkovnika konstruktivne faze
cjelovite obnove s izradom protokola o ispitivanu E8
(zapisnika) i uvjerenja s pripadajuéom atestnom e
dokumentacijom. kom 1 0,00
2 lzrada projekta izvedenog stanja (instalacija
predvidenih ovom fazom) od Ovladtenog inZenjera E4.2.
elektrotehnike. kom 1 0,00
UKUPNO ZAJEDNICKE STAVKE: 0,00
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA:
1. PRIPREMNI RADOVI 0,00
2. NISKONAPONSKI PRIKLJUCAK 0,00
3.  GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 0,00
4. ELETROINSTALACIJA OBJEKTA 0,00
5. INSTALACIJA VANJSKOG SUSTAVA ZASTITE OD UDARA MUNJE 0,00
6. ZAJEDNICKE STAVKE 0,00
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE 0,00

U cijenu nije uklju¢en PDV.
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Red. . Teh. | jedinica jediniéna ,

br Opis stavke o mjere koli¢ina “fera ciiena (kn)
C. GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

1. DEMONTAZA SUSTAVA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

1. DemontaZa postojece instalacije sustava grijanja, GHV 1.1.
hladenja i ventilacije sukladno napomenama
navedenima u tehnikim specifikacijama te sukladno
postojecoj specifikacije opreme i materijala navedenog
u prilozima. Obra¢un po kompletu izvrSene usluge.

kom 0,00

UKUPNO 1. DEMONTAZA: 0,00
REKAPITULACIJA GRIJANJA, HLABENJA | VENTILACIJE

1. DEMONTAZA SUSTAVA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE 0,00
UKUPNO GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA: 0,00

U cijenu nije uklju¢en PDV.
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D. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreza

Red.

br.

Opis stavke

Teh.
specif.

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini¢éna
cijena

cijiena (kn)

D. VODOVOD, ODVODNJA | HIDRANTSKA MREZA

VODOVOD

Pripremni radovi

IskolEenje trase vodovoda.

Izrada geodetskog snimka postojeceg stanja.

Gradevinski radovi

Strojno rezanje betoniranih internih kolnih i pjeSackih
povrsina bez obzira na debljinu betona.

Razbijanje postojeceg betona na internoj kolnoj i
pjeSackoj povrsini duz trase postavljanja nove
vodovodne mreZe (sanitarna i protupozarna mreza).
Stavka obuhvaca utovar, prijevoz, zbrinjavanje,
naknadu za zbrinjavanje i dostavu prate¢e
dokumentacije.

a) nearmirani beton (cementna stabilizacija i sl.)

Razbijanje postojeteg poda duZine 220 m dubine 25
cm i Sirine 0,8 m.

Stavka obuhvaca utovar, prijevoz i zbrinjavanje,
otpadnog materijala i dostavu prate¢e dokumentacije
te eventualni popravak hidroizolaciie

Probijanje otvora u postojeéem podrumskom zidu za
izradu prodora za ulaz sanitarnog vodovoda.
Razbijanje izvesti pneumatskim ili elektriénim alatom.
Otvor sviietle dimenziie 0,5x0,5 m.

Izrada zidnih usjeka za potrebe demontaZe postojeéih
vodovodnih vertikala hidrantske i sanitarne mrezZe te
za potrebe montaze novih vodovodnih vertikala
hidrantske i sanitarne mreZe. Razbijanje izvesti
pneumatskim ili elektriénim alatom. Otvor svijetle
dimenzije 0,2x0,2 m, duZine cca 125 m.

VO 2.1.

VO 2.2.

VO 2.3.

VO 2.4.

VO 2.5.

VO 2.6.

VO 2.7.

m3

m3

m3

m3

10,00

10,00

12,0

4,00

45,00

0,50

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA

k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

D. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreza

Red. : Teh. jedinica
Opis stavke ) ,
br. specif. mjere

koli¢ina

jedini¢éna
cijena

cijiena (kn)

8.  Iskop rova u terenu A kategorije za izradu vodovodne VO 2.8.
mreZe uklju€ivo sa svim potrebnim razupiranjem i
osiguranjem od zaruSavanja, eventualno crpljenje
podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 1,5
m, Sirine 0,8 m, duZ. 12 m izvan objekta.
Obradun u sraslom stanju.

Napomena: posebnu paznju obratiti na krizanje sa

ostalom komunalnom infrastrukturom.

ruéni 20% m3
strojni 80% m3

9.  Iskop rova u terenu A kategorije za izradu vodovodne VO 2.9.
mreze ukljucivo sa svim potrebnim razupiranjem i
osiguranjem od zaruSavanja, eventualno crpljenje
podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 0,5
m, Sirine 0,8 m, duz. 220 m unutar objekta
Obradun u sraslom stanju.

rucni m3

10.  Dobava i nasipavanije pijeska za polaganie cijevi VO 2.10.
debljine 10 cm s izradom nivelete, te za oblaganje
cijevi nakon polaganja u sloju 10 cm. Pijesak

granulaciie 0-12 mm.
van objekta m3

unutar objekta m3

11.  Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa nakon VO 2.11.
polaganja i ispitivanja cievovoda na tlak.
PVC trake za oznagavanje vode m
zatrpavanja (van objekta) m3
zatrpavanja (unutar objekta) m3

12.  Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 15 km sa VO 2.12.
utovarom i istovarom.
m3

13.  Odvoz preostale Sute na udaljenost od 15 km s VO 2.13.
utovarom i istovarom.
m3

14, BuSenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postojeéim VO 2.14.
zidovima te ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i
zidanja novih zidova te sva ostala gradevinska
pripomoc.
Napomena: buSenje se izvodi za potrebe razvoda
unutarnje hidrantske mreZe. Utori za razvod sanitarne
mreZe obuhvaéen u troSkovniku odvodnje jer se
razvod vodi uz kanalizaciieske vertikale
- u zidovima iz opeke m3

3,00
12,00

90,00

3,00
50,00

12,00
12,00
40,00

55,00

100,00

0,40

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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D. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreza

Red.

br.

Teh.

Opis stavke o

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini¢éna
cijena

cijiena (kn)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ugradnja betona C16/20 u svrhu stabilizacije prijekopa VO 2.15.
kolnih i pjeSackih povrina.
Stavka obuhvaca nabavu, dovoz i ugradnju betona.

Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) kolnih i VO 2.16.
pjeSackih povrsina. U cijenu uracunat sav rad,
transport i materijal.

Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) za ostale VO 2.17.
potrebe gradiliSta, po uputama nadzornog inZenjera. U
cijenu uradunat sav rad, transport i materijal.

Demontazni radovi

DemontaZa postojeCeg razvoda protupozarne i VO 2.18.
sanitarne vode. Stavka obuhvaca utovar, prijevoz i
zbrinjavanije PEHD cijevi.

DemontaZa cestovnog betonskog rubnjaka, s VO 2.19.
razbijanjem betonskog temelja.

Demontazni radovi - demontaza svih vidljivih VO 2.20.
vodovodnih instalacija, unutarnjih hidrantskih ormarica

te nakon izrade utora na pozicijama gdje se utori

izvode po postoje¢im trasama, uklju€ivo ovjes i

izolaciju; demontaZa zaporne i mjerne armature u

postoje¢em vodomjernom oknu.

Obradun bo kompletu izvr§ene usluae.

Monterski radovi

Izrada armature u vodomjernom oknu, ugradnja VO 2.21.
vodomiera i fitinga, zapornih organa sa svim spojnim i

brtvenim materijalom. Radove je potrebno uskladiti te

izvesti u koordinaciji s javnim komunalnim poduze¢em.

Obracun po kompletu izvrSene usluae.

Izradu prikljuéne armature u vodomjernom oknu sa VO 2.22.
svim spojnim i brtvenim materijalom osigurava
investitor.

m3

m3

m3

kom

kom.

kom.

10,00

10,00

1,00

10,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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D. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreza

Red. Opis stavke Teh.' Jed.mlca koli¢ina Jed'|.n|cna cijena (kn)
br. specif. mjere cijena
23.  Dobava PEHD tlagne cijevi za vodovod s pripadnim VO 2.23.
spojnim i brtvenim materijalom s elektrofuzijskim
zavarivanjem ili navojnim fazonskim materijalima za
radni tiak PN 12,5 bara.
@ 90 (DN 80) - unutarnja hidrnatska mreza m 190,00 0,00
@ 63 (DN 50) - unutarnja hidrnatska mreza m 15,00 0,00
@ 50 (DN 40) - sanitarna mreza m 25,00 0,00
@ 32 (DN 25) - sanitarna mreza m 80,00 0,00
@ 25 (DN 20) - sanitarna mreza m 55,00 0,00
@ 20 (DN 15) - sanitarna mreza m 5,00 0,00
24.  Dobava pocin¢ane ¢eliéne cijevi sa spajanjem pomoéu VO 2.24.
navoja i fitinga ukljuéivo sav spojni,
brtveni i priCvrsni materijal, za izvedbu unutarnje
hidrantske mreZe obiekta.
DN 50 m 50,00 0,00
DN 65 m 85,00 0,00
DN 80 m 60,00 0,00
25.  Dobava kompzitnih PP-R cijevi za hladnu sanitarnu VO 2.25.
vodu sa spojem na elektrofuzijsko zavarivanie,
ukljuivo sav potreban fazonski, spojni i ovjesni
materiial.
@32x4,4 mm (DN25) m 50,00 0,00
@25x4,2 mm (DN20) m 55,00 0,00
26. Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije. VO 2.26.
za cijev DN25 (@32x3,0 mm) m 50,00 0,00
za cijev DN20 (@25x4,2 mm) m 55,00 0,00
27.  Dobava mjedenog propusnog ventila. V0O 2.27.
DN25 kom 3 0,00
28.  Dobava zidnih protupozarnih hidrantskih ormarica. VO 2.28.
kom 47 0,00
29.  Dobava protupozarnih vatrogasnih aparata "S-9"na VO 2.29.
suhi prah.
kom. 94 0,00
30. Dobava protupoZarnog kita te protupozarno brivljenje VO 2.30.
razvoda.
kom. 8 0,00
31.  Dobava protupoZarnih obujmica te protupozarno VO 2.31.
brtvljenje razvoda PPR vodovodnih cijevi
@25 mm kom. 8 0,00
32.  Dobava uzidne slavine za ugradnju u podrumu u VO 2.32.
tehnickoj prostoriji za nadopunu sustava.
DN20 kom. 1 0,00
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AT Opis stavke Teh.' Jed.mlca koli¢ina jed'ilniéna cijena (kn)
br. specif. mjere cijena
33.  Montaza do pune pogonske gotovosti, uklju¢ivo VO 2.33.
ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kao i hladna tlaéna
proba.
kom. 0,00
34. Ispitivanje hidrantske mreze. Obracun po kompletu VO 2.34.
izvrSene usluge.
kom. 0,00
35.  Uzimanje uzoraka radi ispitivanja zdravstvene VO 2.35.
ispravnosti sanitarne vode.
kom. 0,00
. RADOVI VODOVODA UKUPNO: 0,00
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D. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreza

Red.

br.

Opis stavke

Teh.
specif.

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini¢éna
cijena

cijiena (kn)

KANALIZACIJA
Gradevinski radovi

Razbijanje postojeceg poda u duZini 220 m, dubine 25
cm i Sirine 0,8 m.

Iskop rova u terenu A kategorije za izradu
kanalizacijske mreZe ukljuivo sa svim potrebnim
razupiranjem i osiguranjem od zaru$avanja.

ruéni 100%

Dobava i nasipavanje pijeska za polaganije cijevi.
Pijesak granulacije 0-12 mm.

Zatrpavanie rovova unutar objekta materijalom iz
iskopa.

Iskop rova u terenu B kategorije za izradu drenaze oko
gradevine. Obracun u sraslom stanju.

rucni 20%

ruéni 80%

Odvoz preostale zemlje i §ljunka na udaljenost od 15
km.

Izgradnja taloznog revizijskog okna van objekta od
betona C-25/30 (MB30)

100/60 dubine od 2,0 m

Izgradnja revizijskog okna unutar objekta od betona C-
25/30 (MB30)

60/60 dubine od 0,5mdo 1,0 m

Rekonstrukcija postojeceg revizijskog okna unutar
objekta od betona C-25/30 (MB30)
60/60 dubine od 0,5 mdo 2,5m

VO 3.1.

VO 3.2

VO 3.3.

VO 34.

VO 3.5.

VO 36.

VO 3.7.

VO 338.

VO 3.9.

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

kom.

kom.

kom.

45,00

390,00

140,00

220,00

157,50
630,00

1.155,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Red.

br.

Teh. jedinica

Opis stavke ) ,
specif. mjere

koli¢ina

jedini¢éna
cijena

cijiena (kn)

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Izrada drenaznog rova oko gradevine, u kompletus VO 3.10.
dobavom i postavom materijala.

- drenazna fleksi okrugla cijev @ 160 mm - 525,00 m

- gradevinsko platno - 1260,00 m2

- mr3avi beton za posteljicu - 16 m3

- krupni 8ljunak - 335 m3

- sitni Sljunak - 400 m3

Obracun po kompletu izvrSene usluge.

kom.

Busenije potrebnih rupa i zidnih usjeka u postoje¢im VO 3.11.
zidovima i plo€i, za izradu nove vertikale K3 te

rekonstrukciju vertikala K1 i K2.
-u zidovima iz opeke m3

BuSenje potrebnih rupa u postojecim vanjskim VO 3.12.
Sahtovima za potrebe spajanja odvodnje drenazne
cijevi.

m3

Odvoz gradevinske Sute na udaljenost od 15 km. VO 3.13.
m3

Demontazni radovi

DemontaZa postojece temeljne kanalizacije unutar VO 3.14.
gradevine radi rekonstrukcije iste.

Obracdun po kompletu izvrSene usluge.
kom.

Demontaza postoje¢eg razvoda pod stropom podruma VO 3.15.
koji je spojen na postojeéi separator masti, a radi

rekonstrukcije istog.

Obracun po kompletu izvrSene usluge.

kom.

Demontaza postojecih vertikala fekalne odvodnje VO 3.16.
gradevine (K1 i K2) radi rekonstrukcije istih.

Obracéun po kompletu izvrSene usluge.
kom.

Odvoz demontiranih cijevi na za to predviden deponij VO 3.17.
gradevinskog otpada.

Obracun po kompletu izvrSene usluge.
kom.

1,45

0,10

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Red. Opis stavke Teh.' Jed.l fiea koli¢ina jed'ilniéna cijiena (kn)
br. specif. mjere cijena
Monterski radovi
18.  Dobava tvrdih plastiénih kanalizacijske cijevi - PVC VO 3.18.
deblje stienke, za potrebe fekalne i oborinske odvodnje
unutar obijekta u terenu.
@ 200 mm m 80,00 0,00
2 160 mm m 110,00 0,00
2 110 mm m 145,00 0,00
2 50 mm m 15 0,00
fazonski komadi kom 50 0,00
gumeni brtveni prstenovi na spoju okna i cijevi za
dimenziju:
@ 200 mm kom. 13 0,00
2 160 mm kom. 15 0,00
2 110 mm kom. 8 0,00
19.  Dobava PP niskoSumne kanalizacijske cijevi, za VO 3.19.
izvodenje rekonstrukcije fekalnih vertikala te izvodenje
nove fekalne vertikale.
2 110 mm m 90,00 0,00
@ 110 mm (oborinska odvodnja u potkrovlju) m 30,00 0,00
@ 160 mm (oborinska odvodnja u potkroviju) m 30,00 0,00
fazonski komadi kom. 25 0,00
20.  Dobava PP kanalizacijske cijevi, za izvodenje VO 3.20.
rekonstrukcije ovjeSenog razvoda pod stropom
podruma spojenog na postojeci separator masti.
2 110 mm m 30,00 0,00
fazonski komadi kom. 15 0,00
21.  Dobava protupoZarnih obujmica te protupozarno VO 3.21.
brtvljenje razvoda PP odvodnih cijevi.
2 110 mm m 12,00 0,00
22.  Dobava podnih slivnika sa velikim protokom za VO 3.22.
vanjsku ugradnju .
kom 8 0,00
23.  Dobava i ugradnja plinotjesnih poklopaca. VO 3.23.
60x60 cm kom. 16 0,00
24.  Dobava i ugradnja mesinganih poniklanih vratasca. VO 3.24.
kom. 6 0,00
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AT Opis stavke Teh.' Jed.l fiea koli¢ina jed'ilniéna cijena (kn)
br. specif. mjere cijena
25.  Dobava odzragnog nastavka iz pocinéanog lima sa VO 3.25.
zastitnom kapom i opSavom, te svim montaznim,
spojnim i brtvenim materijalom.
2 150 mm kom. 3 0,00
26. Montaza do pune pogonske gotovosti. VO 3.26.
kom. 1 0,00
27.  Ispitivanje kompletne kanalizacije na proto¢nost, VO 3.27.
funkcionalnost i nepropusnost.
m 470,00 0,00
Il. RADOVI KANALIZACIJE UKUPNO: 0,00
REKAPITULACIJA VODOVODA, ODVODNJE | HIDRANTSKE MREZE:
. VODOVOD 0,00
Il. KANALIZACIJA 0,00
UKUPNO VODOVOD, ODVODNJA | HIDRANTSKA MREZA: 0,00

U cijenu nije ukljuéen PDV.
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