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A.  OPĆI DIO 
 
- Registracija tvrtke 
- Odobrenje Ministarstva kulture za rad na kulturnim dobrima (za tvrtku) 
- Rješenje o postavljanju projektanta 
- Rješenje o upisu projektanta u Komoru 
- Odobrenje Ministarstva kulture za rad na kulturnim dobrima (za gl. projektanta) 
 
- Izvod iz katastarskog plana 
- Izvadak iz zemljišne knjige  
- Uporabna dozvola 
- Posebni uvjeti 
- Popis zakona i propisa o tehničkim uvjetima 
 
B. TEHNIČKI DIO 
 
- Zajednički tehnički opis 
- Zajednički iskaz procijenjenih troškova obnove 
- Tehnički opis planiranog zahvata 
- Elaborat očuvanja i obnove graditeljsko-obrtničkih elemenata izvornog stanja 
- Posebni tehnički uvjeti obnove i gospodarenje otpadom 
- Kvantifikacijski podaci 
- Procijenjena vrijednosti izvođenja radova 
- Grafički prikaz 
  
C. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 
  
D. ANALIZA POSTOJEĆIH STROJARSKIH INSTALACIJA 
 
E. STROJARSKE INSTALACIJE VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE 
  
F. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
 
G. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
H. TROŠKOVNIK – FAZA 1. PROJEKTA OBNOVE 
 
- Tehničke specifikacije 
- Troškovnik 
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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

 

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE MUZEJA MIMARA, ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB 

 
 

FAZA 1. - DIO PROJEKTA OBNOVE 

KOJI SE ODNOSI NA HITNU OBNOVU KONSTRUKCIJE RADI SPRJEČAVANJA DALJNJEG OŠTEĆENJA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Osim ako nije drugačije navedeno, zahtjevi ovih tehničkih specifikacija predstavljaju minimalni standard koji mora 
zadovoljiti ponuđeni rad, ugradnja materijala ili opreme. Svako upućivanje na robnu marku navedeno u ovim tehničkim 
specifikacijama ili drugdje u ovom dokumentu za nadmetanje nije u korist bilo kojeg proizvoda, već samo kako bi se 
pojasnilo vrstu radova, ugradnju potrebnih materijala ili opreme. Ponuditelji mogu, prilikom dostavljanja svojih ponuda, 
ponuditi bilo koje drugo raspoloživo rješenje slične vrste koje udovoljava traženim minimalnim standardima radova, ugradnje 
materijala ili opreme. 
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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 
 
 

SADRŽAJ: 

Popis kratica 

0.0. Opći uvjeti izvođenja svih radova 

A. Građevinsko-obrtnički radovi 

 1.0. Radovi rušenja i demontaže 

2.0. Zemljani radovi 

3.0. Betonski i armiranobetonski radovi 

4.0. Izolaterski radovi 

5.0. Zidarski i završni zidarski radovi 

6.0  Tesarski radovi 

7.0. Metalne konstrukcije 

8.0.  Limarski radovi 

9.0.  Pokrivački radovi i izolacije ravnih krovova 

10.0.  Stolarski radovi 

11.0 Bravarski radovi 

12.0. Klesarski i kamenorezački radovi 

13.0 Soboslikarsko-ličilački radovi 

14.0 Konzervatorsko-restauratorski radovi 

15.0. Pripremni i završni radovi 

B. Elektroinstalacije 

 E.1. Općenito 

 E.2. Zahtjevi 

 E.3. Podnesak 

 E.4. Dokumentacija 

 E.5.  Niskonaponski priključak, glavni elektroenergetski razvod i razdjelnici 

 E.6. Elektroinstalacijski materijal i radovi jake struje 

 E.7. Sustav zaštite od munje 

 E.8. Obveze izvođača radova 

C. Grijanje, hlađenje i ventilacija 

1. Demontaža sustava grijanja, hlađenja i ventilacije 

D. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreža 

1. Opći i tehnički uvjeti izvođenja 

2. Vodovod 

3. Kanalizacija 
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POPIS KRATICA 
 
mm milimetar 
cm centimetar 
m metar 
m¹ metar 
m² kvadratni metar 
mm² kvadratni millimetar 
m³ kubni metar 
kg kilogram 
kom  komada 
pcs pieces 
kpl, komplet komplet 
l litra 
% posto, postotak (per cent) 
C klasa betona (Concrete class) 
k. č. katastarska čestica 

TD Tehnička dokumentacija (Technical Documentation) 

°C stupanj Celsius (degree Celsius) 
ø promjer 
A Amper 
mA miliamper 
μA mikroamper 
Ah Amper sat (Ampere hour) 
V volt 
kV kilovolt 
W watt 
kW kilowatt 
Hz Hertz 
K Kelvin 
 
GRO glavni razvodni ormar 

Ct. kontejner, veličina posude 
AB armirani beton 
BiAB beton i armirani beton 
PVC polivinil-klorid (Polyvinyl chloride) 
PE polietilen (Polyethylene) 
PEHD polietilen visoke gustoće (High Density Polyethilene) 

 
NN Narodne novine (Official gazette) 
HRN norma Hrvatskog zavoda za norme 
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0.0. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINE 

0.1. Nacrti, tehnički opis, tehničke specifikacije i troškovnik čine cjelinu projekta. 
Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od 
projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. 
Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih 
cijena ili greške u izvedbi. 

0.2. Prije izrade ponude Izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, 
radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, 
mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. 

0.3. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa, naročito: Zakona o gradnji, Zakona o 
prostornom uređenju, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o obnovi zgrada oštećenih 
potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-
moslavačke županije i Karlovačke županije, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi (HRN) i Tehničkih 
propisa. 

0.4. Izvođač je dužan prilikom uvođenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti nekretninu i obavijestiti 
nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. 
Od tog trenutka preuzimanja pa do primopredaje građevine, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se 
nalaze unutar gradilišta. 
Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i 
građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama 
troškovnika i projektu. 

0.5. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi projektom predviđen i prema Hrvatskim normama 
atestiran materijal. 
Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, 
kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. 

0.6. Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih 
materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. 

0.7. Obračun radova će se izvršiti prema stvarno izvedenim radovima čije su količine upisane u građevinsku 
knjigu.   

0.8. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući 
kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. 
Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku. 

0.9. Ako tijekom izvedbe dođe do promjena, izvođač treba prije početka rada obuhvaćenog promjenom tražiti 
suglasnost nadzornog inženjera i predstavnika Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zagrebu. 
Također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u 
građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili 
opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu. 

0.10. Nepredviđeni i/ili naknadni radovi priznat će se isključivo uz poseban upis u građevinski dnevnik od strane 
naručitelja, glavnog projektanta ili nadležnog konzervatora, uz ovjeru nadzornog inženjera, temeljem 
opravdanog potraživanja izvođača koje mora biti tehnički i grafički opisano, a sve potkrijepljeno numerički 
jasnim obračunom, dokaznicom mjera i analizom cijena uz pomoć danih parametara, jediničnih cijena danih u 
ostalim stavkama troškovnika i tržišnim vrijednostima rada i materijala. 

0.11. Davanjem ponude izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim 
stavkama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za 
takvu izvedbu ne može preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i 
dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog 
prijedloga izvođača. 
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0.12. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe. 

0.13. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na 
gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, 
električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu 
cijenu. 

0.14. Izvođač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tijekom izvođenja radova, a na kraju treba izvesti sva fina 
čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati. 

0.15. Prije početka radova izvođač je dužan izraditi plan organizacije gradilišta, a posebnu pažnju posvetiti 
organizaciji i uvjetima transporta i skladištenja građevinskog materijala, smještaju građevinske mehanizacije, 
smještaju i opskrbi radne snage te odvozu otpadnog materijala na odlagalište.  
Izvođač je dužan zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) 
aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. 

0.16. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati građevinu naručitelju ili po naručitelju određenom 
korisniku, te će se o primopredaji sastaviti zapisnik. Nedostaci koji se utvrde kod primopredaje radova, a koji 
su nastali greškom izvođača radova, otklonit će se stručno, o trošku izvođača. 

0.17. Gradilište je tijekom radova potrebno opskrbiti strujom i vodom putem posebnog gradilišnog priključka na 
račun Izvođača. Navedene radove rade ovlaštene tvrtke ili komunalna poduzeća i obveza je Izvođača. 

0.18. Sve mjere obavezno se trebaju provjeriti u naravi. Sva kontrola obavlja se bez posebne naplate. Na gradilištu 
je potrebno osigurati stalno geodetsko praćenje izvedbe radova što je sastavni dio jedinične cijene rada koji 
se kontrolira. 

0.19. Jedinična cijena  
Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa odnosne stavke i podrazumijeva cjelokupnu naknadu za 
specificirane radove i s njima povezane dobave, u potpuno dogotovljenom stanju. Ponuđena cijena je 
konačna cijena za cjelovitu realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. 
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog, tako i pomoćnog, 
veznog i ostalih materijala. U tu cijenu uključeni su i transportni troškovi bez obzira na vrstu transportnog 
sredstva i udaljenost, uključivo sa svim utovarima, istovarima i prijenosima. Također su u istu cijenu uključeni 
i troškovi skladištenja, čuvanja i zaštite materijala.  
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, uključivo sve 
pripremne, sporedne i završne radove, a u skladu s odredbama troškovnika. U kalkulaciju rada treba uključiti 
sav potreban glavni i pomoćni rad, te sav transport (vertikalni ili horizontalni, ručni ili mehanički). Ujedno treba 
uključiti sav rad oko zaštite izvedenih radova i građevine od štetnog utjecaja atmosferilija, hladnoće i sl., kao i 
skladištenje i zaštitu svih elemenata skinutih s građevine koji će se naknadno ponovno ugraditi. 

Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, 
ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije 
potrebne za ishođenje uporabne dozvole, te se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno 
krajnjem korisniku. 
Navedena ispitivanja, kontrole i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na ispitivanje plinskih 
instalacija, ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije, ispitivanje funkcionalnosti unutarnje i vanjske 
hidrantske mreže, uzimanje uzoraka i ispitivanje pitkosti vode, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje 
električne instalacije jake i slabe struje, pregled dimovodnih kanala, te ostala potrebna ispitivanja sukladno 
važećoj zakonskoj regulativi.  
Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka. 

0.20. Odredba o normama 
U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno 
europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz 
dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod 
dotičnom  normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno 
uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature. 
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0.21. Obzirom da se radi o izvedbi radova na građevini s posebnim uvjetima korištenja (graditeljska baština), 

pojedinačnom nepokretnom kulturnom dobru, naručitelj je dužan radove izvedbe ugovoriti i povjeriti izvoditelju 
radova koji ima odobrenje za rad na kulturnim dobrima sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.  
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A.           GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 

 

 
1.0  RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE 

 

OPĆI UVJETI RADOVA RUŠENJA I DEMONTAŽE 
 
Prilikom demontaže postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu na 
privremenim i pokretnim gradilištima (NN 51/08). 
Posebnu pažnju posvetiti izradi i postavi zaštite postojeće građevine, tako da se ne ugrožavaju dijelovi zidova koji 
nisu predmet rekonstrukcije. 
Rušenja i demontaže mogu početi tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema. 
Voditi računa da se rušenja izvrše sa što manje prašine, pa je dijelove koji se ruše potrebno polijevati vodom. 
Prilikom rušenja i demontaže potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlaštenog inženjera te se u svemu 
pridržavati uputa projektanta. 
Za sve one građevinske elemente koji se demontiraju s namjerom da se poprave i ponovno ugrade, potrebno je 
prije početka radova utvrditi dimenzije i napraviti evidenciju demontaže. Nakon pažljive ručne demontaže, 
elemente pohraniti na dostupnom mjestu, te po potrebi izraditi radioničke nacrte radi čišćenja, popravka i ponovne 
ugradnje, sve u dogovoru s projektantom i nadležnim konzervatorom. Jedinična cijena uključuje pažljivu 
demontažu, obilježavanje, čišćenje i pohranu na gradilištu do ponovne ugradnje. 
Stavke rušenja i demontaže uključuju izvođenje radova u potpunosti, što znači da svaka stavka uključuje rušenje, 
demontažu, prijenos otpadnog materijala do mjesta utovara, odvoz teretnim vozilom i istovar materijala na najbliži 
gradski deponij. 
Sve pomoćne radnje, izrada pomoćnih skela, osiguranje i zaštita građevine, te slični pomoćni postupci, također se 
podrazumijevaju u stavkama troškovnika. 

1.1. Iznošenje i zaštita pokretne opreme.  

Prije početka radova Izvođač je dužan demontirati i oprezno premjestiti te zaštititi postojeći namještaj i 
ostalu pokretnu opremu. Stavka uključuje izradu zaštite zbog transporta, primjerene zaštitne kutije, 
osiguran siguran transport do mjesta pohrane do 30 km udaljenosti. Prostor i najam depoa osigurava 
Investitor i nije predmet stavke. Stavka uključuje sve materijale, alate i rad potreban za zaštitu elemenata. 
Stavka uključuje odvoz te skladištenje svih elemenata na za to predviđenoj lokaciji, koju će osigurati 
investitor. Obračun po kompletu izvršene usluge. 

1.2. Pažljiva demontaža pokrova od šindre, limenih ploča, ravnih eternit ploča ili drugo, umjesto kojeg se 
ugrađuje novi pokrov, uključena demontaža površnica. Obračun po m² kose plohe krovišta. 

Ukoliko se radi o pokrovu koji sadrži azbest, radove vršiti sukladno Pravilniku o načinu i postupcima 
gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se 
čupati ili lomiti. Kuke, vijke ili čavle s kojima su ploče bile učvršćene valja ukloniti tako da se pritom ploče ne 
oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se ne 
smiju rabiti svrdla, pile ili alati za kidanje s velikom brzinom. Ako se ploče na mogu ukloniti bez uporabe 
alata, važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbest-
cementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre. Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih 
elemenata. Uklonjene se ploče ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni 
transport, priprema za demontažu i transport ploča uključeni su u cijenu stavke. Demontaža sljemenjaka i 
svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno. Prije početka radova 
kontaktirati ovlaštenog skupljača za građevinski otpad koji sadržava azbest, radi eventualnog preuzimanja 
ambalaže u koju se pakiraju demontirane krovne ploče. 

Prije početka radova područje izvođenja zaštititi te spriječiti pristup neovlaštenim osobama. Svi sistemi 
ventilacije, grijanja/hlađenja ili klimatizacije tijekom radova uklanjanja moraju se isključiti. Osoblje koje 
izvodi radove mora nositi zaštitnu masku za nos i usta te zaštitnu odjeću.  
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Ploče slagati u predviđenu ambalažu ovlaštene tvrtke za odvoz ili pripremiti za transport na sljedeći način: 
ploče slagati na drvenu paletu, potom sve oviti polietilenskom folijom minimalne debljine 0,4 mm (potrebno 
potpuno zapakirati sa svih strana, oviti i ispod i iznad palete). Folija se nepropusno zalijepi ljepljivim 
trakama. Transport ploča na ovlašteni deponij izvodi ovlaštena tvrtka, troškove transporta podmiruje 
izvođač radova i predviđaju se ovom stavkom. Evidencijski list o postupanju s otpadom dokaz je o isporuci 
azbestnoga otpada te se čuva na gradilištu do okončanja radova i stavlja na raspolaganje ovlaštenim 
osobama na njihov zahtjev. 

Krovnu konstrukciju, grede, oplatu, pod tavana, odvodnu limariju, nakon uklanjanja ploča pokrova koji 
sadrži azbest, potrebno je pažljivo očistiti usisavačem koji ima HEPA filtar. Nakon toga sve elemente 
krovne konstrukcije dobro prebrisati mokrim krpama, koje se nakon obavljenoga posla odlažu u PE vreću. 
Voda u posudama u kojima su se prale krpe mora se nakon čišćenja izliti u odvod preko mokre krpe koja 
služi kao filtar te se zatim odlaže u PE vreću. Područje s kojega su se uklanjale ploče, mora se dobro 
pregledati da još negdje ne bi ostali otpaci. Vreće s otpadom i krpama zapakirati u PE vreću, nepropusno 
zalijepiti i zalijepiti natpis AZBESTNI OTPAD, te skupa s pločama predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje 
azbestnog otpada. 

1.3. Pažljiva demontaža poletvanja za pokrov od šindre, lima ili ravnih eternit ploča. Obračun po m² kose plohe 
krovišta. 

1.4. Pažljiva demontaža dijela drvene konstrukcije krovišta, građa se ne upotrebljava ponovo. U demontažu 
uključiti dijelove konstrukcije koji su truli ili se moraju demontirati radi radova u strojarnici. Radi se o 
dijelovima konstrukcija visulja, horizontalnih veznih greda, rogova. Obračun po m3 demontirane građe. 

1.5. Pažljiva demontaža krovne folije/bitumenske ljepenke ispod poletvanja. Obračun po m2 kose površine 
krovišta. 

1.6. Pažljiva demontaža daščanog poda na rožnicima krovišta. Obračun po m2 kose plohe krovišta. 

1.7. Pažljiva demontaža svih limenih opšava pročelja i krova, spoja krova s vertikalnim zidovima (konverse), 
uvala te opšava belvedera krovišta. Obračun po m2 demontiranog limenog opšava. 

1.8. Pažljiva demontaža metalnih šipki, stabilizatora balustrade koji je povezuju s krovnom konstrukcijom. 
Obračun po komadu. 

1.9. Pažljiva demontaža pokrova od ravnog pocinčanog/ bakrenog lima. Obračun po m² kose površine.  

1.10. Pažljiva demontaža postojećih krovnih ukrasa sa krovnih vijenaca i balustrade, prefabricirani keramički 
akroteriji, žare / vaze i sl. Demontiraju se zbog oštećenja te radi uzimanja otisaka za nove odljeve. Obračun 
po komadu bez obzira na veličinu. 

1.11. Pažljiva demontaža krovnog prozora s limenim opšavom, veličine cca 60 x 90 cm. Obračun po komadu. 

1.12. Pažljiva demontaža slojeva ravnog prohodnog/neprohodnog krova do armiranobetonske ploče. Sastoji se 
od kulir ploča na podmetačima, hidroizolacije, betona za pad, termoizolacije, parne brane u ukupnoj debljini 
do 25 cm. Obračun po m2 tlocrtne površine. 

1.13. Pažljiva demontaža dvoslivnog ostakljenog svjetlarnika na krovu, bravarske stavke, dimenzija 6,4 x 4,6 
metara. Demontira se radi postave nove bravarske stavke. Obračun po komplet izvedenom poslu. 

1.14. Pažljiva demontaža staklenog horizontalnog svjetlarnika zgrade dimenzije 6,4 X 6,15 metara koji se sastoji 
od željeznih profila i ostakljenja. Obračun po komplet izvedenom poslu. 

1.15.  Pažljiva demontaža ravne ostakljene stijene stropova na etažama - lažni svjetlarnici dimenzije 6,4 X 6,15 
metara.Obračun po komplet izvedenom poslu. 

1.16. Pažljiva demontaža piramidalnog svjetlarnika nad strojarnicama podruma, tlocrtne dimenzije 4,53 x 4,53 m. 

1.17. Pažljiva demontaža bravarskih stavki - otklopnih prozora/kišnih rešetki ispod piramidalnih svjetlarnika, 
dimenzije 200x50 cm. Obračun po komadu. 

1.18. Pažljiva demontaža vertikalnih cijevi krovne odvodnje zgrade, uključivo nosače istih. Obračun po m¹ 
demontiranih oluka. 
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1.19. Pažljiva demontaža horizontalnih žljebova krovne odvodnje zgrade, uključivo nosače istih. Obračun po m¹ 
demontiranih žljebova.  

1.20. Pažljiva demontaža podova sa završno oblogom od parketa/brodskog poda, sastoji se od parketnog poda, 
filca, estriha i stirodura, u ukupnoj visini do max. 15 cm. Demontiraju se svi slojevi do postojeće 
armiranobetonske ploče. Obračun po m2 demontiranog poda. 

1.21. Pažljiva demontaža podova s završnim oblogom od keramičkih pločica, demontiraju se svi slojevi do 
armiranobetonske ploče u debljini do 15 cm. Obračun po m² demontirane plohe. 

1.22. Pažljivo obijanje obloga zidova od keramičkih pločica u cementnom mortu do zdrave konstruktivne 
podloge. Obračun po m² obijene plohe. 

1.23. Pažljiva demontaža podova sa završnim oblogom od epoksidnih premaza, demontiraju se svi podni slojevi 
do betonske podloge u debljini do 15 cm. Obračun po m² demontirane plohe. 

1.24. Pažljiva demontaža podova s završnim oblogom od polimercementnog premaza, demontiraju se svi podni 
slojevi do armiranobetonske ploče u debljini do 15 cm. Obračun po m² demontirane plohe. 

1.25. Pažljiva demontaža podova s završnim oblogom od linoleuma, demontiraju se svi podni slojevi do 
armiranobetonske ploče u debljini do 15 cm. Obračun po m² demontirane plohe. 

1.26. Pažljiva demontaža podova s završnim oblogom od asfalta, demontiraju se svi podni slojevi (estrih, 
termoizolacija, hidroizolacija, do armiranobetonske ploče u debljini do 15 cm. Obračun po m² demontirane 
plohe. 

1.27. Pažljivi iskop zemljanog sloja u podrumskoj etaži podnih slojeva u dubini do 30 cm ispod prostora 
gombaone radi izvedbe podnih slojeva.  Obračun po m2. 

1.28. Pažljiva demontaža unutarnje stolarije, jednokrilnih i dvokrilnih vrata, bez obzira na dimenzije. Obračun po 
komadu. 

1.29. Pažljiva demontaža vanjske stolarije, jednokrilnih i dvokrilnih vrata, bez obzira na dimenzije, u svrhu njihove 
pohrane, restauracije i ponovne ugradnje. Obračun po komadu. 

1.30. Pažljiva demontaža kovanih infera na vanjskoj stolariji u podrumskoj etaži, u svrhu njihove pohrane, 
restauracije i ponovne ugradnje. Obračun po komadu bez obzira na veličinu. 

1.31. Pažljiva demontaža vanjske stolarije, jednostrukih dvokrilnih prozora, demontiraju se radi ugradnje nove 
stolarije. Uključena pažljiva demontaža zaštitnih drvenih špaleta i klupica prozora izložbenih prostora. 
Dimenzije prozora, širina špaleta i klupčice 35 cm. Obračun po komadu. 

1.32. Pažljiva demontaža zaštitnih drvenih maski fan coil-a ispod prozora izložbenih prostora, dimenzije cca 
140x110x15 cm. Obračun po komadu. 

1.33. Pažljiva demontaža mehanizama s unutarnjim roletama za automatizaciju zastora na prozorima izložbenih 
prostora. Rolete se čuvaju radi ponovne ugradnje. Potrebno je napraviti sheme položaja i širine zastora 
kako bi se postavile u nove oplate prozorskih špaleta. Obračun po komadu. 

1.34. Pažljiva demontaža drvenih špaleta prozora i vrata izložbenih prostora. Obračun po komadu. 

1.35. Pažljiva demontaža unutrašnjih jednokrilnih vrata s dovratnicima i opšavom zidova. Obračun po komadu. 

1.36. Pažljiva demontaža unutarnjih kliznih jednokrilnih vrata s dovratnicima i opšavom zidova. Obračun po 
komadu. 

1.37. Pažljiva demontaža unutarnjih dvokrilnih vrata s dovratnicima i opšavom zidova. Obračun po komadu. 

1.38. Pažljiva demontaža postojećih unutarnjih metalnih protupožarnih vrata s dovratnicima i opšavom zidova. 
Obračun po komadu. 

1.39. Otucanje žbuke sa svodova i zidova podruma do zdrave konstruktivne podloge u debljini do 5 cm. Obračun 
po m2 otučene plohe. 

1.40. Pažljiva demontaža obloga zidova koje uključuje skidanje platnenih tapeta, spužvice debljine 5 mm, gipsane 
ploče debljine 12 mm, sloja iverice debljine 2 cm, drvene podkonstrukcije od dva sloja međusobno okomitih 
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letvi 3x5 cm te sloja mineralne vune postavljene između letvi debljine 8 cm, ukupne debljine 13-15 cm,  do 
zdrave konstruktivne podloge zida od opeke ili betona. Obračun po m2. 

1.41. Pažljiva demontaža visećih žbukanih obloga stropova koje uključuje rušenje stropa s nosivom 
podkonstrukcijom, rušenje guša (polukružnih spojeva stropa i zida) na spojevima sa zidovima te rušenje 
vijenca koji nosi indirektnu rasvjetu, skidanje sve podkonstrukcije s postojeće međukatne armiranobetonske 
konstrukcije. Obračun po m2. 

1.42. Pažljivo otucanje žbuke sa zidova s kojih su uklonjene obloge unutar građevine do zdrave konstruktivne 
podloge. Otucanje žbuke i djelomično fuga (u debljini do 2 cm) izvodi se radi sanacije zidova od opeke, 
uglove zidova potrebno je blago zaobliti što je uključeno u cijenu stavke. Nakon otucanja zid se pere vodom 
pod tlakom kako bi se uklonili labilni dijelovi konstrukcije. Obračun po m2. 

1.43. 

 

Pažljivo otucanje žbuke sa stropova, stupova, vijenaca i djelomično fuga (u debljini fuge do 2 cm) izvodi se 
radi sanacije stropova. Obračun po m2. 

1.44. Pažljivo otucanje (recentne podbuhle) žbuke sa pročelja građevine do zdrave konstruktivne podloge u 
debljini do 6 cm. Otucanje žbuke izvodi se radi sanacije zidova od opeke, uglove zidova potrebno je blago 
zaobliti što je uključeno u cijenu stavke. Nakon otucanja zid se pere vodom pod tlakom kako bi se uklonili 
labilni dijelovi konstrukcije. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja bez odbitaka otvora.  

1.45. Pažljivo otucanje (recentne podbuhle) žbuke/gleta sa vanjskih polukružnih armiranobetonskih zidova 
dvorišta do zdrave konstruktivne podloge - betona. Nakon otucanja zid se pere vodom pod tlakom kako bi 
se uklonili labilni dijelovi konstrukcije. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja bez odbitaka otvora. 
Obračun po m2. 

1.46. Pažljivo zaobljavanje uglova na armiranobetonskim zidovima koji se dodatno ojačavaju, kao priprema 
podloge za postavljanje FRCM sustava.  Obračun po m1. 

1.47. Pažljiva demontaža svih sanitarnih uređaja unutar zgrade. Obračun po komadu demontiranih uređaja. 

1.48. Pažljiva demontaža metalne ograde stubišta. U cijenu stavke uključeno čišćenje boje i korozije, vruće 
cinčanje, bojanje antracit bojom te ponovna montaža. Obračun po m1 demontirane ograde. 

1.49. Pažljiva demontaža instalacija plinskog grijanja, uključena demontaža plinskih bojlera, cjevovoda i 
radijatora. Uređaji se predaju investitoru. Obračun po kompletu izvedenih radova. 

1.50. Pažljiva demontaža elektroinstalacija i rasvjetnih tijela. Pažljiva demontaža postojećih elektroinstalacija, 
svih rasvjetnih tijela koja se predaju Investitoru. Obračun po kompletu izvedenih radova. 

1.51. Pažljiva demontaža instalacija slabe struje, uključujući uređaje video nadzora. Svi uređaji se pažljivo 
demontiraju te se uz zapisnik predaju Investitoru radi čuvanja do ponovne ugradnje. Obračun po kompletu 
izvedenih radova. 

1.52. Pažljiva demontaža instalacija vodovoda i kanalizacije. U cijenu uključeno štemanje zidova radi otvaranja 
šliceva, radi izmjene postojeće dotrajale instalacije. Obračun po kompletu izvedenih radova. 

1.53. Pažljiva demontaža instalacija ventilacije podruma. Obračun po kompletu izvedenih radova. 

1.54. Pažljivi iskop i demontaža instalacija odvodnje u dvorištu prilikom iskopa dvorišta. Obračun po m3 sraslog 
stanja terena.  

1.55. Pažljivo rušenje dimnjaka koji nisu više u funkciji, iznad poda potkrovlja. Obračun po m3 srušenog 
dimnjaka. 

1.56. Pažljivo rušenje zidanih pregradnih zidova debljine do 25 cm. Obračun po m2 srušenog zida. 

1.57. Pažljivo rušenje i štemanje zida od pune opeke radi proširenja otvora za instalacije/vrata i sl. Obračun po 
m³ izvedenog rušenja i štemanja. 

1.58. Rušenje opečnih zidova potkrovlja koji su izgubili geometriju, zid od nove blok opeke, debljine 25 cm. 
Obračun po m2 zida.  

1.59. Pažljivo štemanje armirano betonskih zidova radi novih prodora instalacija / prolaza. Proboji se vrše 
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reznima alatima ili nizom bušotina rotacionim alatima bez udara, radi formiranja otvora ili prodora kroz 
konstrukciju. Obračun po m³ štemane konstrukcije. 

1.60. Pažljiva demontaža svih rasvjetnih tijela koja se predaju investitoru. Obračun po komplet izvedenom poslu. 

1.61. Štemanje šliceva za provođenje instalacija u zidovima od opeke i betona; 

Dimenzije: 15 x 15 cm, 10 x 10 cm, 5 x 5 cm, uključeno zatvaranje – zazidavanje šliceva nakon 
postavljanja instalacija. Obračun po m1 šliceva. 

1.62. Štemanje konstruktivnih zidova od pune opeke za razne proboje za instalacije (proboji manjih presjeka) 
Proboji se vrše reznima alatima ili nizom bušotina rotacionim alatima bez udara, radi formiranja otvora ili 
prodora kroz konstrukciju, uključeno ponovno zazidavanje nakon prolaza instalacija. Obračun po m3 
izvedenog proboja malog presjeka. 

1.63. Rotacione bušotine promjera ɸ 100 mm; ɸ 75 mm; ɸ 50 mm radi izvedbe instalacija vodovoda, 
kanalizacije, grijanja i hlađenja, elektroinstalacija. Bušenje se vrši rotacionim uređajima bez vibracija. 
Obračun po m1 bušotine. 

ɸ 200 mm;   

ɸ 150 mm;   

ɸ 100 mm;   

ɸ 75 mm; 

ɸ 50 mm 

1.64. Iskop rupa za ležajeve novih greda ili čeličnih nosača u zidu od opeke, uključeno betoniranje ležaja, mjesta 
nalijeganja nosača u zidu od opeke, dimenzije cca 30 x 30 x 30 cm. Obračun po komadu. 

1.65. Pažljiva demontaža drvene krovne konstrukcije nad prostorom atrija. Obračun po m2 bez demontaže veznih 
greda na koje ostaju kao nosač oslikanog stropa te se zadržavaju. Iznad njih se izvodi ojačanje konstrukcije 
kao sitnorebričasti strop od čeličnih profila i armirano betonske tlačne ploče, koje nije predmet stavke. 

1.66. Pažljiva demontaža ventilacijskih otvora krovišta, njihove metalne krovne konstrukcije, protukišnih žaluzina 
i opšava limom dimenzije 2 x 2,5 x 2 metara. 

1.67. Pranje pročelja vodom pod kontroliranim tlakom i četkanje četkama radi uklanjanja nečistoća s kamena i 
žbuka pročelja. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja bez odbitaka otvora. 

1.68. Zaštita podova. Zaštita podova u građevini. Stavka se odnosi na sve podove koji se ne demontiraju. Stavka 
uključuje dobavu i ugradnju geotekstila težine 500 g/m2 i OSB ploča debljine 18 mm preko cijele površine 
poda prije početka radova, uključivo i opšav stuba. Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da je pod neravan, tada 
je potrebno ispod geotekstila dodati i EPS odgovarajuće debljine kako bi se osigurala ravna površina za rad 
i primjerena zaštita podne obloge. Svi materijali potrebni za štićenje podova uračunati su u cijenu stavke. 

1.69. Zaštita stubišta. Zaštita podova u građevini. Stavka se odnosi na sva stubišta koji se ne demontiraju. 
Stavka uključuje dobavu i ugradnju geotekstila težine 500 g/m2 i OSB ploča debljine 18 mm preko cijele 
površine poda prije početka radova, uključivo i opšav stuba. Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da je pod 
neravan, tada je potrebno ispod geotekstila dodati i EPS odgovarajuće debljine kako bi se osigurala ravna 
površina za rad i primjerena zaštita podne obloge. Svi materijali potrebni za štićenje podova uračunati su u 
cijenu stavke. 

1.70. Demontaža poklopnica instalacijskih kanala u podrumu širine cca 60 cm radi demontaže instalacija i izrade 
novih. Obračun po m'. 

1.71. Demontaža lima/limenih opšava iznad krova atrija, razvijene širine 90 cm. Obračun po m1 opšava. 

1.72. Demontaža lima/limenih opšava iznad krova glavne zgrade, razvijene širine 120 i 150 cm. Obračun po m1 
opšava. 

1.73. Demontaža limenih opšava vijenaca razvijene širine 150 i 90 cm. Obračun po m1. 
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1.74. Demontaža limenih klupčica prozora na zapadnom pročelju zgrade; razvijene širine 55 cm. Obračun po 
komadu. 

1.75. Pažljivo rušenje postojećih armiranobetonskih zidova lifta debljine 20 cm, alatima za rezanje betona bez 
dinamičkih udara. Obračun po m3 zida. 

1.76. Pažljivo rušenje postojeće armiranobetonske ploče i armiranobetonskih greda lifta i strojarnice, alatima za 
rezanje betona bez dinamičkih udara. Obračun po m3 ploče i greda. 

1.77. Pažljivo vađenje elemenata postojećeg kamenog rubnjaka betonskog pločnika uz istočno pročelje zgrade, 
dim. 10/15/25 cm, na dijelu kolnog prilaznog puta, sa čišćenjem u svrhu ponovne montaže. Obračun po 
m1. 

1.78. Rušenje i demontaža betonskog pločnika debljine 15 cm sa zapadne strane zgrade radi izrade drenaže. 
Obračun po m2. 

1.79. Demontaža kamenog sokla visine 50-100 cm, koji je recentno ožbukan, pranje i čišćenje kamena radi 
ponovne ugradnje. Sokl se demontira radi izvedbe drenaže i hidroizolacije zidova. Obračun po m1 sokla. 

1.80. Pažljiva demontaža podnice od mramornih ploča velikog formata, čišćenje ploča radi ponovne ugradnje, u 
podrumskoj etaži u izložbenim prostorima radi demontaže instalacija i izrade hidroizolacije podruma. 
Obračun po m2. 

1.81. Pažljivo štemanje tlačne armiranobetonske ploče središnjeg prostora potkrovlja radi spajanja armature 
novog zida na armaturu ploče. Ploča debljine 18 cm štema se u širini od 60 cm po svim obodima prostorije. 
Obračun po m1 odštemane ploče i otvorene armature. 

1.82. Pažljiva demontaža dekorativnih medaljona, kartuša, žara na pročelju radi uzimanja otiska po kojem će se 
lijevati novi dekorativni elementi. Obračun po komadu. 

1.83. Pažljiva demontaža postojeće instalacije NOVEC sustava za gašenje požara plinom. Sustav je postavljen u 
5 prostorija, sastoji se od spremnika plina, razvoda i mlaznica. Potrebno je sve dijelove sustava pažljivo 
demontirati, radove izvode osobe koje su obučene za navedeni sustav. Svi elementi pohranjuju se radi 
ponovne ugradnje u postupku cjelovite obnove zgrade. Obračun po kompletu izvedenih radova. 

1.84. Pažljivo štemanje međukatnih armiranobetonskih konstrukcija radi prolaza ukruta armiranobetonskih zidova 
od karbonskih lamela zalijepljenih na površinu zida. Izvodi se šlic kroz ab ploču debljine do 18 cm, 
dimenzije 15x50 cm na spoju sa armiranobetonskim zidom, prema statičkom projektu. Obračun po komadu 
proboja kroz ploču.  

1.85. Pažljiva demontaža ovješenih stropova podruma od limenih elemenata kao Hunter Douglas, drvenih obloga 
instalacija i slično. Obračun po m2. 

1.86. Pažljiva demontaža čeličnog stubišta koje vodi s drugog kata u potkrovlje. Obračun po kompletu izvršene 
usluge. 

1.87. Pažljiva demontaža stropa strojarnice od gipsanih ploča ovješenih na krovnu konstrukciju. Obračun po m2. 

1.88.  Pažljiva demontaža zidova svjetlarnika koji se sastoje od drvene konstrukcije, mineralne vune i obloge 
limom unutar svjetlarnika. Ukupna debljina zidova do 20 cm. Obračun po m2 zida. 

1.89. Pažljiva demontaža čeličnih stubišta unutar krovišta. Obračun po kg. 

1.90. Pažljiva demontaža svih metalnih konstrukcija u krovištu. Obračun po kg. 

1.91. Pažljiva demontaža drvenog krovišta kod sjevernog lifta radi izvedbe novog dijela krovišta od čeličnih 
profila. Obračun po m2 tlocrtne projekcije. 

1.92. Pažljivo vađenje nazidnica i drvenih greda unutar zidova koje su trule radi izmjene i postave novih. 
Obračun po m3 demontirane drvene građe. 

1.93. 

 

Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obračun će se izvesti prema stvarno utrošenom radnom 
vremenu upisanom i ovjerenom u građevinski dnevnik. 
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2.0  ZEMLJANI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE 
 
Prije početka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inženjera i odrediti relativnu visinsku kotu 
±00, te provjeriti da li trase postojećih instalacijskih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom 
potrebne mehanizacije. Radovi su uračunati u jedinične cijene. 
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehničkog elaborata i/ili 
projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera. 
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s točnošću od ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. 
Pripremanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu treba završiti neposredno prije 
početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na 
nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim 
količinama. 
Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu 
obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. 
 
Jedinična cijena uključuje: 
Sav rad za iskop (ručni ili strojni) 
Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja) 
Sva potrebna planiranja (do točnosti ±3 cm), niveliranje i nabijanja površina 
Crpljenje površinske (i)ili procjedne vode  
Utovar u kamion, prevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje. 
 
Obračun: 
čišćenje terena po površini izraženoj u → m2 
uklanjanje stabala po komadu → kom 
odstranjivanje grmlja i ostalih prepreka po površini izraženoj u → m2 
iskopani materijal po volumenu izraženo u → m3 
nasipavanje materijala po volumenu izraženo u → m3 
transport materijala po volumenu izraženo u → m3 
 
 
2.1. Izrada slojeva drenažnih kanala: ilovača, perforirana drenažna cijev promjera 15 cm, krupni / sitni šljunak, 

pijesak. Obračun po m1 dužine za kompletno izvedene slojeve. Širina rova 100 cm, dubina 250 cm. Obračun po 
m1 rova. 

2.2. Strojni i dijelom ručni iskop rova širine do 100 cm, dubine 250 cm, radi izrade drenaže oko zgrade. Obračun po m3 
sraslog tla. 

2.3. Dobava i ugradnja sloja od kamenog drobljenca (frakcija 30-60 mm) iznad drenažne cijevi u rovu, debljina sloja 
25-30 cm. Obračun po m3. 

2.4. Iskop u dvorištu za temelj toplinskih pumpi. Obračun po m3 sraslog terena. 

2.5. Strojni iskop rovova za instalacije. Obračun po m3 sraslog stanja terena. 

2.6. Strojni iskop glinene zemlje klase C za izradu ventilacijskih šahtova. Obračun po m3 sraslog stanja terena. 

2.7. Široki strojni iskop u glinenom zemljištu klase C, prema projektiranim visinskim kotama dvorišta i drenaža. 
Utovar, odvoz i zbrinjavanje iskopanog materijala. U cijeni iskopa je i pranje kipera, te održavanje prometnice 
čistom, kao i održavanje odvodnje prilikom pranja kipera. Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju. 

2.8. Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obračun će se izvesti prema stvarno utrošenom radnom vremenu 
upisanom i ovjerenom u građevinski dnevnik. 
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3.0  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE 
 
Prilikom izvođenja izvođač se mora u svemu pridržavati zahtjeva za izvođenje propisanih Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije (NN 17/17), kojim su ujedno propisana i tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode 
namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju, te ostalim važećim propisima. 
 
Materijali za beton 
Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvođača, a agregat istog sastava tokom cijele 
gradnje da ne bi došlo do promjene boje. 
Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca ako ispitivanjima nije 
utvrđeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima. 
 
Agregat za beton mora biti prirodni šljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje 
mora zadovoljiti agregat za beton su sljedeće: 
- Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograničena je sa 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veća od 
najmanjeg razmaka šipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona može se upotrijebiti samo agregat za koji je 
atestom potvrđeno da ima svojstva prema važećim propisima. 
- Granulometrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvođač radova dužan je na gradilištu 
ispitati količinu vrlo finih čestica agregata kao i granulometrijski sastav. 
 
Voda za piće smatra se pogodnom za izradu betona. Za armirano-betonske konstrukcije morska voda se zbog korozije 
armature ne smije upotrijebiti za betoniranje. 
 
Armatura prije polaganja mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava šef 
gradilišta i nadzorni inženjer te statičar po odluci nadzornog inženjera. Ugrađena armatura obračunava se za glatku i 
rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg, a za mreže po kg i po tipu mreže. 
Beton za izvedbu konstrukcija mora se miješati strojnim putem da bi se osigurala homogenost. 
Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produžiti vrijeme do početka 
vezanja. Beton treba transportirati na način i pod uvjetima koji sprečavaju segregaciju. 
 
Zemljovlažni beton nabijati, a plastični vibrirati (oplatni i igličasti vibrator). Prekid betoniranja kod specifičnih konstrukcija od 
betona i armiranog betona može se vršiti samo na onim mjestima kako je predviđeno projektnim elaboratom. U slučaju da 
dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid štetno ne utječe na statičke 
osobine konstrukcije. 
Svježi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u početnom periodu vezanja nakon ugradnje, zaštititi od svih 
atmosferskih uticaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredviđenih opterećenja i potresa). 
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje 7 dana od dana ugrađivanja 
odnosno dok ugrađeni beton ne postigne barem 70% predviđene čvrstoće. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji 
niža od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere. Završnu površinu ostaviti 
hrapavu ako opisom stavke nije drugačije propisano. 
 
Dodaci betonu poboljšavaju pojedine karakteristike: 
 - ubrzavaju vezanje i očvršćenje, 
 - usporavaju vezanje i očvršćenje, 
 - otpornost na smrzavanje tijekom vezanja (kod niskih temperatura), 
 - vodonepropustljivost, itd 
 
Jedinična cijena uključuje: 
kod armirane konstrukcije kvalitetu  
- betona C25/30 (MB 30) ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno,  
- armaturu RA i MA 500/560, ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno, 
- VNP je oznaka za vodonepropusni beton - izvoditi gdje je naglašeno u opisu stavke 
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betonske nearmirane podloge poda prizemlja / suterena / podruma izvode se u C16/20 (MB20) 
- postavljanje, skidanje i čišćenje oplate 
oplata je glatka, osim ukoliko stavkom nije drugačije navedeno 
postavu i skidanje radne skele  
- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve 
- sve transporte 
- čišćenje tokom rada 
- odvoz i zbrinjavanje smeća  
- završno čišćenje prije primopredaje radova 
- naknadu eventualne štete nastale nepažnjom na svojim ili tuđim radovima.  
- usklađenje organizacije rada s operativnim planom 
- popravak eventualnih oštećenja nakon skidanja oplate (zaglađivanje, brušenje, kitanje...). 

 
 
3.1. Betoniranje podne betonske ploče u podrumu gombaone d=10 cm, betonom C 30/37 (min. 400 kg/m3 

cementa, s dodatkom kristalizatora koji se dozira 1-2% na masu cementa). U cijenu je uključena dobava, prijevoz, 
ugradba i njega svježeg betona te armatura dva sloja mreže Q -133. Obračun po m2.  

3.2. Izvedba armiranobetonskih šahtova ventilacije u dvostranoj oplati, betonom C 30/37 (min. 400 kg/m3 cementa, 
sa dodatkom kristalizatora koji se dozira 1-2% na masu cementa) armirano s dva sloja mreže Q -335,  zidovi 
debljine 25 cm, podna ploča debljine 30 cm, završno zaglađeno radi postave hidroizolacije. Obračun po m3. 

3.3. Betoniranje tlačne armiranobetonske ploče nad čeličnim IPB 160 profilima, debljine 6-8 cm, beton C 25/30 
uključena armatura jedan sloj mreža Q-335, izgubljena oplata i podupiranje. U cijenu uključena postava IPB 160 
profila na razmaku 100 cm, moždanici kojima se vrši sprezanje čeličnih profila i betona prema projektu konstrukcije 
svakih 25 cm, što je sve uključeno u cijenu stavke. Obračun po m² tlocrtne površine.  

3.4. Betoniranje armirano betonske obloge parapetnih zidova centralne dvorane građevine. Nad centralnom 
dvoranom se uz parapetne zidove potkrovlja betonira armirano betonski zid debljine 20 cm u jednostranoj oplati i 
armirano betonska greda kao nosač zida i rešetkaste međukatne konstrukcije. Beton C 30/37 uključena armatura 
dva sloja mreža Q-335, rubovi se armiraju rebrastom armaturom s 4φ14 i vilicama/ukosnicama φ8/20cm, uključena  
oplata i podupiranje. Uključeno čišćenje i pranje zida od opeke, uklanjanje labilnih dijelova te povezivanje armature 
s odštemanom armaturom horizontalne armiranobetonske ploče, (štemanje ploče nije u ovoj stavci) betonski se zid 
sidri u zid od opeke rebrastim sidrima promjera 16 mm i to 2 sidra po m2 površine zida, što je uključeno u cijenu 
armiranobetonskog zida. 

Obračun po m3 zida. 

3.5. Nabava čeličnih zavarenih mreža B500B, čišćenje, izrezivanje i zavijanje ako je potrebno, doprema na gradilišni 
deponij, unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje. 

Obračun po kg.  

3.6.. Nabava čeličnih šipki B500B za izradu ab elemenata prema projektu. U cijenu stavke uključeno čišćenje, rezanje i 
savijanje armature te dovoz na gradilišni deponij, unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje. Obračun po kg.  

3.7. Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona klase C12/15 debljine sloja 10 cm ispod temeljnih ploča. 

Obračun po m³.  

3.8. Nabava, doprema i ugradnja u dvostranu oplatu te njega betona klase C30/37, temeljne ploče toplinskih pumpi 
d=50 cm, a sve u skladu s projektom konstrukcije / statičkim proračunom. Armatura nije uključena u stavku.  

Obračun po m³ ugrađenog betona.  

3.9. Nabava, doprema, ugradnja i njega betona klase C30/37 za izradu ab zida lifta debljine d=20 cm. U cijenu stavke 
uključena oplata. Armatura nije uključena u stavku. Obračun po m³ ugrađenog betona. 

3.10. Nabava, doprema, ugradnja u oplatu te njega betona klase C25/30 za ravnu armirano betonsku ploču krova lifta 
debljine d=20 cm. U cijenu stavke uključena oplata i podupirači, izrada prodora za instalacije. Armatura nije 
uključena u stavku. Obračun po m³ ugrađenog betona.  



Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb  

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb     

 

Svibanj 2022. 

16 / 75 

3.11. Nabava, prijevoz i ugradnja vodene brtve širine 20 cm na horizontalnim i vertikalnim prekidima betoniranja u 
kontaktu sa zemljom. Obračun po m¹.  

3.12. Izvedba betonske podloge drenažne cijevi u rovu oko zgrade, debljina podloge min. 10 cm, prema nacrtima. 

3.13. Betoniranje proboja ab ploča nakon postave karbonskih lamela. Uključena oplata, dimenzija proboja 18x15x50 cm. 
Obračun po komadu. 

3.14. Dobava i ugradnja betonskih poklopnica instalacijskog kanala u podu podruma, ploče debljine 8 cm, širina kanala 
80 cm. Obračun po m1 kanala. 

3.15. Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obračun će se izvesti prema stvarno utrošenom radnom vremenu 
upisanom i ovjerenom u građevinski dnevnik. 
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4.0 IZOLATERSKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE 
 
Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju podruma, brtvljenje instalacijskih prodora, drenažnu kanalizaciju, ugradnju geotekstila. 
Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno, u skladu sa zakonski važećim pravilnicima i propisima u 
građevinarstvu te Hrvatskim normama navedenim u Glavnom projektu.  
Materijal za izolaciju treba odgovarati važećim propisima i standardima HRN za izolaterske radove, ili jednakovrijedni.  
 
Materijali 
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti sukladni onima specificiranima u Glavnom - izvedbenom projektu. 
Sav materijal za pokrov mora odgovarati objavljenim standardima i propisima i važećim normama. 
Sve hidroizolacije izvesti strogo po uputama proizvođača. 
Kod vidljivih završnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18 
mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehaničkom zaštitom hidroizolacijskih traka.   
 
Jedinična cijena uključuje: tehnološku razradu svih detalja; pripremu podloga; čišćenje zaprljanih podloga vodom pod 
tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač hidroizolacije; dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i 
elemenata; sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve; sve transporte; odvoz i 
zbrinjavanje smeća; završno čišćenje prije primopredaje radova; nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim 
ili tuđim radovima. 
 
 
4.1. Horizontalna hidroizolacija poda na tlu, fleksibilna elastomerna polimer bitumenska HI traka za zavarivanje s 

uloškom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamazu. Na lomovima i uz obodne zidove postaviti 
mrežice i dilatacijske segmente prema uputstvu proizvođača hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.  

4.2. Brtvljenje između zida i nove betonske podloge. Dobava i ugradnja bubrivog poliuretan-hibridnog brtvila. 
Karakteristike:bubrenje: ≥ 100% (nakon 7 dana), tvrdoća (Shore A): min.10 (7 dana). Brtvilo se ugrađuje na 
ožbukani zid prije betoniranja armirano-betonske ploče. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. 
Obračun po m1 oboda. 

4.3. Horizontalna hidroizolacija poda na tlu. Dobava i ugradnja dvokomponentnog mikroarmiranog premaza na bazi 
polimer-bitumenske emulzije. Karakteristike: udio suhe tvari: min. 58% (volumen), temperatura izloženosti: -30°C 
do +70°C vodonepropusnost: min. 7 bara (DIN 1048-5 ili jednakovrijedna), premoštenje pukotine: min. 2.00 mm. 
Premaz se nanosi u dva sloja ukupne potrošnje oko 4-5 kg/m2. Premaz se armira sa slojem poliesterskog pletiva 
100 g/m2 u sustavu. Proizvod treba biti kompatibilan s podlogom. Na mjestima kuteva ugrađuju se namjenske 
trake (obostrano obložene tkaninom). Na mjestu prodora cijevi ugrađuju se namjenske manžete. Radove treba 
izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m² obrađene površine.  

4.4. Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova. Dobava i postava hidroizolacijske polimer-bitumenske plastomerne 
membrane (APP) debljine 4.0 mm, težine min. 4.1 kg/m2, ojačana poliesterskim pletivom, otporna na korijenje, 
huminske kiseline i gnojiva, prema EN 13969 ili jednakovrijedan. Karakteristike: otpornost na udarce min. 1250 mm 
(pri +23 °C) (EN 12691- Method A ili jednakovrijedna), vlačna čvrstoća, uzdužna/poprečna: min. 700/500 N/mm 
(±20%) (12311-1 ili jednovrijedna), izduženje pri slomu, uzdužno/poprečno: min. 40/45 % (±20%) (EN 12311-1 ili 
jednakovrijedan), otporna na kidanje uzdučno / poprečno : 160/200N / 50mm (EN 12310-1 ili jednakovrijedna) 
Otporna na temperaturu do -15°C (EN 1109 ili jednakovrijedna). Membrana se ugrađuje u 2 sloja (bočni preklopi; 
100 mm, čeoni preklopi: 150 mm) na podlogu pripremljenu sa temeljnim bitumenskim premazom u sustavu 
proizvođača membrane. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni. Radove izvesti prema uputama proizvođača 
materijala. Uključena obrada prodora. Obračun po m2 površine.  

4.5. Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova. Dobava i ugradnja specijalne trake na spoju. Karakteristike: traka na 
bazi termoplastičnog elastomera, širina trake: 120 mm, debljina trake: 0.66 mm, vlačna čvrstoća: min. 85 N/15 mm 
(EN ISO 527-3 ili jednakovrijedan), izduženje pri slomu, poprečno: min. 200% (EN ISO 527-3 ili jednakovrijedna), 
paropropusnost: Sd = min. 7m (EN 1931 ili jednakovrijedan). Radove izvesti prema uputama prozivođača 
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materijala. Obračun po m1 ugrađenog profila.  

4.6. Zaštita vertikalne hidroizolacije ukopanih zidova prema dvorištu, drenažnom sustavu. Dobava i ugradnja 
XPS 5 cm, polipropilenski geotekstil 300 g/m2, HDPE drenažna membrana - čepasta folija. Obračun po m2. 

4.7. Prekid kapilarne vlage. Dobava i ugradnja mase na bazi silana za prekid kapilarne vlage (relativne gustoće 0.92 
kg/L, pH = 8) sa WTA Certifikatom (WTA - znanstveno-tehničku radnu grupu za očuvanje građevinskih objekata i 
njegu spomenika). Proizvod se ugrađuje jednostrano u izbušene otvore Ø12 mm za razmaku 12 cm, u jednoj 
ravnini sljubnica. Nakon utiskivanja mase na bazi silana otvori se zatvore sa gumenim čepovima ili mortom. Nakon 
perioda migracije silana (7-10 dana), završno se otvori zatvaraju sa epoksidnim / poliesterskim ljepilom / mortom. 
Postupak primjene proizvoda i izrada prekida kapilarne vlage uključuje sve potrebne predranje od pripreme 
površine, bušenja rupa, injektiranje smjese. Postojeći zidovi debljine cca 50 cm.  Radove izvesti prema uputama 
proizvođača materijala. Obračun po m1 površine zida.  

4.8. Zaštita kamenog sokla hidrofobiranjem. Dobava i ugradnja transparentne paropropusne vodoodbojne 
impregnacije na bazi silan / siloksana. Karakteristike proizvoda: gustoća: maks. 1 kg/L, paropropusnost Sd = 0.003 
m  (ISO 12572 ili jednakovrijedan), reducira upojnost min. 50% (ISO 15148 ili jednakovrijedan). Proizvod se aplicira 
postupkom špricanja u više slojeva ovisno o upojnosti podloge. Proizvod sprječava nakupljanje prašine, te 
sprječava razvoj plijesni i gljivica. Obračun po m2 površine zida. 

4.9. Građevinska polietilenska folija kao razdjelni sloj, debljine 0,02 cm, koji ima ulogu primarne zaštite od prijenosa 
vlage u konstrukciju ili kod toplinske izolacije kao tehnološka izolacija. Obračun po m2. 

4.10. Dobava i ugradnja parne brane - aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm na međukatnoj 
konstrukciji i ravnim krovovima. Obračun po m² razvijene površine.  

4.11. Dobava i ugradnja parne brane - aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm na kosom krovu. Obračun po 
m² kose površine krova. 

4.12. Dobava i izvedba hidroizolacije polimer – cementnim premazom u dva sloja debljine 0,2 cm (mokri čvor 
prizemlja i međukatnih konstrukcija / iznad armiranog cementnog estriha. Obračun po m². 

4.13. Dobava i izvedba geotekstila 150-200 g/m² debljine 0,3 cm. 

Zaštitni razdjelni sloj geotekstil tkanine, min. 150-200 g/m2, u slojevima ravnog krova i sl. Netkani geotekstil s 
udjelom 100% polipropilenskih vlakana, šivanih i termički obrađenih, koji se koristi kao kompenzacijski, 
izravnavajući, zaštitni i filtrirajući sloj, proizveden u skladu s normama ili jednakovrijedno: 

HRN EN 13249: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina 
HRN EN 13254: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana 
HRN EN 13250: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica 
HRN EN 13255: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala 
HRN EN 13251: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstr. 
HRN EN 13256: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina 
HRN EN 13252: Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima 
HRN EN 13257: Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada 
HRN EN 13253: Zahtijevana svojstva za uporabu u sustavima kontrole vanjske erozije 
HRN EN 13265: Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima tekućeg otpada 

Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. 

4.14. Dobava i izvedba jednoslojne hidroizolacijske TPO / PVC membrane, slobodno položene s preklopom, debljine 
0,15 cm, zadovoljavajuće UV stabilnosti, visoke mehaničke otpornosti i otpornosti na probijanje. Koristi se za 
hidroizolaciju krovova kao izložena ili opterećena membrana kao i za hidroizolaciju zelenih krovova i terasa.  

Obračun po m2. 

4.15. Dobava i ugradnja rezervne kišne brane - paropropusne vodonepropusne membrane debljine 0,05 cm. 
Paropropusna vodootporna zaštitna folija krovišta kao kišna brana, 100% HDPE, nepropusna za vodu i vjetar. 
Površinska masa: približno 80 g/m2. Zapaljivost prema HRN DIN 4102: B2, ili jednakovrijedno. Relativni otpor 
difuziji vodene pare Sd vrijednost po (DIN 52615, ili jednakovrijedno): ≤0,02 m. Rastezanje pri kidanju (*) >10 %. 
Natezna otpornost folije po DIN 53857-1: približno 240 N/5 cm. Temperaturna postojanost: od -73 °C do +100 °C. 
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Obračun po m² kose površine krova. 

4.16. Dobava i ugradnja hidroizolacije polimer-cementnim premazom, punoplošno armiranim, u dva sloja, debljine 0,2 
cm. Obračun po m2. 

4.17. Vertikalna hidroizolacija podzemnih dijelova građevine, fleksibilne elastomerne bitumenske HI trake u dva sloja. 
Ugrađuje se zavarivanjem po cijeloj površini s preklopom 10 cm. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.  

4.18. Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obračun će se izvesti prema stvarno utrošenom radnom vremenu 
upisanom i ovjerenom u građevinski dnevnik. 
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5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI ZA ZIDARSKE I ZAVRŠNE ZIDARSKE RADOVE 
 
Prilikom izvođenja izvođač se mora u svemu pridržavati zahtjeva za izvođenje sadržanih u Tehničkom propisu za 
građevinske konstrukcije (NN 17/17) i Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15). 
Svi upotrijebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN, ili jednakovrijedni. 
 
Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.  
Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i kulira, ugradnju 
vrata i prozora, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon 
dovršetka radova na primarnoj konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije 
da ne bi preuzeli vertikalno opterećenje. 
 
Obračun površina žbukanja.  
STANDARD ZA OBRAČUN PROFILACIJA (JUS O. F. 2.010 ili jednakovrijedno) Fasadne površine bilo da su obrađene 
umjetnim kamenom, plemenitom žbukom, plastičnom žbukom, fasadnom bojom s otapalima ili na bilo koji drugi način 
obračunavaju se po 1 m2 s tim što će se svi elementi na fasadi (udubine, istake, trake, vijenci, prozorske klupčice, brisoleji, 
međuprozorski stupci, grede, pilastri, utori i slično), bez obzira radi li se ručno ili kalupom, obračunavati u m1 i pretvarati u 
m2 po ovoj ljestvici: 
a) razvijene širine do 12 cm, za 1 m1 računa se 0,35 m2 
b) razvijene širine od 12 do 18 cm, za 1 m1 računa se 0,50 m2 
c) razvijene širine od 18 do 25 cm, za 1 m1 računa se 0,75 m2 
d) razvijene širine od 25 do 50 cm, za 1 m1 računa se 1,00 m2 
e) razvijene širine od 50 do 75 cm, za 1 m1 računa se 1,25 m2 
f) razvijene širine od 75 do 100 cm, za 1 m1 računa se 1,50 m2 
g) razvijene širine od 100 do 125 cm, za 1 m1 računa se 1,75 m2 
h) razvijene širine od 125 do 150 cm, za 1 m1 računa se 2,00 m2 
i) utori razvijene širine do 5 cm, za 1,00 m1 računa se 0,25 m2 
To preračunavanje vrijedi za profile s 4 ruba. Ako ima više rubova, dodaje se za svaki rub 20%, a najviše 40% od gornjih 
vrijednosti. Svaka krivina računa se kao i rub. Za sve elemente koji se razvijaju obračunava se i sudarna površina s tim što 
se za svako križanje elemenata koji se razvijaju dodaje odgovarajuća razvijena površina prema prednjoj ljestvici. Za 
elemente koji se uvlače samo s jedne strane ili se završavaju na uglu fasade dodaje se 1/2 odgovarajuće razvijene površine 
prema prednjoj ljestvici. 
Otvori oko kojih postoje uložine (špalete), odbijaju se na ovaj način: 
a) otvori veličine do 3 m2 ne odbijaju se, a njihove uložine se ne obračunavaju   
b) za otvore veličine od 3 m2 do 5 m2 odbijaju se površine preko 3 m2, a njihove uložine se ne obračunavaju posebno 
c) za otvore veličine preko 5 m2 odbija se površina preko 3  m2, a uložine se obračunavaju posebno 
d) ako su uložine šire od 20 cm tada se preko 20 cm obračunava posebno  po m2, s tim što se m1 razvija prema prednjoj 
ljestvici u m2. 
Pri restauraciji fasada koje su obrađene raznom ukrasnom ornamentikom (vijenci, konzole, kipovi, rozete i druga ukrasna 
plastika). Radovi se obračunavaju po m2 ortogonalne projekcije površine fasade, bez odbitka otvora. 
 
Šablone za profilacije.  
Izrada šablona za profilacije od pocinčanog lima debljine 0,7 mm, točno rezanog po profilu i pričvršćenog za daščanu stijenu 
tako da je lim isturen od daske za 0,5 cm. Za svaki profil je potrebno izraditi dvije šablone, posebno za grubu i finu žbuku. 
 
Jedinična cijena uključuje: 
sav rad, uključivo prijenos, alat i strojevi; materijal za zidanje; mort za zidanje; svu potrebnu radnu skelu, bez obzira na 
visinu; transportne troškove materijala; potrebnu oplatu za zidarske svodove; zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, 
atmosferskih nepogoda; čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, s odvozom otpada. 
 
 



Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb  

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb     

 

Svibanj 2022. 

21 / 75 

5.1. Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda na tlu od ploča ekstrudiranog polistirena. 

Ekstrudirani polistiren u slojevima poda prema tlu ima prvenstveno funkciju zadovoljenja propisane toplinske 
izolacije. Ploče ekstrudiranog polistirena koje će se ugrađivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz norme HRN EN 
13164:2015 ili jednakovrijedno te sljedeće zahtjeve: 

 nazivna debljina ploča ukupno d = 60 mm 

 ρ = 30 kg/m3 

 projektna vrijednost toplinske provodljivosti ekstrudiranog polistirena ≤ 0,036 W/(mK).  

Obračun po m2. 

5.2. Dobava i ugradnja toplinske izolacije krovišta zgrade od mineralne vune debljine 14 cm (λD = 0,032 W/mK) 
između drvenih rogova. Obračun po m² kose površine krovišta.  

Mineralna - staklena ili kamena vuna u sastavu kosog krova ima prvenstveno zadaću toplinske izolacije. Ploče se 
ugrađuju između drvenih grednika/letvi. Ploče mineralne vune koje će se ugrađivati moraju biti visoke 
paropropusnosti, vodootpornosti, nezapaljivosti, ekološki materijal koji se može reciklirati, moraju zadovoljiti 
zahtjeve iz točke 4.2 norme HRN EN 13162:2008 ili jednakovrijedno i slijedeće zahtjeve: 

 nazivna debljina ploča u ugrađenom stanju d = 140 mm, 

 nazivna duljina ploča l = 1000 mm, 

 nazivna širina ploča b = 500 mm,  

 projektna vrijednost toplinske provodljivosti mineralne vune ≤ 0,032 W/(mK). 

5.3. Dobava i ugradnja silikatnih protupožarnih ploča debljine 15 mm na podkonstrukciji od pocinčanih čelični profila 
CW/UW 50/06, kojima se osigurava protupožarna zaštita konstrukcije krovišta, EI60. Obračun po m² razvijene 
površine. Završno gletanje s pripremom za bojanje uključeno u cijenu stavke. 

5.4. Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena na međukatnim konstrukcijama (s' = 15-20 
MN/m³) u dva sloja 2x1cm; ukupne debljine 2 cm.  

Elastificirani ekspandirani polistiren u slojevima plivajućeg poda ima prvenstveno funkciju zadovoljenja propisane 
zvučne izolacije. Ploče elastificiranog ekspandiranog polistirena koje će se ugrađivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz 
norme HRN EN 13164:2015 ili jednakovrijedno te sljedeće zahtjeve:  
- nazivna debljina ploča ukupno d = 20 mm,  

- projektna vrijednost toplinske provodljivosti elastificiranog ekspandiranog polistirena ≤ 0,035 W/(mK).  

Obračun po m².  

5.5. Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena poda na tlu  (≤ 20 kg/m³) debljine 2 cm. Obračun 
po m².  

5.6. Dobava i ugradnja zvučno-izolacijske membrane od ekstrudiranog polietilena sa zalijepljenim spojevima debljine 
0,5 cm. Obračun po m².  

Zvučno-izolacijska membrana – zaštita od udarnog zvuka u međukatnim konstrukcijama, folijom od ekstrudiranog 
polietilena, d=0,5 cm. Polaže se s preklopima min. 10 cm po punoj površini podne ploče, a uza zid se povija do 
visine iznad razine gotovog poda. Membrana se postavlja uz vertikalne konstrukcije – zidove, oko instalacija 
proboja, dovratnika, pragova i dr., za 2 cm više od razine estriha. Obračun po m2. 

5.7. Izrada plivajućeg armirano cementnog estriha u padu min. 1 %, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen. 
Minimalno 4,0 cm; pad prema nacrtima.  

Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu uključena sva potrebna armatura. Plivajući pod izvodi se 
od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 13813: CT C20 F5 ili 
jednakovrijedno. 

Čvrstoća na savijanje (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) F5 (≥ 5 N/mm2) 

Tlačna čvrstoća (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) C 20 (≥ 20 N/mm2) 
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Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) ca. 2200 kg/m3 

Toplinska provodljivost λ (HRN EN 1745 ili jednakovrijedno) 1,4 W/mK 

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, ne smrznute, nosive. Plohe veće od 30 m2 dilatirati na plohe sa 
stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, položiti rubne trake širine 1 cm. Prije izvedbe postaviti odgovarajući 
toplinski i/ili zvučni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati važećim propisima o toplinskoj i zvučnoj 
zaštiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. Instalacijske okomite cijevi omotati 
trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvučni mostovi. Obračun po m2.  

5.8. Izrada plivajućeg armirano cementnog estriha, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen. Minimalno 4,0 cm; 
pad prema nacrtima.  

Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu uključena sva potrebna armatura. Plivajući pod izvodi se 
od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 13813: CT C20 F5 ili 
jednakovrijedno. 

Čvrstoća na savijanje (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) F5 (≥ 5 N/mm2) 

Tlačna čvrstoća (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) C20 (≥ 20 N/mm2) 

Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) ca. 2200 kg/m3 

Toplinska provodljivost λ (HRN EN 1745 ili jednakovrijedno) 1,4 W/mK 

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, ne smrznute, nosive. Plohe veće od 30 m2 dilatirati na plohe sa 
stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, položiti rubne trake širine 1 cm. Prije izvedbe postaviti odgovarajući 
toplinski i/ili zvučni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati važećim propisima o toplinskoj i zvučnoj 
zaštiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. Instalacijske okomite cijevi omotati 
trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvučni mostovi. Obračun po m2.  

5.9. Izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha međukatnih konstrukcija, zaglađenog, dilatiranog od obodnih 
konstrukcija debljine 3,5-6 cm.  

Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu uključena sva potrebna armatura. Plivajući pod izvodi se 
od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 13813: CT C20 F5 ili 
jednakovrijedno. 

Čvrstoća na savijanje (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) F5 (≥ 5 N/mm2) 

Tlačna čvrstoća (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) C20 (≥ 20 N/mm2) 

Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) ca. 2200 kg/m3 

Toplinska provodljivost λ (HRN EN 1745 ili jednakovrijedno) 1,4 W/mK 

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, nosive. Plohe veće od 30 m2 dilatirati na plohe sa 
stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, položiti rubne trake širine 1 cm. Prije izvedbe postaviti odgovarajući 
toplinski i/ili zvučni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati važećim propisima o toplinskoj i zvučnoj 
zaštiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. Instalacijske okomite cijevi omotati 
trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvučni mostovi. Obračun po m2.  

5.10. Izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha poda na tlu, armiranog, zaglađenog, dilatiranog od obodnih 
konstrukcija debljine 7-9 cm. Obračun po m2. 

5.11. Izrada cementnog morta poda na tlu, armiranog, zaglađenog, dilatiranog od obodnih konstrukcija debljine 2 cm. 
Obračun po m2. 

5.12. Izrada cementnog morta na međukatnim konstrukcijama, armiranog, zaglađenog, dilatiranog od obodnih 
konstrukcija debljine 2 cm. 

5.13. Dobava i ugradnja ploča od ekstrudiranog polistirena ukupne debljine 10 cm, ugrađuje se kao termoizolacija na 
ravne krovove. Obračun po m2. 

Ekstrudirani polistiren u slojevima ravnog krova ima prvenstveno funkciju zadovoljenja propisane toplinske izolacije. 
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Izvodi se u dva sloja s preklopima da bi se izbjegli toplinski gubitci na spojevima. Ploče ekstrudiranog polistirena 
koje će se ugrađivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz norme HRN EN 13164:2015 ili jednakovrijedno te sljedeće 
zahtjeve: 

 nazivna debljina ploča ukupno d = 100 mm 

 ρ = 30 kg/m3 

 projektna vrijednost toplinske provodljivosti ekstrudiranog polistirena ≤ 0,035 W/(mK).  
Obračun po m2. 

5.14. Dobava i postavljanje betonskih pranih kulir ploča kao završne obloge na ravni prohodni krov, uključeni gumeni 
podmetači. Dimenzije cca 50x50x4 cm, boja siva. Obračun u m2. 

5.16. Izrada novog lijevanog poda podruma na bazi cementa - epocon antistatičkog poda na prethodno izvedenoj 
podlozi od plivajućeg cementnog estriha.  

Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501-1 ili jednakovrijednoj) koji se sastoji od 
trokomponentne epoksi-cementne tiksotropne mase (prema EN 13813 ili jednakovrijednoj) u ukupnoj debljini min. 
2mm, slijedećih karakteristika:  - tlačna čvrstoća: min. C50 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna),- savojna čvostoća: min. 
F10 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna), - statički modul elastičnosti: min. 17.2 MPa (SIA 162/1 ili jednakovrijedno),  - 
koeficijent termičkog širenja: maks.16.9 x 10-6 (EN 1770 ili jednakovrijedna), - paropropusnost mH2O: min. 300 
(ISO 7783-3 ili jednakovrijedno), - upijanje vode: min. 0.07 (EN 1062-3 ili jednakovrijedno). Boja – sivi tonovi. Masa 
se nanosi na prethodno nanešeni temeljni premaz i završno lakira sa odgovarajućim ˝polu-sjaj˝ lakom. Svi proizvodi 
trebaju biti kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti nadzornom inžinjeru. Uključena izrada 2-3 probna polja 
prema odabiru projektanta. Obračun po m2 površine.  

5.17. Zidanje / prezidavanje dimnjaka / punih zidova od opeke u vapnenom mortu, obračun po m3 izgrađenog 
dimnjaka, završna vanjska obrada slično kao postojeći fugiranje/žbukanje, prema uputi i uz suglasnost nadležnog 
konzervatora.  

5.18. Prezidavanje zida od opeke. Prezidavanje zida od opeke na mjestima prethodnih demontaža i prolaska instalacija, 
opekom nastalom od razgradnje uz dodatak nove opeke. Pretpostavka je da je potrebno dodati 50% nove opeke. 

Obračun prema m3 prezidanog zida. 

5.19. Čišćenje površine i sljubnica ziđa u dubini do 2 cm, u zoni injektiranja i ugradnje FRCM platna nakon otucanja 
žbuke koja nije u ovoj stavci. Stavka obuhvaća uklanjanje nevezanih dijelova ziđa te ostatke i neravnine od morta 
mehaničkim alatima. Pranje vodom pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve nečistoće i tragovi iscvjetavanja na 
površini. Ponoviti ovaj postupak po potrebi nekoliko puta. Sve prema uputama nadležnog projektanta.  

Obračun prema m2 opranog i očišćenog ziđa. 

5.20. Popravak oštećenih dijelova zida nastalih ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaćeno vađenje dotrajale opeke iz 
ležajeva i ponovno zidanje novom punom opekom u produžnom mortu. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez 
opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku. Postojeće 
nepravilnosti i šupljine poravnati odgovarajućim mortom, osušiti vlagu, i cvjetanja suho četkati i otprašiti, eventualno 
trusne dijelove u potpunosti ukloniti, zamijeniti i poravnati.  

Obračun mo m3 izvedenih popravaka. 

5.21. Uklanjanje trošnog morta iz sljubnica u dubini od 2 cm. Sanacija manjih pukotina te svih dostupnih sljubnica 
fugiranjem u dubini do 2 cm. Ugrađivanje novog morta visoke duktilnosti na osnovi hidrauličnog vapna i eko-
pucolana, maksimalne veličine agregata 15 mm. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano 
pritiskajući kako bi poboljšali prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje, te ako je potrebno očistiti 
sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. Klasifikacija: EN 998-2 - G tip mort, razred M5.  

Obračun po m2 fugirane površine. 

5.22. Konsolidacijsko injektiranje. Injektiranje opečnih zidova, zapunjavanje unutrašnjih šupljina s finim mortom. 
Materijal za zapunjavanje šupljina mora biti gotovi, tvornički napravljeni fini mort za injektiranje čime se zapunjavaju 
šupljine i prazni prostori u zidovima te učvršćuje sami zid, da ne propušta vodu sa sposobnošću bubrenja od 0,1% 
zapreminski,  dobrih  osobina  tečenja, razlijevanja, dobre prionjivosti, zapreminskog zapunjavanja od cca. 1,5 
kg/dm3, tlačne  čvrstoće od cca. 20,0 N/mm2 i čvrstoćom na savijanje od cca. 4,6 N/mm2. Mort mora biti posebno 
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podešen za posebnost građevinske fizike opečnog  zida, mora biti bez klorida, visoko sulfatno otporan, od HS-
cementa i bez mogućnosti segregiranja. Injektiranje se radi na svim zidovima građevine kroz vidljive pukotina. Na 
zidovima izvesti jednostrano s vanjske strane (očuvanje štukatura u interijeru). Postava cijevi za injektiranje na   
svakih 50 cm (cca 4 kom/m2), do dubine 2/3 debljine zida. Injektiranje se vrši pod niskim tlakom. Injektiranje izvoditi 
uz nadzor nadležnog konzervatorskog odjela i nadzornog inženjera kako bi se pratile eventualne promjene na 
površini unutra građevine. Stavka uključuje i sve potrebne radove, materijale i opremu potrebnu za zaštitu zidnih 
oslika unutar građevine. Radni postupci injektiranja za zapunjavanje šupljina su:  

- bušenje rupa u zidovima svrdlom 14 mm do dubine jednake širini zida minus 5 cm u jednu sljubnicu između građe 
s razmakom između rupa 20-25 cm (utrošak injektora po m1 iznosi 4-5 komada)  

- čišćenje izbušenih rupa sa zrakom pod tlakom metodom ispuhivanja 

- namještanje injektora za ubrizgavanje injekcijskog materijala 

- učvršćivanja injektora, zatvaranje oko samih injektora i sljubnica između opeke iznad i ispod kote injektiranja 
mortom za učvršćivanje da se spriječi izlazak injektirajućeg materijala prilikom injektiranja pod tlakom 

- injektiranje injekcijskog materijala kroz injektore pomoću pumpi za injektiranje pod određenim tlakom 

- nakon stvrdnjavanja – vezanja injektirajućeg materijala uklanjanje injektora i zatvaranje preostalih rupa brtvenim 
mortom 

- utrošak injektirajućeg materijala bitno ovisi i razlikuje se od zida do zida odnosno građevine (velikim dijelom od 4 
do 6 kg/m1 za zid debljine oko 80 cm) 

Radovi se izvode strojno pumpama na kojima je moguće regulirati i kontrolirati radni tlak.  

Obračun po m3 zida ili m1 za pukotine. 

5.22. Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od opeke. Nakon injektiranja, izravnati podlogu za polaganje 
sustava FRCM-a pomoću ravnog sloja predgotovljenog dvokomponentnog morta visoke duktilnosti, ojačanog 
vlaknima. Mort je na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji 
morta HRN EN 998-1:2010 i HRN EN 998-2:2016. Debljina morta oko 5-6 mm. Podloga mora biti čista (vlaga u 
podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih djelova. Dobava i ugradnja FRCM (Fabric Reinforced 
Cementitious Matrix) mreže na bazi jednosmjernih karbonskih vlakana, postava u pripremljeni reparaturni mort. 
Mrežica se polaže u mort dok je još svjež, s preklopom mrežice po dužini oko 15 cm u uzdužnom i poprečnom 
smjeru. Drugi, odnosno završni sloj morta, se izvodi na položenu mrežicu, debljina morta ne smije biti manja od 4 
mm i mora kompletno pokrivati mrežicu. U cijenu su uključeni rad i sav materijal.  

Obračun po m2 površine koja se oblaže. 

5.24. Sidrenje FRCM sustava. Dobava i ugradnja užadi promjera 10 mm od karbonskih vlakana u jednom smjeru, 
visokog modula elastičnosti.  

Užad služi za sidrenje prethodno postavljenog FRCM sustava. Sidrenje se sastoji od: 

- bušenja i ispuhivanje rupa po rubovima plohe, na svakih 50 cm u slučaju vezanja obodnih zidova te 2 kom/m2 u 
slučaju sidrenja zidnih ploha 

- izrezano uže se izrezuje na duljinu jednaku zbroju duljine dubine rupe i duljine krajnjeg dijela koji će se rasplesti. 

- dio koji treba umetnuti u rupu impregnira se tekućom smolom i zatim posipa pijeskom. Smola je dvokomponentni, 
vrlo tekući proizvod bez otapala, na osnovi epoksi smola, posebno namijenjen za ručnu impregnaciju prije 
postavljanja (uranjanje u korita). 

Pijesak je oprani kvarc sušen u peći, odgovarajuće granulacije. Nakon impregniranja užeta, treba pričekati 24h, do 
potpune suhoće užeta. 

- izbušene rupe se pune sa epoksidnim kemijskim sredstvom za sidrenje, a zatim se umeće kruti dio za sidrenje u 
rupe. Na kraju se krajevi užadi raspletu preko prethodno nanesenog sustava za ojačanje, učvrste kitom te pospu 
pijeskom. Kit je normalno vezujući epoksi kit na bazi epoksi smola i finog pijeska. 

U cijenu su uključeni rad i sav materijal. Obračun po m' obodnog zida te po m2 zida. Obračun po komadu 
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izvedenog sidra. 

5.25. Sanacija pukotina prošivanjem spiralnim šipkama od nehrđajućeg čelika Ø12 mm. Dobava i ugradnja 
dvokomponentnog predgotovljenog bescementnog visoko duktilnog reparaturnog morta ojačanog vlaknima. 

Mort je na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) i eko- pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji morta HRN 
EN 998-1:2010 i HRN EN 998-2:2016. 

Stavka podrazumijeva ispunjavanje sljubnice mortom za vezanje, rebrastu šipku Ø 12 duljine cca 1m svakih 50 cm 
dužine pukotine, koja se ugrađuje/utapa u svježi mort s obje strane zida (50 cm lijevo i desno od osi pukotine) i 
ponovno ispunjavanje sljubnice mortom do kraja. 

U cijenu su uključeni rad i sav materijal. Obračun po m' pukotine.  

5.26. Ugradnja horizontalnih sidra-zatege Ø 16 mm. Nabava i ugradnja čeličnih zatega promjera 16 mm na 
međusobnom razmaku 100 cm, B 500B. Priprema rupa za ugradnju zatega bušenjem dijamantnom krunom 
promjera 32 mm kroz cijelu dužinu zidova u koje se ugrađuju horizontalne zatege. Prilikom ugradnje zatega koristiti 
distancere kako bi se osigurala ravnost zatega. Nakon postavljanja zatega potrebno je ispuniti ostatak rupe 
injekcijskom smjesom na bazi prirodnog vapna i eko pucolana, tlačne čvrstoće prema HRN EN 196- 1=15 MPa, bez 
skupljanja, početne protočnosti prema HRN EN 445 < 30 sekundi. Injekcijsku smjesu ugraditi pod malim pritiskom 
(ca. 1 bar) kako bi se osigurala ispunjenost prostora oko zatega. Sidro se sidri u armirano betonsku ploču u dužini 
50 cm, a na pročelju se ugrađuje pločica od nehrđajućeg čelika dimenzije 15x15x0,8 cm. Sidro se u ab ploču 
zalijeva u prethodno izveden šlic, zalijeva se epoksidnom pastom i ako je sačuvana armatura vari se za armaturu. 
Na pročelju se sidro preko matice steže kako bi se aktiviralo. 

Stavka obuhvaća sav rad, materijal i alate potrebne za ugradnju sidra/natega. 

5.27. Ugradnja horizontalnih zatega Ø 36 mm. Sve isto kao u prethodnoj stavci samo dobava i ugradnja čeličnih 
zatega promjera 36 mm, B500B. Priprema rupa za ugradnju zatega bušenjem dijamantnom krunom promjera 72 
mm. Obračun po m' ugrađene zatege. 

5.28. Ugradnja sidara za sidrenje metalne konstrukcije. Nabava i ugradnja čeličnih sidara promjera 28 mm po 4 sidra 
u jednoj točki, B500B. Za sidrenje se u zidovima buše rupe promjera  80 mm,  duljine 100  cm, za  svako sidro. 
Sidreni profil  ugrađuju  se  zabušivanjem  i  injektiranjem predgotovljenim cementnim mortom za osiguranje 
prijanjanja. Stavka  obuhvaća  sav  rad,  materijal  i  alate potrebne za ugradnju sidara. Obračun po komadu 
ugrađenog sidra. 

5.29. Izrada obloge i završne obrade bočnih stranica belvedera. Na drvenu konstrukciju koja nije predmet stavke 
postavljaju se vodootporne cementne ploče za vanjsku ugradnju, vijčanim spojevima, preko limenog opšava koji 
nije predmet stavke, zatim se gletaju s dodatkom PVC mrežice na svim plohama, ojačano na spojevima i uglovima, 
izvodi se hidroizolacija od polimercementnih premaza u dva sloja (u cijeni stavke) te se završno žbuka tvorničkom 
žbukom u dva sloja, žbuka u tonu pročelja. Obračun po m2. 

5.30. Sanacija unutrašnjih vlažnih zidova podruma i prizemlja (žbuke za provjetravanje). 

Površine napadnute plijesnima prethodno tretirati uništavačem algi i plijesni, te potom očetkati. Za odstranjivanje 
algi i gljivica te učvršćivanje starih mineralnih podloga, koristimo gotovu biocidnu otopinu za saniranje fasada i 
drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni tipa pH vrijednosti oko 6.  

Fuge zidova ispunjavamo hidraulično-vapnenim mortom za fuge. Mort pripremiti u odgovarajućoj konzistenciji, tako 
da se fuga dobro zapuni bez ostataka šupljina, a da mort ne curi ili kapa na površinu opeke. Granulacija 0-4 mm, 
suha nasipna gustoća 1900 kg/m³, tlačna čvrstoća ≥ 8 N/mm², paropropusnost (μ) oko 20, pH-vrijednost   oko 12. 
Osigurati ujednačenost podloge i bolju prionjivost novih slojeva na postojeću podlogu. Ujednačenost osiguravamo 
mineralnim, univerzalnim ekološkim transparentnim predpremazom koji zbog svoje prirodne alkalnosti ima algicidna 
i fungicidna svojstva, u odgovarajućem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3.  Gustoća 1,1 kg/L, PH-vrijednost 
11,5. 

Napraviti drenažu za odvodnju vode od zida. Ispod terena što dublje je moguće (cca 50 cm) i do visine 20 cm iznad 
terena. Nanijeti hidroizolacijsku žbuku, koja sprječava ulazak vode direktno u zid iz okoline. Mineralna izolacijska 
žbuka na osnovi tras-cementa za vertikalnu izolaciju protiv vode bez tlaka i vode pod tlakom do 1,5 bara, tlačne 
čvrstoće 4 N/mm², nanijeti u debljini 1,5 cm ispod terena uz zid objekta; pH vrijednost oko 20. 
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Za poboljšanje prianjanja/vezanja i reguliranje upojnosti podloge, potrebno je nanijeti vapneni špric na osnovi 
prirodnog hidrauličnog vapna (NHL5 prema EN 459-1), s prekrivanjem površine od 100 %, tlačne čvrstoće oko  6 
N/mm², E-modula oko 5.000 N/mm², paropropusnosti 12-15, prionjivosti > 0,08  N/mm², čvrstoće pri savijanju ≤ 2 
N/mm². Vrijeme sušenja min. 1 dan. 

Kao paropropusnu vapnenu žbuku koristiti hidraulično-vapnenu žbuku za podnožja u debljinama nanosa od po 2 
cm u jednom nanosu. Vrijeme sušenja 1 dan. Nanosimo paropropusnu vapnenu žbuku na bazi NHL5 (prema EN 
459-1) u debljinama nanosa od po 2 cm u jednom nanosu, tlačne čvrstoće oko  4,5 N/mm², E-modula  oko 4.000 
N/mm², paropropusnosti oko 11, prionjivosti > 0,08  N/mm², čvrstoće pri savijanju ≤ 2 N/mm². Vrijeme sušenja 1 
dan. 

Nakon sušenja nanosimo strukturnu završnu žbuku za fasade u području podnožja. Strukturiranje zaribane žbuke, 
odnosno željena struktura postiže se odgovarajućim alatom za zaribavanje (stiroporni/plastični gleter).  Koristimo 
strukturnu završnu žbuku za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, 
kloridima, sulfatima), visoke paropropusnosti oko 11 i pH vrijednosti 13, tlačne čvrstoće  2 N/mm², E-modula oko 
5.000 N/mm². Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Potrebno je obratiti pozornost na 
pravovremeno strukturiranje. Debljina sloja tankoslojne završne žbuke jest u maksimalnoj veličini zrna. 

5.31. Žbukanje unutarnjih zidova i svodova. 

Predpremaz za bolje prijanjanje novih slojeva na otučene zidove. Osigurati ujednačenost podloge i bolju prionjivost 
novih slojeva na postojeću podlogu. Ujednačenost osiguravamo mineralnim, univerzalnim ekološkim transparentnim 
predpremazom koji zbog svoje prirodne alkalnosti ima algicidna i fungicidna svojstva, miješa se u odgovarajućem 
omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3.  Gustoća   1,1 kg/L, PH-vrijednost   11,5.  

Popunjavanje neravnina i otučenih fuga. Fuge zidova ispunjavamo hidraulično-vapnenim mortom za fuge. Mort 
pripremiti u odgovarajućoj konzistenciji, tako da se fuga dobro zapuni bez ostataka šupljina, a da mort ne curi ili 
kapa na površinu opeke. Granulacija 0-4 mm, suha nasipna gustoća 1900 kg/m³, tlačna čvrstoća ≥ 8 N/mm², 
paropropusnost (μ) oko 20, pH-vrijednost oko 12.  

Predšpric i vezivni most na mineralnim, upojnim podlogama poput starog ili novog ziđa od opeke. Vapneni špric i 
vezivni most za ekološke žbuke poput vapnenih i glinenih žbuka. Prije izravnavanja površine, nanosimo vapneni 
špric, paropropusnosti µ=12-15, tlačne čvrstoće oko 3 N/mm²,  čvrstoće na savijanje >1  N/mm², E-modula 3.500 
N/mm², prionjivosti  0,2 N/mm², udjela vapna > 95% u debljini nanosa od najmanje 3 mm, preko cijele površine. 
Vrijeme sušenja ovog sloja je minimalno 3 dana. 

 Unutrašnje žbuke 

Podložna žbuka za unutarnje zidove i stropove na svim žbukanim podlogama, kamen i opeka, izvodi se nakon 
ugradnje barijere protiv vlage. Nakon nanošenja šprica, nanosimo ekološku, građevinsko-biološku, unutarnja 
vapnena podložnu žbuku, bez udjela cementa, izrazito visoke paropropusnosti 12-15 i pH-vrijednosti 13, tlačne 
čvrstoće oko 5 N/mm², čvrstoće na savijanje 1,5  N/mm², E-modula 3.500 N/mm², u minimalnoj debljini od 20 mm. 
Vrijeme sušenja ovog sloja je minimalno 7 dana. Podložna žbuka se nanosi ručno ili strojno nakon 3 dana stajanja 
od prethodno ugrađenog vapnenog šprica.  

Odstraniti površinski film kako bi omogućili dobro prianjanje završnog sloja žbuke. Nakon vremena vezivanja od oko 
12 sati, podlogu ostrugati pomoću rešetkastog strugača radi postizanja ravne hrapave površine. 

Izrada završnog sloja žbuke. Visokokvalitetni, ekološki vapneni premaz na bazi gašenog vapna i bijelog mramornog 
brašna za premazivanje ekoloških podloga na bazi vapna. Bijela i tonirana izrazito visoke paropropusnosti 10-12, 
gustoće ca. 1,5 kg/L, DN-vrijednosti  0,05 m, pH-vrijednosti 12 te VOC-koda 2004/42/EG IIA(a/c) max. 30/40 
g/l(2010): < 30 g/l. 

5.32. Fugiranje kamenih elemenata na zidovima pročelja industrijskim mortom s atestom za rad na graditeljskoj 
baštini, uključeno prethodno čišćenje sljubnica. Sve počišćene sljubnice između kamena se zapunjavaju mortom. 
Kad se mort fuge malo prosuši, sljubnica se završno obrađuje četkanjem da se ukloni višak morta i očisti kameni 
blok od naslaga morta, te se završno prebrišu jutenom krpom. Fuge se obvezno održavaju vlažnim dva tjedna (ako 
je jako vruće prekrivanje jutenim platnom i kontinuirano vlaženje). Obračun po m² zida.  

5.33. Dobava i ugradnja jednostruke karbonske trake-tkanine 800/20 (800 g/m2, 20 cm širine) u svrhu konsolidacije 
i ojačanja vrha balustrade krovišta. Duž predviđenih trasa polaganja karbonskih traka potrebno je očistiti i 
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otprašiti pojas širine 30 cm. Nakon čišćenja mora se vidjeti čista građa. Sljubnica također mora biti čista, a preostali 
mort čvrst i stabilan. Na čistu i suhu podlogu nanosi se specijalni reparaturni mort širine cca. 25 cm i debljine 
minimum 0.5 cm, preko kojeg se nanosi prvi sloj epoksidnog ljepila. Posebnu pozornost obratiti na zapunjavanje 
sljubnica sve do postojećeg morta. Prije nanošenja reparaturnog morta potrebno je ispitati nosivost podloge 
metodom „pull off“, a na isti način ispitati i prionjivosti reparaturnog morta. Nakon postavljanja jednostruke 
karbonske tkanine u sloj ljepila, nanosi se drugi sloj epoksidnog ljepila preko kojega se posipa kvarcni pijesak, zbog 
boljeg prijanjanja nove vapnene žbuke. Na krajevima karbonske trake se sidre u nosive kamene zidove 
jednostrukim karbonskim profilom Ø 12 mm. Duljina sidrenja iznosi minimalno 0,5 m. Karbonski profil Ø 12 mm 
postavlja se u prethodno izbušenu rupu u zidu Ø 20 mm, pod kutom od maksimalno 15° u odnosu na pravac 
pružanja trake, a zatim se sve injektira epoksidnim ljepilom. Potrebno je 8 komada sidara Ø 12 mm. Na mjestu gdje 
profil izlazi iz zida i spaja se s karbonskom trakom, potrebno je okomito na traku zalijepiti tkaninu od staklenih 
vlakana u četiri smjera 800/20 dimenzija 20x40 cm u dva sloja. Prethodno profil treba raščešljati i njegove niti raširiti 
na karbonsku traku, kako bi se izveo potreban preklop za spajanje profila s trakom. Šupljine u sidrišnim zonama 
nakon ugradnje traka injektiraju se i zapunjavaju epoksidnim ljepilom. Obračun po m1 ugrađene trake. 

5.34. Vatrootporna zaštita podgleda čeličnog stubišta vatrootpornim silikatnim pločama EI 90 na metalnim nosačima. 
Obračun po m2. 

5.35. Vatrootporna zaštita podgleda kamenog stubišta vatrootpornim silikatnim pločama EI 90 na metalnim nosačima. 
Obračun po m2. 

5.36. Dobava i ugradnja karbonskih lamela dužine cca 11 m (polimerne trake ojačane karbonskim vlaknima (CFRP) 
namijenjene za ojačanje betona, ) za ojačanje postojećih armiranobetonskih zidova ugrađuju se uz rubove ab 
zidova vertikalno po dvije lamele jedna do druge, obostrano na zidu, širine 100 mm, debljine 1,2 mm, površina 
presjeka 120 mm2, vlačnog E modula 154.000 N/mm2. Lijepe se strukturalnim dvokomponentnim tiksotropnim 
ljepilom bez otapala bazirano na kombinaciji epoksidnih smola i specijalnih punila. Prethodno se armirano betonski 
zid suho pjeskari, premazuje ljepilom, postavljaju se lamele te se premazuju ljepilom i posipaju kvarcnim pijeskom. 
Obračun po m1. 

5.37. Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od betona koji imaju manjak armature. Prethodno se armirano 
betonski zid suho pjeskari, premazuje ljepilom, postavljaju se karbonske mrežice te se premazuju ljepilom i posipaju 
kvarcnim pijeskom. 

Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih djelova. Dobava i ugradnja 
FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreže na bazi dvosmjernih karbonskih vlakana, postava u 
epoksidno ljepilo. Preklop mrežice po dužini oko 15 cm u uzdužnom i poprečnom smjeru. Drugi, odnosno završni 
sloj ljepila, se izvodi na položenu mrežicu i mora kompletno pokrivati mrežicu. U cijenu su uključeni rad i sav 
materijal, pjeskarenje i čišćenje podloge kao i postava mrežica sve prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 
površine koja se oblaže. 

5.38. Injektiranje pukotina na armirano betonskim zidovima podruma. Polukružni hodnici imaju pukotine koje su 
nastale je velika dužina zidova nema dilatacija. 

Injektiranje se obavlja na mikro pukotinama armirano betonskih zidova. Nakon provedenih faza sanacije prodora 
oborinskih voda, pukotine se saniraju. Odnosi se na injektiranje konstruktivnih elemenata koji nakon injektiranja 
moraju imati kvalitetna konstruktivna svojstva. 

Priprema pukotine i okolnih sljubnica za početak postupka niskotlačnog injektiranja s epoksidnom smolom. Prije 
početka injektiranja potrebno je pukotinu privremeno premazati specijalnom dvokomponentnom poliuretanskom (PU 
) pastom radi brtvljenja volumena injektiranja. Na ovaj način ostvareni su uvjeti za ubrizgavanje injekcijske smjese s 
minimalnim rizikom da se injekcijski materijal gubi nekontrolirano. Za sam postupak injektiranja potrebno je ugraditi i 
metalne injektore (pakere) bušenog tipa promjera max 6,0 mm. Injektori se ugrađuju bočno od traga pukotine pod 
prikladnim kutom kako bi presijekli pukotinu i na taj način ostvarili vezu za ubrizgavanje injekcijske smjese. Broj 
pakera odrediti će se za svako mjesto posebno. Sve navedene radove potrebno je vršiti uz odobrenje 
Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obračun se vrši po metru dužnom pukotine i uključuje sve navedene radove. 

Nabavka, priprema i ugradnja dvo-komponentne, niskoviskozne epoksidne smole, u potpunosti prema tehnološkim 
uputama proizvođača. Injektiranje se provodi pod niskim tlakom, svega 2 do 3 bara. Postupak injektiranja i 
injekcijska masa u svemu prema HRN EN 12715:2008 ili jednakovrijedno. Injekcijska masa u svemu  prema HRN 
EN 1504-5:2004 ili jednakovrijedno. Injektiranje betona; zahtijevane karakteristike materijala U(F1) W(3) (1/2) (5/30) 
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(0); Minimalne zahtijevane karakteristike injekcijskih masa  za ispunu pukotina i prijenos naprezanja. Injektiranje 
izvoditi s prikladnim injektorom koji ima mogućnost precizne kontrole tlaka injektiranja (s mogućnošću kontrole i 
zapisa protoka i tlaka injektiranja), kako bi mogli održavati propisane uvjete injektiranja. Radove treba izvoditi 
specijalizirana tvrtka s referencama za radove mikro injektiranja s epoksidnim i poliuretanskim smolama. Sve 
navedene radove potrebno je vršiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obračun se vrši po metru 
dužnom pukotine i uključuje sve navedene radove.  

Završna obrada na mjestu injektiranja obuhvata uklanjanje injektora (bušenih pakera), i privremenog premaza s 
dvokomponentnom PU pastom, brtvljenje injekcijskih  bušotina i površinska obrada pukotina-površinsko čišćenje 
pukotina od zaostalih tragova brtvenog PU premaza. Ukoliko je došlo do procurivanja epoksidne smole mimo 
brtvenog sustava potrebno je obaviti mini pjeskarenje ili ručno s prikladnim (restauratorskim) mehaničkim alatima 
očistiti beton. Sve navedene radove i vrijeme čišćenja potrebno je vršiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i 
Nadzora. Obračun se vrši po m1 pukotine i uključuje sve navedene radove. 

5.39. Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od betona preko pukotine a nakon mikroinjektiranja. 
Prethodno se armirano betonski zid suho pjeskari, premazuje ljepilom, postavljaju se karbonske mrežice te se 
premazuju ljepilom i posipaju kvarcnim pijeskom. Sustav se postavlja u širini od 1 metra, oko 50 cm sa svake strane 
pukotine. 

Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih djelova. Dobava i ugradnja 
FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreže na bazi dvosmjernih karbonskih vlakana, postava u 
epoksidno ljepilo. Preklop mrežice po dužini oko 15 cm u uzdužnom i poprečnom smjeru. Drugi, odnosno završni 
sloj ljepila, se izvodi na položenu mrežicu i mora kompletno pokrivati mrežicu. U cijenu su uključeni rad i sav 
materijal, pjeskarenje i čišćenje podloge kao i postava mrežica sve prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 
površine koja se oblaže. 

5.40. Injektiranje mikropukotina na svodovima, lukovima i stupovima podruma, prizemlja i stubišta. Na mjestima 
mikropukotina se ukloni sloj žbuke do zdrave konstruktivne podloge (zid, svod ili luk od opeke) 

Injektiranje se obavlja na mikro pukotinama zidane konstrukcije. Odnosi se na injektiranje konstruktivnih elemenata 
koji nakon injektiranja moraju imati kvalitetna konstruktivna svojstva. 

Priprema pukotine i okolnih sljubnica za početak postupka nisko tlačnog injektiranja s epoksidnom smolom. Prije 
početka injektiranja potrebno je pukotinu privremeno premazati specijalnom dvokomponentnom poliuretanskom (PU 
) pastom radi brtvljenja volumena injektiranja. Na ovaj način ostvareni su uvjeti za ubrizgavanje injekcijske smjese s 
minimalnim rizikom da se injekcijski materijal gubi nekontrolirano. Za sam postupak injektiranja potrebno je ugraditi i 
metalne injektore (pakere) bušenog tipa promjera max 6,0 mm. Injektori se ugrađuju bočno od traga pukotine pod 
prikladnim kutom kako bi presijekli pukotinu i na taj način ostvarili vezu za ubrizgavanje injekcijske smjese. Broj 
pakera odrediti će se za svako mjesto posebno. Sve navedene radove potrebno je vršiti uz odobrenje 
Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obračun se vrši po metru dužnom pukotine i uključuje sve navedene radove. 

Nabavka, priprema i ugradnja dvo-komponentne, niskoviskozne epoksidne smole, u potpunosti prema tehnološkim 
uputama proizvođača. Injektiranje se provodi pod niskim tlakom, svega 2 do 3 bara. Postupak injektiranja i 
injekcijska masa u svemu prema HRN EN 12715:2008 ili jednakovrijedno. Injekcijska masa u svemu  prema HRN 
EN 1504-5:2004 ili jednakovrijedno. Injektiranje betona; zahtijevane karakteristike materijala U(F1) W(3) (1/2) (5/30) 
(0); Minimalne zahtijevane karakteristike injekcijskih masa  za ispunu pukotina i prijenos naprezanja. Injektiranje 
izvoditi s prikladnim injektorom koji ima mogućnost precizne kontrole tlaka injektiranja (s mogućnošću kontrole i 
zapisa protoka i tlaka injektiranja), kako bi mogli održavati propisane uvjete injektiranja. Radove treba izvoditi 
specijalizirana tvrtka s referencama za radove mikro injektiranja s epoksidnim i poliuretanskim smolama. Sve 
navedene radove potrebno je vršiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obračun se vrši po metru 
dužnom pukotine i uključuje sve navedene radove.  

Završna obrada na mjestu injektiranja obuhvata uklanjanje injektora (bušenih pakera), i privremenog premaza s 
dvokomponentnom PU pastom, brtvljenje injekcijskih  bušotina i površinska obrada pukotina-površinsko čišćenje 
pukotina od zaostalih tragova brtvenog PU premaza. Ukoliko je došlo do procurivanja epoksidne smole mimo 
brtvenog sustava potrebno je obaviti mini pjeskarenje ili ručno s prikladnim (restauratorskim) mehaničkim alatima 
očistiti beton. Sve navedene radove i vrijeme čišćenja potrebno je vršiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i 
Nadzora. Obračun se vrši po m1 pukotine i uključuje sve navedene radove. 

5.41. Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima, lukovima i svodovima od opeke preko pukotine a nakon 



Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb  

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb     

 

Svibanj 2022. 

29 / 75 

mikroinjektiranja. Prethodno se konstrukcija od opeke suho pjeskari, premazuje ljepilom, postavljaju se karbonske 
mrežice te se premazuju ljepilom i posipaju kvarcnim pijeskom. Sustav se postavlja u širini od oko 50 cm. 

Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih djelova. Dobava i ugradnja 
FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreže na bazi dvosmjernih karbonskih vlakana, postava u 
epoksidno ljepilo. Preklop mrežice po dužini oko 15 cm u uzdužnom i poprečnom smjeru. Drugi, odnosno završni 
sloj ljepila, se izvodi na položenu mrežicu i mora kompletno pokrivati mrežicu. U cijenu su uključeni rad i sav 
materijal, pjeskarenje i čišćenje podloge kao i postava mrežica sve prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 
površine koja se oblaže. 

5.42. Žbukanje pročelja. Predpremaz za bolje prijanjanje novih slojeva na otučene zidove. Osigurati ujednačenost 
podloge i bolju prionjivost novih slojeva na postojeću podlogu. Ujednačenost osiguravamo mineralnim, univerzalnim 
ekološkim transparentnim predpremazom koji zbog svoje prirodne alkalnosti ima algicidna i fungicidna svojstva, 
miješa se u odgovarajućem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Gustoća   1,1 kg/L, PH-vrijednost 11,5. 

Popunjavanje neravnina i otučenih fuga. Fuge zidova ispunjavamo hidraulično-vapnenim mortom za fuge. Mort 
pripremiti u odgovarajućoj konzistenciji, tako da se fuga dobro zapuni bez ostataka šupljina, a da mort ne curi ili 
kapa na površinu opeke. Granulacija 0-4 mm, suha nasipna gustoća 1900 kg/m³, tlačna čvrstoća ≥ 8 N/mm², 
paropropusnost (μ) oko 20, pH-vrijednost oko 12. 

Predšpric i vezivni most na mineralnim, upojnim podlogama poput starog ili novog ziđa od opeke. Vapneni špric i 
vezivni most za ekološke žbuke poput vapnenih i glinenih žbuka. Prije izravnavanja površine, nanosimo vapneni 
špric, paropropusnosti µ=12-15, tlačne čvrstoće oko 3 N/mm²,  čvrstoće na savijanje >1  N/mm², E-modula 3.500 
N/mm², prionjivosti  0,2 N/mm², udjela vapna > 95% u debljini nanosa od najmanje 3 mm, preko cijele površine. 
Vrijeme sušenja ovog sloja je minimalno 3 dana. 

Podložna žbuka za vanjske zidove na svim zidnim podlogama, kamen i opeka, izvodi se nakon ugradnje barijere 
protiv vlage. Nakon nanošenja šprica, nanosimo ekološku, građevinsko-biološku, unutarnja vapnena podložnu 
žbuku, bez udjela cementa, izrazito visoke paropropusnosti 12-15 i pH-vrijednosti 13, tlačne čvrstoće oko 5 N/mm²,  
čvrstoće na savijanje 1,5  N/mm², E-modula 3.500 N/mm², u minimalnoj debljini od 20 mm. Vrijeme sušenja ovog 
sloja je minimalno 7 dana. Podložna žbuka se nanosi ručno ili strojno nakon 3 dana stajanja od prethodno 
ugrađenog vapnenog šprica. 

Odstraniti površinski film kako bi omogućili dobro prianjanje završnog sloja žbuke. Nakon vremena vezivanja od oko 
12 sati, podlogu ostrugati pomoću rešetkastog strugača radi postizanja ravne hrapave površine. 

Izrada završnog sloja žbuke. Visokokvalitetni, ekološki vapneni premaz na bazi gašenog vapna i bijelog mramornog 
brašna za premazivanje ekoloških podloga na bazi vapna. Bijela i tonirana izrazito visoke paropropusnosti 10-12, 
gustoće ca. 1,5 kg/L, DN-vrijednosti  0.05 m, pH-vrijednosti   12 te VOC-koda 2004/42/EG IIA(a/c) max. 30/40 
g/l(2010): < 30 g/l. Prema tehnologiji proizvođača žbuke potrebno je izvesti sve slojeve žbuke u preporučenom 
vremenskom terminu 

Obračun po m2 prema koeficijentima za otežane dijelove (vijenci, pilastri, baze i sl.) iz općih uvjeta. 

5.43. Izrada vodoravne barijere protiv vlage, za isušivanje zidova i protiv prodora kapilarne vlage, te protiv 
iscvjetavanja. Ugrađuje se vodoravno u razini tla ili u razini podrumskog poda. Sredstvo za zaustavljanje kapilarne 
vlage trajno je elastična, hidrofobirajuća, organska otopina na bazi smole s izrazitom moći prodiranja i odgođenom 
reakcijom, prikladna za vodoravnu zaštitu bez toksina. Materijal je otporan na djelovanje lužina i kiselina, 
smrzavanje i nije biološki razgradiv pH-vrijednosti 7 i gustoće 0,81 kg/L. Reagira u dodiru s vlagom i pretvara se u 
želatinoznu masu. U cijenu uključen kompletan rad, bušenje cik-cak rupa i materijal te ugradnja po uputama 
proizvođača. Postojeći zidovi debljine 70-100 cm. Obračun po m1. 

5.44. Žbukanje betonskih zidova tankom završno zaglađenom  žbukom uz prethodni primer na otučenu i opranu 
površinu betona. 

Obračun po m2 zida. 

5.45. Injektiranje postojećih  zidova od opeke, nakon što se dozidaju nadozidi, prezidaju pukotine pročelja, kao kontaktno 
injektiranje starog i novog zida, na način da se zid fugira industrijskim mortovima atestiranim za kulturnu baštinu. 
Potom se ugrađuju injektori promjera ¾“, cca 4 komada na m2 zida. Injektori moraju biti čvrsto povezani s uređajem 
za injektiranje. Dubina bušotina je minimum 2/3 debljine zida ili ispune. Uređaj za injektiranje mora imati 
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kontinuirano miješanje i tlačenje mase bez prekidanja i zaustavljanja postupka. Koristi se industrijska injekciona 
smjesa atestirana za upotrebu na kulturnoj baštini, izvesti sve prema uputstvima proizvođača. Planirano je 
injektiranje ziđa središnje dvorane na 2. katu. 

Obračun po m3 injektiranog zida. 

5.46. Injektiranje pukotina postojećih  zidova od opeke, nakon što se prezidaju pukotine pročelja, kao kontaktno 
injektiranje starog i novog zida, na način da se zid fugira industrijskim mortovima atestiranim za kulturnu baštinu. 
Potom se ugrađuju injektori promjera ¾“, cca 4 komada na m1 pukotine. Injektori moraju biti čvrsto povezani s 
uređajem za injektiranje. Dubina bušotina je minimum 2/3 debljine zida ili ispune. Uređaj za injektiranje mora imati 
kontinuirano miješanje i tlačenje mase bez prekidanja i zaustavljanja postupka. Koristi se industrijska injekciona 
smjesa atestirana za upotrebu na kulturnoj baštini, izvesti sve prema uputstvima proizvođača. Planirano je 
injektiranje pukotina na pročelnim konstruktivnim zidovima. 

Obračun po m1 pukotine. 

5.47. Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata zidara i radnika, a obračun će se izvesti prema stvarno utrošenom radnom vremenu 
upisanom i ovjerenom u građevinski dnevnik. 

zidar sati 

radnik sati 
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6.0     TESARSKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE 
 
Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.  

Tesarski radovi obuhvaćaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova, izvedene od standardne rezane građe tj. platica i 
greda. 

Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo četinara (jela, smreka, bor), II klase, a izuzetno, ako je tako propisano 
troškovničkom stavkom, drvo tvrdih liščara (hrast). 

Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane građe (do 30% tehničke vlage). Dimenzije presjeka određene su projektom 
konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima rezane građe, tj. za grede od dimenzija 10 x 10cm sa prirastom od 
2 cm do maksimalne dimenzije 24cm; za konstrukcije od platica maksimalna visina presjeka je 26cm. 

Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije 
(tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi). 

Tesarski radovi se obračunavaju po m2 tlocrtne površine konstrukcije i to obavezno na osnovu opisa i nacrta, osim kod 
konstrukcija s rešetkastim nosačima gdje se obračunava po m1 nosača, tj. prema zbroju vertikalnih projekcija nosača na 
ukupnoj površini krovišta. 

Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze 
u jediničnu cijenu.  

Građa se isporučuje nezaštićena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviđen antiinsekticidni premaz ili dubinska 
penetracija građe. 

Građa se isporučuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude blanjana ili tesana. 

Oplate od dasaka, ukočenih ploča i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od građe propisane vlažnosti te povezivati 
nehrđajućim galvanski zaštićenim spojnim sredstvima.  

Podne oplate od ukočenih ploča, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno platice ako je tako zahtijevano projektom 
konstrukcije. 

 
6.1. Vanjska skela.  

Doprema, montaža, najam i demontaža cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi s podnicama, ogradom i zaštitom s 
prikazom pročelja zgrade u visini svake etaže. Skela služi za izvedbu svih radova izvan objekta odnosno na fasadi 
objekta i krovištu objekta, ali i svim drugim radovima koji zahtijevaju fasadnu skelu. Svi radovi oko postave, razne 
preinake i odvoz fasadne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može 
pristupiti svim pročelnim elementima. Širina skele je od 100 cm, montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za 
nesmetano odvijanje radova. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite 
na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike. Za skelu je potrebno napraviti statički proračun i nacrt. 
Skela mora biti opremljena ogradama te čvrstom zaštitnom ceradom u punoj visini, penjalicama te laganim 
zaštitnim krovom od plastičnih ploča na svakoj gornjoj otvorenoj etaži radi kontinuirane izvedbe radova. Skela se 
montira na svim pročeljima. Radna skela do klase opterećenja 6, odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i 
EN 12811 ili jednakovrijedno. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je 
izvršiti pregled materijala prije ugradbe. Predviđa se da se skela montira za vrijeme izvođenja radova na montaži 
krovišta te da se demontira nakon završetka fasaderskih radova i drugih završnih radova na pročelju. Skela je 
obračunata kao cjelokupna površina pročelja i može biti obračunata samo jednom u toku cjelokupne izgradnje. 

Obračun po m² stvarno izvedene skele.   

6.2. Zbog vrijednosti građevine, potrebno je tijekom radova izvesti nad građevinom zaštitu od prodora vode, 
privremenu konstrukciju od skele ili sl. sa izvedbom fiksne zaštite od oborina (npr. daščani pod i hidoizolacijska 
folija) do završetka rekonstrukcije krovišta i pokrova. Obračun po m². 

6.3. Dobava drvene građe, izrada i zamjena trulih dijelova krovne konstrukcije od četinara I klase, raznih dimenzija, 
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rogova 12x16 cm, veznih greda 20x26 cm, stupova 18x18 cm i kosnika 16 x18 cm.  Sanacija „loših“ greda izvodi će 
se dodavanje dijela ili cijele grede uz postojeću gredu i s njom sprezanje metalnim vijcima. Opseg ojačanja odrediti 
će projektant i nadzor kad se postavi skela, otkrije krov. Drvo premazano zaštitnim premazima protiv truljenja i 
crvotočine, završno bojanje lazurnim premazima, prema detaljnom projektu. Obračun po m3 ugrađene građe. 

6.4. Dobava i ugradnja poletvanja za dvostruki pokrov vlaknocementne ploče od letvica 3x5 cm i kontra letve 3x7 
cm. Letve presjeka 3/7 cm postavljene u smjeru okomito na strehu, formiraju provjetravani sloj zraka između letvi. 
Obračun po m² kose plohe krovišta.  

6.5. Zaštita postojeće drvene konstrukcije krovišta protiv truljenja te završno bojanje svih dijelova krovišta lazurnim 
premazima u boji oraha. Obračun po tlocrtnoj površini krovišta. 

6.6. Dobava i ugradnja sloja drvenih prešanih ploča debljine 18 mm preko rogova krovišta, kao nosača krovne 
hidroizolirajuće folije. Obračun po m2 kose krovne plohe. 

6.7. Dobava i ugradnja „tlačne ploče“ od lameliranih drvenih ploča debljine 6 cm koje se lijepe i sprežu s novom 
metalnom rešetkom vijčanim spojevima prema detaljnom projektu konstrukcije. Obračun po m2 tlačne drvene ploče. 

6.8. Ojačanje drvenih nosača žbuke stropa atrija. 

Stropovi sa štukaturama koji se čuvaju te se restauriraju s donje strane, a tijekom obnove će biti dostupna njihova 
konstrukcija za sanaciju i restauraciju s gornje strane između drvenih grednika. Nosiva konstrukcija sloja žbuke i 
štukatura su daske zakovane za nosive grede s donje strane i sloj trstike. U procijepe dasaka utisnuta je žbuka, 
dijelom je veza između nosača žbuke i drvenih grednika popustila pa je potrebno dodatno elastično ovjesiti žbukani 
strop. Izvodi se na način da se svakih 50 cm izvedene drvena prečka presjeka 8 x 5 cm između nosivih drvenih 
greda. Preko prečke se ovjesi snop vlakana od konoplje umočen u gips i zalijepi za žbuku stropa s gornje strane. 
Cijela površina između greda se presvlači slojem gipsa i konoplje. Svemu prethodi detaljno čišćenje gornje strane 
žbukanog stropa. Obračun po m2 ovješenog stropa. 

6.9. Dobava i ugradnja elastičnih ovjesnika žbukanog stropa atrija, ojačava se veza drvenih letvica nosača žbuke s 
drvenim nosivim gredama. Najprije se preko postojećih letvica postavi sloj žbuke armiran PVC mrežicom. Ovješenje 
se izvodi na način da se uz postojeće grede postavi letvica 2,5 x 7 x 100 cm koja se vijcima spoji s 
daskama/letvicama koje nose žbuku. Daska se vješa s dva L profila, jedan na gredi, a drugi na letvi, povezanih 
stezaljkom kojom se regulira visina ovješenog stropa. (Vidi fotografiju.) Izvodi se na sredini raspona i na mjestima 
gdje su se daske/letvice odvojile od nosivih greda. Obračun po komadu ugrađenog ovjesnika.  

 

6.10. Unutarnja skela, platforme za rad restauratora na stropovima. Doprema, montaža, najam i demontaža 
platforme s ogradom u visini 1,5 metara pod stropom koji se konstruktivno sanira. Skela služi za izvedbu svih 
radova na stropu. Svi radovi oko postave, razne preinake i odvoz radne platforme uključeni su u jediničnu cijenu. 
Platformu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim lateralnim zidovima i stropu. Skela/platforma 
mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a 
sigurna za sve djelatnike. Za skelu je potrebno napraviti statički proračun i nacrt. Skela mora biti opremljena 
penjalicama. Radna skela do klase opterećenja 6, odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811 ili 
jednakovrijedno. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled 
materijala prije ugradbe. Predviđa se da se skela montira za vrijeme izvođenja radova na stropu i zidovima te da se 
demontira nakon završetka konstrukcijskih radova i drugih završnih radova na zidovima. Skela/platforma je 
obračunata kao cjelokupna površina prostorije i može biti obračunata samo jednom tijekom cjelokupne izgradnje. 
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Obračun po m3 stvarno izvedene platforme.   

6.11.  Izrada drvene nosive konstrukcije žbuke stropa središnje dvorane iznad vijenca na relativnoj koti +6,5 metara do 
stropa čije je dno na koti 7,9 metara. Izvodi se nakon uklanjanja postojeće konstrukcije koja se dijelom urušila, a 
dijelom izgubila geometriju odvajanjem pročeljnog zida. Izvodi se u punoj dužini od 26 metara, rekonstruira se 
zakrivljeni dio iznad vijenca koji su prethodno uklonili restauratori za zid. Izvodi se na način da se izvedu drvene 
polukružne remenate koje se postavljaju na vijenac te se sidre u pročelni zid te u armirano betonsku ploču iznad 
stropa. Remenate se u uzdužnom smjeru međusobno ukrućuju drvenim gredicama. Potom se okomito na remenate 
postavljaju letvice dimenzije cca 2x2 cm s međusobnim razmakom od 1 cm, a preko letvica rabitz pocinčana 
mrežica kao nosač nove žbuke. Žbuka nije predmet stavke.  

Obračun po m² razvijene površine stropa. 

6.12. Unutarnja skela za rad na zidovima. Doprema, montaža, najam i demontaža cijevne fasadne skele s podnicama, 
ogradom u visini svake etaže. Skela služi za izvedbu svih radova u visokim prostorijama objekta. Svi radovi oko 
postave, razne preinake i odvoz fasadne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se 
nesmetano može pristupiti svim zidovima. Širina skele je od 100 cm, montira se na nužnoj udaljenosti od zidova za 
nesmetano odvijanje radova. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite 
na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve radnike. Za skelu je potrebno napraviti statički proračun i nacrt. 
Skela mora biti opremljena ogradama i penjalicama. Skela se montira uz sve zidove. Radna skela do klase 
opterećenja 6, odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811. Materijal za izradu skela mora biti 
potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradbe. Skela je obračunata kao 
cjelokupna površina zidova prostorija na kojima se izvode radovi i može biti obračunata samo jednom u toku 
cjelokupne izgradnje. 

Obračun po m² stvarno izvedene skele.   

6.13 Doplatak za dodatnu obradu krovnih otvora koji služe za transport i montažu strojarnice u potkrovlju. 
Oprema strojarnice u potkrovlju će se montirati u fazi cjelovite obnove zgrade, dok se u ovoj fazi izvodi 
konstruktivna obnova koja uključuje cjelovito krovište. Stoga je potrebno u krovištu ostaviti dva otvora veličine min. 
3x3 m kroz koje će se kranom unositi dijelovi klima komora u potkrovlje. Otvori su ucrtani u nacrtnoj dokumentaciji, 
nad njima će se izvesti rogovi, podnice, poletvanje i pokrov koji će se demontirati radi unošenja opreme. Stoga na 
tom polju rogovi moraju biti demontažni, pričvršćeni vijcima i ne mogu kontinuirati iz ostalih polja. Isto tako daščana 
oplata nad rogovima mora biti odrezana i spojena vijčanim spojevima da se može jednostavno demontirati. Na 
predmetna dva polja sve mora biti izvedeno na način da se omogući jednostavna demontaža i ponovna montaža 
nakon unosa opreme i uređaja instalacije klima komora. 

6.14. Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika, a obračun će se izvesti prema stvarno utrošenom radnom vremenu 
upisanom i ovjerenom u građevinski dnevnik. 

tesar sati 

radnik sati 
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7.0.      METALNE KONSTRUKCIJE 

 
OPĆI UVJETI ZA METALNE KONSTRUKCIJE 
 
Čelična konstrukcija izvodi se radionički, temeljem arhitektonskog projekta, statičkog proračuna i radioničkih nacrta od 
čeličnih valjanih profila, šavnih i bešavnih (vučenih) cijevi, hladno oblikovanih profila i pločastih limova. 
Oznake kvalitete standardnih građevinskih čelika su Fe 360, Fe 430, Fe 510. (oznake odgovaraju granici tečenja izraženoj u 
N/mm2)  
Elementi čelične konstrukcije moraju se zaštiti od korozije. 
Prije nanošenja zaštite od korozije svi čelični elementi se pjeskare. 
Zaštita od korozije može se izvoditi: 
-  organskim premazima (temeljni i završni),  
-  metalnim presvlakama (cinčanje, galvaniziranje, metaliziranje)  
-  anorganskim presvlakama (emajliranje, fosfatiranje, bromiranje),  
-  katodnom zaštitom (konstrukcija je pod malim naponom, a služi kao katoda). 
Specijalni čelici (legure čelika s plemenitim metalima - bakrom, niklom i kromom), otporniji su na koroziju 4 - 6 puta više od 
običnih čelika, te se mogu u neagresivnim atmosferskim uvjetima koristiti bez zaštite (zovu se Inox, NiRo, Rostfrei, Steinless 
Steel). 
Spojevi u čeličnim konstrukcijama izvode se radionički ili montažno, kako je predviđeno izvedbenim projektom. 
Radionička spojna sredstva su različite vrste varova s propisanom debljinom vara, kvalitetom izrade, načinom zavarivanja i 
načinom kontrole kvalitete vara. 
Montažni spojevi izvode se vijcima. 
Vijci u čeličnoj konstrukciji označavaju se prema klasi čvrstoće od M-12 do M-30. 
Prednapregnuti vijci izrađeni su od specijalnih čelika, a upotrebljavaju se za spojeve dinamički opterećenih konstrukcija. 
Pritezanjem matice vijka javlja se velika sila u tijelu vijka i tlačna sila poprečno na limove u spoju, koja sprečava deformacije, 
te je potrebno radionički kontrolirati pritezanje vijaka tzv. Moment ključem. 
U statičkom proračunu propisana je nosivost vijaka, broj vijaka, te njihov raspored i redoslijed montaže. 
Stabilnost konstrukcije tijekom montaže postiže se dodatnim tlačnim i vlačnim elementima (potporama i zategama s 
potrebnim kablovima za dizanje i obujmicama za vezivanje). 
Prema težini konstrukcije predviđena je nosivost krana i način montaže, koji se specificira projektom čelične konstrukcije za 
redoslijed montaže. 
Montažne nastavke, ležajeve konstrukcije na podkonstrukcijske glave i stope čeličnih stupova predviđeni su radioničkim 
nacrtima. 
Redoslijed montaže predviđa globalnu stabilnost konstrukcije u svim fazama montaže. 
Prije početka radova na izvedbi i montaži, izvođač radova treba nadzornom organu staviti na uvid slijedeću dokumentaciju: 
- plan organizacije i uređenja gradilišta, 
- izraditi radioničke nacrte koje odobrava projektant 
- popis opreme za izvođača radova na montaži, 
- projekt za montažu čelične konstrukcije, koji mora sadržavati dokaz stabilnosti elementa u pojedinim fazama 
montaže, s tim da garantira nosivost pri opterećenju, kao i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije u svim 
fazama montaže, 
- plan kontrole u svim fazama montaže (geodetska kontrola), 
- kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem 
a) ime i stručnu spremu s položenim stručnim ispitom osobe odgovorne za montažu zavarivanjem 
b) tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za radove pri izradi čelične 
konstrukcije), 
- projekt skele 
- vremenski plan izvođenja radova na montaži. 
Prije početka radova na montaži izvođač radova treba izvršiti pregled dopremljene čelične konstrukcije na gradilištu, te 
ustanoviti je li došlo do oštećenja prilikom transporta, te dijelove koji su neznatno oštećeni popraviti, a kod većih oštećenja 
dijelove ojačati ili zamjeniti. 
Za dijelove čelične konstrukcije i sidra koja se ugrađuju u beton, treba nakon montaže izvršiti geodetsku kontrolu položaja. 
Zapisnički se moraju konstatirati rezultati izmjere, odstupanja u granicama tolerancije mjera i oblika prema propisima, te 
konstatirati prijem ugrađenih dijelova. Zapisnik potpisuje izvođač radova i nadzorni organ. 
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Kod čeličnih konstrukcija koje se postavljaju na ležišta, izvođač radova treba izvršiti dotjerivanje čelične konstrukcije u 
položaj koji je predviđen projektom, te pozvati nadzorni organ da izvrši pregled konstrukcije, s tim da mu se daju na uvid 
rezultati mjerenja i kontrole. Nadzorni organ upisom u građevinski dnevnik (dnevnik montaže) utvrđuje je li dotjerivanje 
čelične konstrukcije ili dijela čelične konstrukcije završeno te dozvoljava ugrađivanje mikro betona C 25/30 (MB 30) ispod 
ležaja stupova i oko sidara. 
Zaštita od požara provodi se propisanim zaštitnim premazima, prskanim zaštitama  od sadre ili cementa s ekspandirajućim 
vermikulitom, perlitom ili mineralnom vunom, te zaštitnim oblogama od sadrenih ploča, zidanih i betonskih obloga. 
Prema propisima određen je stupanj zaštite od požara čelične konstrukcije izražen u minutama  otpornosti konstrukcije na 
standardnu vatru (stupanj zaštite predviđen je Elaboratom zaštite od požara u sklopu Projekta obnove)  
Svi čelični profili se vruće cinčaju te se završno bojaju što je uključeno u cijenu stavki. 
 
 
7.1. Izrada i montaža nove čelične rešetke poda u krovištu nad središnjom dvoranom, izrađene od čeličnih profila 

prema detaljnom projektu konstrukcije, uključeni svi profili, sekundarni u konstrukciji, čvorni limovi, vijci i ostali 
potreban materijal, završno vruće pocinčana, obojena zaštitnim protupožarnim premazom R60. Kvaliteta čelika za 
sve čelične elemente je S355 JR. Izvođač je dužan nakon izvedbe armirano betonskih ojačanja parapetnih zidova 
uzeti mjere te izraditi radioničke nacrte koje odobrava projektant i nadzorni inženjer. Zbog dužine rešetki i otežane 
montaže unutar postojećeg krovišta previdjeti izvedbu u segmentima s vijčanim spojevima.  

Rešetke su dužine 10,3 m, visine cca 0,63 m od kvadratnih cijevi 80x80x5 mm, dijagonale 50x50x4 mm. Obračun u 
kg ugrađene konstrukcije. 

7.2.  Dobava i ugradnja čeličnih ojačanja drvenih veznih greda visulja krovišta nad središnjim dijelom građevine. Uz 
vezne grede se ugrađuju UPN 20  profili obostrano te se vijcima sprežu sa veznim gredama. Na horizontalne profile 
ugrađuju se kosnici formirani kao cijev od 2 UPN 20  profila, oslanjaju se na nove armirano betonske ukrute 
parapetnih zidova, uključeni svi profilii, čvorni limovi, vijci i ostali potreban materijal, završno vruće pocinčana, 
obojena zaštitnim protupožarnim premazom R60, sve prema projektu konstrukcije. Obračun u kg ugrađene 
konstrukcije. 

7.3.  Konstrukcija nosača krovnih svjetlarnika - staklenih otvora krovišta izrađuje se od čeličnih kvadratnih cijevi 
80/80/5 mm. Na čeličnu konstrukciju se oslanja dvoslivni ostakljeni svjetlarnik koji je predmet bravarskih stavki. 
Obračun po kg ugrađenog čelika. 

7.4. Čelične nehrđajuće plosnate natege od nehrđajućeg čelika Č 4170 dimenzija 15x100 mm ugrađuju se po vrhu 
nosivih kamenih zidova, odnosno u razini krovne konstrukcije zbog osiguranja prijenosa horizontalnih sila i 
povećanja duktilnosti građevine, vanjski zidovi će se povezati u jedinstvenu nosivu konstrukciju. U cijenu izrada 
reparaturnog morta na izravnanju zidova, postava sidara. Natege će se sidriti u vanjske zidove preko navojnih 
sidara dužine 1 m od nehrđajućeg čelika Ø14 mm, na međusobnom razmaku od 80 cm, koje će se ugrađivati u 
izbušene rupe Ø18 mm i dubine 80 cm u nosivim kamenim zidovima, te zalijevati epoksidnom smolom. Obračun po 
m1. 

7.5. Sanacija konstruktivnih pukotina izvodi se povezivanjem ziđa navojnim sidrima od nehrđajućeg čelika Ø14 mm 
na međusobnom razmaku od 80 cm kojima se prošivaju pukotine u zidovima i spojevi zidova. Ugrađuju se u 
izbušene rupe Ø20 mm, buši se pod kutem od 15° dužina bušotine i sidara 1,8 metara, zalijeva se industrijskim 
mortom za injektiranje. Na isti način se prošivaju i uglovi zidova. Obračun po komadu ugrađenog sidra. 

7.6. Dobava i ugradnja IPB 160 profila u krov atrija prizemlja. Polažu se između drvenih grednika i na njima se betonira 
tlačna ploča koja nije predmet stavke, na nosač se ugrađuju moždanici koji su u cijeni, jadan moždanik na svakih 25 
cm dužine nosača. Obračun u kg. 

7.7. Čelična konstrukcija stubišta za potkrovlje  

Nosiva konstrukcija unutarnjeg stubišta između drugog kata i potkrovlja izrađuje se od čeličnih profila i limova 
na koje se polaže keramička obloga, sve prema detaljnom nacrtu i projektu konstrukcije. Uključeni svi profili, čvorni 
limovi, vijci i ostali potreban materijal, vruće cinčana, te završno bojana bojom uz prethodni primer za cink. 
Keramička obloga stubišta nije predmet stavke. S donje strane se oblaže protupožarnim pločama R60, što nije 
predmet stavke. Obračun u kg ugrađene konstrukcije. 

7.8. Dobava i ugradnja čeličnih profila konstrukcije novog krovišta za dio krovišta kod sjevernog lifta koji se umjesto 
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drvene konstrukcije izvodi od čeličnih profila prema projektu konstrukcije. Obračun po kg ugrađenog čelika. 

7.9. Sidrenje stupova balustrade krovišta u zid od opeke. Kroz zidane stupove balustrade buše se ankeri dužine 200 
cm, bušotina promjera 20 mm, anker navojna šipka promjera 16 mm, na vrhu šipke se izrađuje ležaj i ugrađuje 
pločica od nehrđajućeg čelika veličine 20x20x1 cm. Nakon zalijevanja sidra pritezanjem se aktivira sidro 
zatezanjem pločice. Obračun po komadu. 

7.10. Dobava i ugradnja čeličnih profila nosača klima komora u krovnoj strojarnici. Čelični UPN 20 profili se ugrađuju 
između postojećih armirano betonskih greda u strojarnici. Novi profili se postavljaju prema shemi oslanjanja klima 
komora. Obračun po kg ugrađenih profila.  

7.11. Izrada ojačanja-poduhvaćanja drvenih greda stropa velike dvorane drugog kata, bušenje drvenih greda i ab ploče 
iznad njih, postava navojnih sidara promjera 16 mm, koje se sidre na ab ploči varenjem za pločicu, dok se na dno 
drvene grede ugrađuje pločica 10x10x1 cm s navojem radi pritezanja i ovješavanje grednika. Obračun po komadu 
sidra. 
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8.0.      LIMARSKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE 
 
Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. 

Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova, vertikalnih odvodnih 
cijevi i ventilacijskih cijevi. 

Dijele se prema vrstama lima: 

- pocinčani lim 0,50 - 1mm, 

- cinčani lim 0,50 - 2mm, 

- cinkotit (cink titanij) 0,5- 0,8mm 

- cink kositar 0,50 - 1mm, 

- bakreni lim 0,50 - 2mm, 

- olovni lim 0,50 - 3mm, 

- aluminijski lim 0,50 - 1,5mm, eloksiran ili plastificiran, 

- polietilenski tipski elementi za žljebove i vertikalne odvodne cijevi. 

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se se pričvršćuje limarija i 
pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora 
projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. 

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za 
pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita 
(postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primjeniti učvršćivanje od 
bakra ili bakrenog čelika. 

Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti: 

- za čelični lim - čelična spojna sredstva, 

- za pocinčani, cinkotit, cink kositar i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva, 

- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, 

- za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva. 

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome 
ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. 

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava 
uključene u jediničnu cijenu. 

 
8.1. Izrada i ugradnja profiliranog okapnika od bakrenog lima na rubu ravnih krovišta, prema detaljnom nacrtu. 

Obračun po m¹ izvedenog okapnika. 

8.2. Izrada i ugradnja uvale krovišta od bakrenog lima razvijene širine 90 cm na prethodno ugrađeni daščani pod. 
Obračun po m¹ izvedene uvale. 

8.3. Izrada i ugradnja konverse od bakrenog lima razvijene širine 66 cm na spoju krovišta i vertikalnog zida. Obračun 
po m¹ izvedene konverse. 

8.4. Izrada i ugradnja vertikalnih bakrenih oluka od na pripadajućim bakrenim držačima. Uključena sva koljena i 
spajanja s horizontalnim žlijebovima. Obračun po m1 izvedenog oluka. 

8.5. Izrada i ugradnja ležećeg žlijeba od bakrenog lima sa pripadajućim bakrenim držačima, promjera 15 cm. Razvijena 
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širina lima pod žlijebom je 90 cm. 

8.6. Opšivanje bočnih stranica dimnjaka, ventilacijskih kanala i belvedera bakrenim limom debljine 0,6 mm na ranije 
pripremljenu konstrukciju i daščanu podlogu. Obračun po m2 postavljenog lima 

8.7. Dobava i ugradnja opšava dimnjaka i belvedera od bakrenog lima razvijene širine 90 cm. 

8.8. Dobava i ugradnja limenog pokrova kosine krovišta od bakrenog lima na postojećoj metalnoj podkonstrukciji i 
daščanoj podlozi. Obračun po m2 

8.9. Izrada, dobava i ugradnja olovnog lima na balustradu. Lim debljine 3 mm, razvijene širine 90 cm. Obračun po m1. 

8.10. Izrada, dobava i ugradnja bakrenog lima. Lim debljine 0,6 mm, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal s podlogom 
od bitumenske ljepenke. Obračun po m1. 

8.11. Izrada i ugradnja horizontalnog žlijeba od bakrenog lima sa pripadajućim bakrenim držačima, promjera 15 cm. 
Razvijena širina lima pod žlijebom je 60 cm. 

8.12. Izrada, dobava i ugradnja limenih klupčica od bakrenog lima razvijene širine 55 cm. Lim debljine 0,6 mm ; 
uključivo sav spojni i pričvrsni materijal s podlogom od bitumenske ljepenke. Obračun po komadu. 

8.13. Dobava i ugradnja odzračnika vertikala kanalizacije i ventilacije sanitarija potkrovlja promjera 110 mm sa zaštitom 
od oborina i opšavom za pokrov vlaknastocementnih ploča. Obračun po komadu. 
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9.0.      POKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA 

 
OPĆI UVJETI ZA POKRIVAČKE RADOVE I IZOLACIJU RAVNIH KROVOVA 
 
Pokrivački i izolaterski radovi obuhvaćaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim 
krovnim površinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaćeni u limarskim radovima).  

U ovim radovima su također opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajućeg sloja ispod crijepova, 
ugradnja termoizolirajućeg sloja kod integriranih ravnih krovova i sl.). 

Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. 

Pokrivački radovi - kosi krovovi 

Sve krovopokrivačke radove izvoditi prema opisu pojedine stavke troškovnika, ovom općem opisu, propisima i standardima 
za tu vrstu radova.  

Krovopokrivački radovi izvode se dvostrukim pokrovom od ravnih vlaknocementnih krovnih ploča. Boju pokrivnih elemenata 
određuju projektant i odgovorni konzervator. 

Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje proizvođač dopušta, te ugrađivati prema uputstvima 
proizvođača, važećim propisima i pravilima dobrog zanata. 

Izvođač ovih radova će u okviru jedinične cijene izvesti i potrebnu podlogu završnog pokrova tj. letvanje, oplatu i dodatnu 
hidroizolaciju slobodno položenom ljepenkom ili folijom. 

Sastavi i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu vodonepropusni.  

Krovopokrivačke radove planirati i izvoditi u periodu kada se ne očekuju veće oborine. Radove izvesti u najkraćem 
mogućem roku. Pripremiti potrebnu količinu zaštitne folije za prekrivanje čitavog krovišta u slučaju potrebe. Privremeno 
prekrivanje folijom i učvršćenje iste uključiti u cijene troškovničkih stavki. 

 

  

 

Izolaterski radovi - ravni krovovi 

Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Izolaterski radovi 
obuhvaćaju hidroizolaciju ravnih krovnih površina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu. 

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacijskim trakama (ljepenkama). Hidroizolaciju 
koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvođača i poštivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete. 
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Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni 
su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili 
vrućom bitumenskom izolacijskom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju 
ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. 

Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da 
izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.  

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike 
zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. 

Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad termoizolacije moguća su dva slučaja: a) 
hidroizolacija se polaže na tvrdu toplinsku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad (prema vodolovnim grlima), b) 
hidroizolacija se polaže na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i parorasteretni sloj lijepiti točkasto i 
omogućiti mu odzračivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz nadozide. 

Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije sprečava se pregrijavanje ili smrzavanje 
termoizolacije. Parna brana i parorasteretni sloj polažu se isto kao kod integriranih krovova. To je najbolja konstrukcija 
ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti termoizolacijskog sloja koji mora biti otporan na smrzavanje i pregrijavanje i 
ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva. 

Beton za pad i eventualna postava termoizolacije ispod njega opisani su i obračunavaju se u završnim zidarskim radovima. 

 
 
9.1. Dobava i ugradnja krovnog pokrova od dvostrukih bezazbestnih vlaknocementnih ravnih krovnih ploča na 

kosi krov zgrade. Dobava, transport, istovar i pokrivanje krovišta ravnim vlaknocementnim pločama za dvostruko 
pokrivanje, prema nacrtima i uputama nadzornog inženjera. U stavku su uključeni svi prijenosi do mjesta ugradnje, 
sav materijal i pomoćni vezni materijal. Ravne ploče, dimenzije cca 40x40 cm, boja siva, slična postojećem 
pokrovu.  

Izvodi se dvostruki pokrov, nagib krova 18º-26º, pričvršćenje tipskim čavlima odnosno kukicama, sve prema 
uputstvu i normativima proizvođača. U cijenu stavke uključeni su potrebni tipski i fazonski komadi podložnice, 
početne i rubne ploče, sljemenjaci, potrebna prirezivanja, njihova ugradnja i sl. U slučaju nemogućnosti 
odgovarajuće izvedbe spoja u cijeni stavke predvidjeti spojni detalj iz cinčanog lima. Polaganje se vrši na letve sa 
zračnim međuprostorom iznad paropropusne hidroizolacije, a tipski sljemenjaci s ugrađenim odzračnikom na 
vertikalnu platicu, u svemu prema detaljima proizvođača pokrova. Uz ležeći žlijeb postavljaju se zasebni tipski 
snjegobrani. U cijenu stavke uključene su i sve eventualno potrebne pomoćne radne platforme, kao i transport 
krovnih ploča i drugog materijala koji se ugrađuje. Obračun po stvarnoj površini krova bez dodataka na 
prirezivanje.  

Napomena: U cijenu stavke uključena je dobava ploča, transport, prijenos i sav rad. Također, treba predvidjeti i 
specijalne ploče za ventilaciju potkrovlja. Dobava i montaža krovnih snjegobrana izrađenih od pocinčanog plosnog 
željeza 30x4 mm, visine 20 cm sa vertikalnim nosačima na svakih 0.80 m. Izvesti prema detalju. Uključen 
kompletan rad i materijal uključujući postavu snjegobrana.  

Obračun po m² kose plohe krovišta. 

9.2. Dobava i ugradnja tipskih elemenata sljemenjaka na krovište, pričvršćenje tipskim elementima, sve prema uputstvu 
i normativima proizvođača. Postava letava od crnogorice II klase 8/5 cm po cijeloj dužini grebena i sljemena radi 
mogućnosti vezanja sljemenjaka žicom. U cijenu uključen sav rad i materijal. Pokrivanje grebena i sljemena 
vlaknocementnim sljemenjacima, početnim i razdjelnim elementima, te zamazivanje spojeva produžnim vapnenim 
mortom M -5. Boja u skladu s krovnim pokrovom – siva. Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal i radna 
skela.  

Obračun po m¹ ugrađenih sljemenjaka. 

9.3. Obrada rubova ravnih krovnih ploča uz uvalu, rezanjem i pripasivanjem. 

Obračun po m¹ uvale. 
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10.0.     STOLARSKI RADOVI 

 

OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE 
 
Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Ponuđač je dužan 
nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno 
nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. 

Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete: 

Ponuđač nudi gotov stolarski element sa: 

- Izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom 
- Stolarska montaža na gradilištu 
- Sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje 
- Eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela) 
- Ostakljenjem, vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom 
- Ličenje sa svim potrebnim predradnjama, odnosno završna obrada premazima lazurnim bojama ili kompletne 
               obloge plastificiranja ili premazi auto lakom kako je u pojedinom stavci označeno 
- Okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoda 
- Čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova 
- Pokrivanje svih šteta i troškova popravaka kao posljedica nepažnje tijekom izvedbe 
- Troškove zaštite na radu 
- Troškove atesta. 
 Materijal:  
 Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na domaćem tržištu, a treba odgovarati propisima: 
- Borova rezana građa D.D1.040 
- Jelova i smrekova rezana građa D.C1.041 
- Hrastova građa D.C1.021 
- Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vrata, dovratnika i krila od određenih dasaka, šperploča, lesonit ploča i   
               iverica ploča prema B.E1.012 
- Građevinska stolarija - metode ispitivanja ponašanja krila i prozora pod uvjetom upotrebe (manevriranja) D.E8.231 
- Građevinska stolarija - metode ispitivanja mehaničke otpornosti krila prozora prema djelovanju vjetra D.E8.232 
- Građevinska stolarija - metode ispitivanja veza elemenata od drva za krila prozora D.E8.234 
- Zahtjevi u pogledu propustljivosti - vanjski prozori i balkonska vrata D.E8.193 
- Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode D.E8.235 

Vanjska građevinska stolarija izvodi se tradicionalna, od četinjača I klase (ariš), a unutarnja od puna uklađena od ariša. 

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, persijana, unutrašnjih škura i izvodi se kao jednostruka, puna (vrata), 
ostakljena izo-staklom.  

Unutarnja stolarija sastoji se od unutarnjih vrata. Može biti puna, (glatka ili uklađena), te ostakljena.  

Prozor/vrata su jednokrilni ili višekrilni elementi unutar jednog okvira. 

Stijena je višedijelna ploha vezana na složenu okvirnu konstrukciju. 

Vrste vrata prema načinu otvaranja su: 

- zaokretna, 
- mimokretna, 
- ovješena klizna. 

Vrste prozora prema načinu otvaranja: 

- zaokretni (oko rubne vertikalne osi), 
- otklopni (oko donje vodoravne osi). 
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Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju označavaju se kao fiksna. 

Zaštita stolarije: ličenjem (impregnacija, kitanje, brušenje, nalič, emajl lak) ili premazima (2 x lazur, 1 x zaštitni premaz). 

Svi okovi su tradicijski kovani. Okovi prozora i vanjske stolarije: 

- nasadne petlje, 
- francuske petlje, 
- cilindrične petlje, 
- roto okovi, 
- okov za podizna balkonska vrata, 
- okov za podizne klizne stijene, 
- okov za viseže klizne stijene, 
- poluolive (brave sa jezičcem), 
- olive, 
- zasuni, 
- ventusi, 
- usadne brave 
- kvake, rozete, štitovi,  
- cilindar brave. 

Okovi unutrašnjih vrata: 

- nasadne petlje, 
- francuske petlje, 
- cilindar petlje, 
- šarnir petlje, 
- klavir petlje, 
- podne pumpe, 
- bomer petlje, 
- viseće vodilice, 
- usadne brave 
- kvake, rozete, štitovi,  
- cilindar brava. 

Vanjska stolarija ugrađuje se mokrim postupkom. U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). 

Izrada i dobava slijepih okvira, te izrada dobava i montaža dovratnika i doprozornika, kao i pripasivanje krila te ugrađivanje 
slijepih okvira i mokro ugrađivanje dovratnika i doprozornika opisano je i obračunato u stolarskim stavkama. 

Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi žbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka 
bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima. 

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. 

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti tvornički završno obrađena. Kod mokrih postupaka stolariju je potrebno 
impregnirati prije postave. 

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. 

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. 

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. 

Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.  

Razlika između zidarske i modularne mjere kod klasične mokre gradnje treba biti 2cm, a kod montažne može biti i 0,5. 
Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm. 

Materijali za izradu stolarije (ariš)  ne smiju imati sljedeće greške: 

- usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), 
- pukotine srca zbog isušivanja i mraza. 
 Dozvoljene greške drveta su:  
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- zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine elemenata, 
- male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar 
- zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, neograničeno, 
- male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1m sa jedne strane, 
- male uzdužne napukline koje ne smiju teći koso kroz element i ne smiju biti duže od 50 mm, 
- modričavost do 25% površine, 
- usukanost do 2%. 

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije 
(kazaljke na satu). 

Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim konzervatorom, a 
označavaju se brojem troškovničke stavke. 

Obračun po komadu. 

 
10.1. Dobava i ugradnja vodootpornih lameliranih ploča s drvenim ukrutama, ugrađuju se nakon demontaže postojećih 

prozora kao privremena zaštita građevine od atmosferilija. Obračun po m2. 

10.2. Drveni krovni prozor s odgovarajućom opremom izvodi se u svemu prema shemi odgovarajuće stolarske stavke 
(B4.1) te ugrađuje prema uputstvima proizvođača. Ostakljenje dvostrukim IZO staklom. Uključuje elektično 
upravljanje, senzor za kišu, zaštitu od sunca unutarnjim zasjenjenjem. Uključen limeni opšav za odgovarajući 
pokrov. U stavku je uključena priprema otvora za ugradnju u kosom krovu, 4-6 cm šireg od širine krovnog prozora. 
Obračun po kom. 

10.3. Drveni krovni prozor za izlazu slučaju nužde, s odgovarajućom opremom, izvodi se u svemu prema shemi 
odgovarajuće stolarske stavke (B4.2) te ugrađuje prema uputstvima proizvođača. Prozor je u korisnom dijelu 
potkrovlja te se može koristiti kao izlaz u slučaju nužde, s mogućnošću otvaranja krila oko gornjeg ovjesa min. 67° 
te s dodatnom ručkom s vanjske strane prozora. Ostakljenje dvostrukim IZO staklom. Uključuje elektično 
upravljanje, senzor za kišu, zaštitu od sunca unutarnjim zasjenjenjem. Uključen limeni opšav za odgovarajući 
pokrov. U stavku je uključena priprema otvora za ugradnju u kosom krovu, 4-6 cm šireg od širine krovnog prozora. 
Obračun po kom. 

10.4. Drveni krovni prozor s odgovarajućom opremom, u tavanskom dijelu potkrovlja, izvodi se u svemu prema shemi 
odgovarajuće stolarske stavke (B4.3) te ugrađuje prema uputstvima proizvođača. Ostakljenje dvostrukim IZO 
staklom. Uključen limeni opšav za odgovarajući pokrov. U stavku je uključena priprema otvora za ugradnju u 
kosom krovu, 4-6 cm šireg od širine krovnog prozora. Obračun po kom. 

10.5. Sustav za odimljavanje za kosi krov sastoji se od drvenog krovnog prozora s odgovarajućom opremom i 
integriranim elektromotorom te kontrolnog seta za odimljavanje. Izvodi se u svemu prema shemi odgovarajuće 
stolarske stavke (B4.4) te ugrađuje prema uputstvima proizvođača. Ostakljenje dvostrukim IZO staklom. Uključen 
limeni opšav za odgovarajući pokrov. U stavku je uključena priprema otvora za ugradnju u kosom krovu, 4-6 cm 
šireg od širine krovnog prozora. Obračun po komadu kompletno ugrađenog sustava. 

10.6. Vanjska stolarija izvodi se od bora/ariša 1. klase, u svemu prema shemi odgovarajuće stolarske stavke i izvornim 
detaljima. Prije izrade, mjere je obavezno kontrolirati u naravi, a kod izrade replika u svemu ponoviti izvorne 
detalje. Stavka uključuje dobavu potrebnog materijala, izradu s odgovarajućim ukladama i/ili ostakljenjem, 
opremanje potrebnim okovom od kovanog željeza, impregnaciju, dvokratno ličenje lakom u tonu prema uputi 
projektanta i nadležnog konzervatora, te ugradnju do potpune gotovosti. Obračun po komadu. 
Vanjska stolarija prozora i vrata se u pravilu završno boja u svijetlosivu boju RAL 7035, osim ako je drugačije 
naznačeno u stavci. 
Ostakljenje se u pravilu izvodi dvostruko izolirajućim staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E), s 
maksimalnim koeficijentom prolaza topline cijelog otvora U = 1,5 W/m²K, Al dinstancer – letvica u boji stolarije. 
Kod vanjskih punih drvenih vrata, toplinski izoliranih, ukupni najveći dozvoljeni prolaz topline cijelog otvora, 

uključujući okvir, iznosi U  2.0 W/m²K. 
Izolacijsku vrijednost ugrađenih elemenata treba dokazati laboratorijskim ispitivanjima te o tome priložiti Izjavu o 
sukladnosti. 
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11.0 BRAVARSKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI BRAVARSKIH RADOVA  
 
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima zanata i prema važećim 
propisima. 
 
Materijali 
Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati važećim standardima, tehničkim 
propisima i normama. 
 
Površinska obrada 
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima. 
Temeljna antikorozivna zaštita je vrućim cinčanjem. Elementi koji se plastificiraju moraju proći cijeli postupak pripreme 
(mehanički i kemijski). 
Boja, ton i površinski efekt po izboru projektanta. 
 
Izrada 
Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Željezni dijelovi spajaju se 
varenjem, isključivo u radionici. Elementi na gradilište dolaze spremni za montažu. 
Svaki sastav (spoj) mora biti tako konstruktivno riješen da na vidljivim vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Svi vijci i 
ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekoga drugoga nekorodirajućeg materijala. 
Posebni umetci od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i čisti sastav dvaju profila. Radioničke nacrte i detalje 
izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema 
propisima ili prema posebnim traženjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća 
opterećenje i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove treba statički provjeriti. 
 
Ugradba 
Svi se bravarski elementi u pravilu trebaju ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. vijcima na predhodno 
ugrađena sidra, ili pak pomoću plastičnih ili metalnih čepova. Sve sudarnice između metala i zida moraju biti brtvljene ili 
kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom. Za sve predviđene bravarske radove izvoditelj je dužan pribaviti ateste za 
kvalitetu materijala, površinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predviđenih detalja i antikorozivnu zaštitu od 
odgovarajućih instituta. 
 
Bravarija od nehrđajućeg čelika 
Za elemente koji se izvode od inoxa, primjenjuje se nehrđajući polirani čelik oznake AISI-316. Svi vijčani elementi moraju 
imati kvalitetu oznake A4. 
Profili se dobavljaju u poliranoj izvedbi. Zavarivanja svih elemenata mora se izvršiti TIG-postupkom. 
Svi varovi se poliraju i kemijski obrađuju – pasiviranjem. Svi varovi moraju biti nevidljivi ili se nakon varenja moraju tako 
obraditi kao da ih nikad nije ni bilo. 
Za sve vijčane veze upotrijebit će se vijci oznake DIN 912 (imbus ispupčeni) ili oznake DIN 7991 (imbus upušteni). 
Pričvršćenje inox bravarije za pod ili zid izvesti će se preko izdanaka tanjeg profila koji će se prethodno zavariti za sidrene 
pločice (sve od inox-a). Veza inox cijevi s podom ili zidom treba prekinuti ukrasnim poliranim rozetama d=5 mm sa 
skošenim vanjskim rubom. 
Svi radovi na izradi pojedinačne stavke moraju biti dovršeni u pogonu. Na gradilištu se ne dopušta nikakva dorada ili 
naknadna obrada inox konstrukcije osim završne montaže. 
Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a 
označavaju brojem troškovničke stavke te se obračunavaju po komadu, a sitni elementi od standardnih metalnih profila i 
po težini. 
Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od 
zidarske mjere. Bravarska mjera je stvarna vanjska mjera bravarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. 
Svijetla bravarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. 
Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 - 2 cm, a kod montažne može biti i 0. Razlika 
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između modularne i bravarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. 
Za sve elemente konstrukcije izvoditelj je dužan izraditi radioničku dokumentaciju, detalj spojeva i sidrenja, odgovarajuće 
ateste, te ishoditi supotpis arhitekata na projektiranu dokumentaciju. Za sve karakteristične detalje izvest će se uzorci i 
podnijeti projektantu na odobrenje. 
 
U jediničnu cijenu svih bravarskih stavaka uključeno je: 

− kontrola mjera i količina na licu mjesta 
− izrada radioničkih nacrta i davanje projektantu na uvid 
− izrada i/ili dobava oglednih uzoraka 
− izrada u radionici te transport do objekta 
− uskladištenje i čuvanje od oštećenja na objektu 
− svi transporti na objektu do mjesta ugradnje 
− ugradba na objektu sa svim spojnim spojnim i veznim dijelovima tj. okvirima i potkonstrukcijom 
− sva brtvljenja i kitanja 
− sve pokrovne trake i distanceri 
− sav okov i brave prema izboru projektanta  
− površinska obrada prema izboru projektanta  
− svi staklarski radovi prema navodima 
− čuvanje i zaštita od uprljanja do primopredaje 
− osiguravanje i davanje svih potrebnih atesta 
− servisiranje u jamstvenom roku. 

 
 
11.1. Vanjska bravarija, metalni dvoslivni višedijelni ostakljeni krovni svjetlarnik od čeličnih profila malog 

presjeka, tlocrtne dimenzije cca 6,4 x 4,6 m, koso položen u ravnini krova, izvodi se u svemu prema shemi 
odgovarajuće bravarske stavke (C4.1) i detaljnom nacrtu. Prije izrade, mjere je obavezno kontrolirati u naravi. 
Stavka uključuje izradu okvira minimalnog vidljivog presjeka (do 40 mm) s odgovarajućim ostakljenjem, 
opremanje potrebnim okovom, zaštitu od korozije, završno bojanje u tonu antracit boje, te ugradnju do potpune 
gotovosti, uključeno i limeni opšav. Vanjska bravarija ostakljenih stijena, prozora i vrata se u pravilu završno 
boja u antracit boju RAL 7016, osim ako je drugačije naznačeno u stavci. Ostakljenje se izvodi kaljenim / 
lameliranim transparentnim, dvostruko izolirajućim staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E), s 
maksimalnim koeficijentom prolaza topline cijelog otvora U = 1,5 W/m²K. Obračun po komadu. 

11.2. Vanjska bravarija, metalni piramidalni višedijelni ostakljeni krovni svjetlarnik od čeličnih profila malog 
presjeka. Tlocrtna dimenzija cca 4,60 x 4,55 m, izvodi se u svemu prema shemi odgovarajuće bravarske stavke 
(C0.2) i detaljnom nacrtu. Prije izrade, mjere je obavezno kontrolirati u naravi. Stavka uključuje izradu okvira 
minimalnog vidljivog presjeka (do 40 mm) s odgovarajućim ostakljenjem, opremanje potrebnim okovom, zaštitu 
od korozije, završno bojanje u tonu antracit boje, te ugradnju do potpune gotovosti, uključeno i limeni opšav. 
Vanjska bravarija ostakljenih stijena, prozora i vrata se u pravilu završno boja u antracit boju RAL 7016, osim 
ako je drugačije naznačeno u stavci. Ostakljenje se izvodi kaljenim / lameliranim transparentnim, dvostruko 
izolirajućim staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E), s maksimalnim koeficijentom prolaza topline cijelog 
otvora U = 1,5 W/m²K. Obračun po komadu. 

11.3. Dobava i ugradnja stropnog svjetlarnika od čeličnih profila malog presjeka, ostakljenog kaljenim / lameliranim 
staklom, postavlja se ispod kose dvoslivne višedjelne ostakljene krovne stijene, horizontalno u razini međukatne 
konstrukcije nad drugim katom. Dimenzije stavke svjetlarnika su cca 6,15 x 6,15 m, u svemu prema shemi 
odgovarajuće bravarske stavke (C3.1). Obračun po komadu. 

11.4. Dobava i ugradnja L profila od aluminija dimenzije 40x40x2 mm od aluminija oko prozora. Služi kao distancer 
između žbuke i stolarije. Ugrađuje se kako bi se naknadno mogla ugraditi stolarija. Ugrađuje se po obodima 
prozora na pročeljima. Obračun po m1 profila. 

11.5. Dobava i ugradnja metalne protukišne stijene – rebrenice na otvorima belvedera u krovištu nad strojarnicom, 
izvodi od alu profila, okvira otvora u koji su postavljene kose alu lamele koje štite od oborina i buke a propuštaju 
zrak do klima uređaja. Dodatno postava mreže za insekte i ptice. Izvodi se u antracit boji RAL 7016. Obračun po 
m2 rebrenice. 
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12.0 KLESARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI ZA KLESARSKE I KAMENOREZAČKE RADOVE 
 
Kamenarske radove izvesti iz najboljeg materijala, solidno i precizno, a kod izvedbe treba se u potpunosti pridržavati 
troškovnika, nacrta i pravila dobrog zanata. Zabranjen je rad koji ne odgovara propisima i pravilima dobrog zanata, te je 
izvođač dužan bez prigovora i odštete odstraniti sve što bi bilo neispravno izvedeno. Prije početka radova izvođač je dužan 
donijeti uzorke kamena na odobrenje glavnom projektantu ili nadzornom inženjeru. Potrebno je također izvršiti sve provjere 
dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme 
prije ugradnje. 
 
Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (špican, greban, poliran, štokan, pjeskaren, fino brušen, paljen, voskan, antikiran 
itd.) mora biti jednak uzorku što ga odabere projektant. Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine 
neće se primiti i ne smiju se ugraditi, osim ako tako nije ugovoreno. 
Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju. 
Izabrani kamen atestira se na: 

- upijanje vlage, 
- zapreminsku specifičnu težinu, 
- poroznost i stupanj gustoće, 
- postojanost na mraz, 
- habanje. 

 
Izvođač kamenarskih radova koji izvodi opločenje mora prije početka radova pregledati podlogu i sve primjedbe iznijeti 
nadzornom inženjeru kako bi se eventualni nedostaci mogli na vrijeme odstraniti. Nikakav naknadni prigovor neće se uzeti u 
obzir, već će izvođač kamenarskih radova sve popravke morati izvršiti o svom trošku. Prije polaganja kamena potrebno je 
pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Ukoliko se kamen polaže lijepljenjem treba prema uputstvu proizvođača 
ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna 
optimalna debljina sloja ljepila. Kamenu ploču utisnuti u ljepilo. Ljepilo mora odgovarati važećem standardu HRN U.F2.011 
ili jednakovrijedno. 
 
Kamene ploče treba brusiti nakon rezanja i polagati ih reška na rešku, sa ili bez otvorene reške. Ako se u pojedinoj stavci 
traži otvorena reška treba je izvesti uredno i u širini koja se u stavci traži. Kod polaganja kamenih ploča na pod ljepljenjem 
prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja većih od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom 
masom za izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera. Nakon 
završenog polaganja ploča izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta, ukoliko su ploče položene s 
otvorenom reškom. 
 
Podovi se moraju nakon polaganja zaštititi gipsanim estrihom, što treba biti sadržano u cijeni, a zaštita će se skinuti 
neposredno prije završetka gradnje. 
 
U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove 
izrade, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i dr.), trošak zaštite izvedenog rada, te uklanjanje nečistoća nastalih tijekom 
rada. 
 
 
12.1. Klesanje nedostajućih kamenih dijelova od kamena travertina. Presjeci koji se klešu su malih dimenzija, obračun po 

m3 isklesanog kamena. 
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13.      SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE 
 
Svi soboslikarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, prema opisima iz stavki troškovnika, prema važećim 
propisima i svim eventualnim posebnim uvjetima.  

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, 
propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. 

Izvođač je dužan predložiti projektantu i nadzornom organu uzorke, potrebne tonove boja i materijala. Izvođač je dužan 
nabaviti ateste za materijale. 

Ukoliko izvođač namjerava upotrijebiti druge materijale i tehnologiju od onih navedenih u projektu i troškovniku, dužan je 
zatražiti suglasnost projektanta i nadzornog organa. 

Obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama na način kako je to predviđeno u iskustvenim normama u 
građevinarstvu. 

Soboslikarski radovi će se izvesti prema sljedećoj tehničkoj regulativi: 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu (Sl. list br. 49/70) 
- U.F2.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 
- U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova 
- U.F2.014 Tehnički uvjeti za izvođenje tapetarskih radova 
- Zakon o zaštiti na radu NN 59/96 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 41/68) 

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike.  

Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod 
+5°C. 

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. 
Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. 

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi 
postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer 
se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. 

Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, 
masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. 

Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i 
nakon sušenja otvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, 
magla, jak vjetar i sl.). 

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala. 

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se sljedećim redoslijedom: 

1. pranje i struganje starog naliča, 
2. impregnacija - penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 
3. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, 
4. gletanje - prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 
5. brušenje i otprašivanje, 
6. dvokratno ili trokratno ličenje - nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem. 

Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa. 
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Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja (3). 

Vrste boja: 

- disperzivne, 
- poludisperzivne, 
- zidna tempera, 
- zemljane boje ili kreda, 

određene su u pojedinoj stavci troškovnika. 

Vanjska stolarija zaštićuje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, drugi put na gradilištu nakon 
ugradnje i treći put na gradilištu po završetku svih ličilačkih radova lazurnim premazom. 

Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i treći sa brtvama i ustakljenjem pri čemu vidljivi okov i 
staklo treba zaštititi ljepljivom trakom. 

Ličenje unutarnje stolarije izvodi se u sljedećim fazama: 

1. paljenje ili mehaničko skidanje postojeće boje, 
2. impregnacija (u radionici), 
3. kitanje, 
4. brušenje, 
5. uljeni nalič, 
6. dodatno kitanje i brušenje, 
7. emajl lak. 

Ličenje stolarije lazurnim bojama: 

1. impregnacija (u radionici) 
2. kitanje, 
3. brušenje, 
4. lazurni premazi. 
5. brušenje, 
6. završni premaz lak- lazurom. 

U načelu se ličenje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je već bila ličena. 

Vratna krila mogu se ličiti u radionici kompresorom. 

Ličiti se može stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviđen za ličenje, ali ne i roto okov. 

Bravarija se liči u slijedećim fazama: 

1. čišćenje (mehaničko - pjeskarenje ili kiselinama), 
2. temeljni nalič - minij-alkidni   ili epoxy  ili akril    
3. završni nalič - emajl-alkidni  ili poliuretan  ili akril 
  (trajnost: do 10 g.   do 20 g.  do 20 g.) 

Samo unutarnja bravarija može se kitati autokitom nakon postave temeljnog naliča. 

Obračun: 

Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3m2, a otvori veći od 3m2 odbijaju se, ali se posebno 
obračunavaju špalete i to m1 za m2. 

Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju se pune površine otvora i opšava i to bez odbijanja 
površine stakla. 

Kod tradicionalne stolarije površina se uvećava za profilacije, zavisno od složenosti, s faktorom od 1,7 do 3,2. 
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13.1. Bojenje pročelja hidroizolirajućom, paropropusnom bojom uz sve potrebne predradnje, stabilizacija podloge, 

kitanje trošnih dijelova, bojanje po uputi proizvođača, ton boje nakon proba na gradilištu određuje nadležni 
konzervator. 

Žbuka na pročeljima liči se fasadnim bojama s atestima za kulturnu baštinu sa svim potrebnim kitanjem i 
predradnjama. Bojenje žbuka bojom koja je kompatibilna s izvedenim žbukama. Pročelja prebojavamo 
visokopokrivnom, paropropusnom, vodoodbojnom i na vremenske utjecaje otpornom sol-silikatnom bojom na bazi 
kalijevog vodenog stakla i silicija. Koristi se za premazivanje vezanih suhih žbuka na bazi vapna i cementa kao i 
betona, starih silikatnih podloga kao i organskih podloga. Bijela ili tonirana po izboru projektanta i odgovornog 
konzervatora (definirano u Konzervatorskom elaboratu), u silikatnim tonovima gustoće ca. 1,5 kg/L, DN-vrijednosti  
0,05 m, pH-vrijednosti 11,4 te vodoupojnosti > 1 kg/m² 24h. Obračun po m2 zida. 

13.2. Ličenje bravarskih elemenata, infera, ograda i sl. izvesti nakon nanošenja antikorozivne zaštite, dvostrukim 
epoksidnim naličem i završnim naličem poliuretan lakom u jednom tonu, RAL 7016, po izboru projektanta, sa svim 
potrebnim predradnjama, prema preporukama proizvođača boje. 

Kod ličenja povijesne bravarije jediničnom cijenom obuhvatiti skidanje starog naliča, stabilizaciju podloge s 
eventualnim ostacima oksida odgovarajućim premazom, antikorozivnu zaštitu vrućim cinčanjem i dvostruki premaz 
lak bojom za vanjske radove. 

13.3. Čišćenje, antikorozivna zaštita i ličenje vidljivih dijelova postojećih čeličnih profila u konzolama vijenaca 
pročelja koji će biti vidljivi nakon otlačenja žbuke,a  koji se zadržavaju na građevini. Obračun po m1 profila. 
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14. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH RADOVA 
 
Izvedba svih konzervatorsko-restauratorskih radova na drvu, kamenoj plastici i žbuci mora odgovarati pravilima 
konzervatorsko-restauratorske struke i pravilima dobre tehničke prakse u svim elementima koji nisu posebno propisani. Svi 
radovi i upotrebljeni materijal moraju biti u skladu sa zakonskim normama i važećim tehničkim propisima. 

Za sve takve radove konzervator-restaurator dužan je izraditi propisanu dokumentaciju prema pravilima konzervatorsko-
restauratorske struke (što je u cijelosti obuhvaćeno cijenom odnosne stavke), te će se za sve poduzete takve radove obaviti 
upis u građevinski dnevnik ili dnevnik rada konzervatora-restauratora. Sve radove potrebno je iscrpno dokumentirati – 
fotografski, grafički i tekstualno, te o cjelokupnom postupku napraviti izvještaj, a sve sukladno pravilima konzervatorsko-
restauratorske struke. 

Cijena svake stavke obuhvaća sve direktne i indirektne troškove potrebne da bi se pojedini konzervatorsko-restauratorski 
rad obavio u cijelosti i to: 

- analizu i dokumentiranje zatečenog stanja, 
- razradu pojedinačnih konzervatorsko-restauratorskih zahvata s izradom potpune tehničke (fotografske, grafičke i 

tekstualne) dokumentacije, 
- pažljivu i potpunu demontažu i ponovnu potpunu montažu ukoliko je potrebna, 
- uzorkovanje i laboratorijska istraživanja, 
- sigurnu otpremu u radionicu i dopremu na gradilište ako je potrebno, sa svim putnim i organizacijskim troškovima, 
- sav potreban restauratorsko-konzervatorski rad, rastavljanje i sastavljanje, potrebne pripremne, pomoćne i dopunske 

radove, istražne radove, i tome sl., in situ i/ili u radionici, 
- sav restauratorski pribor, glavni i pomoćni materijal za popravak, obnovu i/ili izradu novih dijelova, 
- sav rad, dopreme, utovar i stovar, skladištenje, ugradnja, zaštita od armosferilija, pripremanje i raspremanje radilišta, 

usluge podugovaratelja, popravke možebitnih oštećenja nastalih izvođenjem radova i dr., 
- kontrolu izvedenih radova, 
- izradu detaljnog izvještaja o poduzetim zahvatima (fotografska, grafička i tekstualna dokumentacija) sukladno 

pravilima konzervatorsko-restauratorske struke, 
- sve putne, smještajne i druge režijske troškove. 

Obračun: 
restauracija žbuke po površini izraženoj u → m2 

čišćenje kamena po površini izraženoj u → m2 

restauracija linijskih drvenih/kamenih/žbukanih elemenata po dužini izraženoj u → m1 
restauracija cjelovitih drvenih/kamenih elemenata po komadu → kom 
istraživanje, sondiranje po komadu kompletno izvršene opisane usluge → kom 
tašeliranje po komadu tašela → kom 
tonsko ujednačavanje tašela po površini izraženoj u → m2 

uklanjanje biološkog obraštaja po površini izraženoj u → m2 
hidrofobizacija kamena po površini izraženoj u → m2 

manipulativni poslovi, rad radnika/zidara/restauratora izraženo u → radnim satima 

rad na dokumentaciji restauratora/dokumentarista izražen u → radnim danima (1 radni dan iznosi 8 radnih sati) 
 
Na izvedbu svih konzervatorsko-restauratorskih radova primjenjuju se odredbe Općih uvjeta uz troškovnik. 

 

Tehničkim specifikacijama predloženi su svi postupci i metode koje na pojedinim dijelovima kamene plastike treba izvršiti.  

Izvoditelj treba napraviti plan aktivnosti na gradilištu jer nije moguće sve faze obnove  izvoditi istovremeno. 

Dijelovi kamene plastike, koji su bitni za konstrukciju, a koji se ne budu mogli restaurirati predloženom modelima 
restauracije i nakon toga imati konstruktivnu ulogu, umjesto njih se uz suglasnost Projektanta, Nadzora i Konzervatora klešu 
novi od kamena travertina. 
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U kontekstu provedbe kontrole i osiguranja kakvoće radova navedenih u troškovniku izvođač je dužan pridržavati se 
sljedećih uputa:  

-za sve radove i upotrijebljeni materijal trebaju se primijeniti hrvatske norme i tehnički propisi 

-izvedba mora odgovarati pravilima konzervatorsko – restauratorske struke i pravilima dobre tehničke prakse u svim 
elementima koji nisu posebno propisani. Izvođenje radova odvija se prikazima iz tehničke dokumentacije, a ako neki dijelovi 
nisu dovoljno opisani određuju se upisom u građevinski dnevnik ili dnevnik rada konzervatora – restauratora te nadležnih 
osoba, projektanata, nadzornog inženjera ili konzervatora. Za veće odstupanje od tehničke dokumentacije izvođač mora 
dobiti suglasnost svih nadležnih osoba 

- kako je muzeju Mimara kulturno dobro ona podliježe i posebnom režimu prilikom izvođenja radova na njegovoj obnovi. 
Zbog toga o svim fazama izvođenja radova moraju biti obaviješteni projektanti i nadležni konzervatorski odjel. 

- cijene ponuđenih radova moraju obuhvatiti sve pripremne, pomoćne i dopunske radove. Sve radove koji nisu obuhvaćeni 
tehničkim specifikacijama a moraju se izvesti treba odobriti projektant i nadzorni inženjer ili konzervator. 

-ponuđene cijene moraju sadržavati sve troškove : materijala, rada, dopreme, utovara i istovara, skladištenja, ugradbe, 
zaštite od atmosferilija, režijske troškove, pripreme i pospremanja radilišta, usluge kooperanata, popravke mogućih 
oštećenja nastalih izvođenjem radova itd. 

- izvođač je dužan radove izvoditi po ugovoru, zakonima, propisima i pravilima struke kao i tehničkim normativima i 
normama. Osim toga dužan je i organizirati i kontrolu izvedenih radova. 

- Izvođač je dužan izvoditi radove redoslijedom kojim se osigurava kvalitetno izvođenje radova i koji je tehnički logičan, a o 
svemu u vezi s prethodnim planom izvođenja radova obavještavati nadzornog inženjera ili konzervatora. 

- u slučaju da izvođač u građevinu ugrađuje proizvode drugih dobavljača dužan je za njih pribaviti dokumente kojima se 
dokazuje njihova kakvoća. 

- prije početka radova izvođač mora investitoru i nadzornom inženjeru predočiti projekt pripremnih radova i organizacije 
gradilišta, projekt tehnologije izvođenja, projekt zaštite gradilišta i radova od neočekivanih djelovanja te mjere zaštite na 
radu svoga osoblja.  

Izvođač je obvezan izraditi nacrte i proračune skela (projekt skele, upute o montaži i ateste za elemente skele) kojima će se 
služiti u izvedbi, demontaži i montaži te ih predočiti nadzornom inženjeru na odobrenje. 

Upotreba klesarskog alata za nove dijelove kamene plastike mora biti istovrsna onoj na originalu (zubača, zubasto dlijeto) a 
nakon klesanja se dodatno mora mehanički obraditi brusom ili pjeskarenjem kako bi se “ubio” osjećaj nove klesarije. 

U odabiru metoda za izvođenje konzervatorsko–restauratorskih radova treba se voditi dosadašnjom praksom u sličnim 
primjerima obnove kamene plastike. Zbog toga se prilikom sanacije oštećenja i konzervatorsko – restauratorskim radovima 
na kamenoj plastici preporučuju sljedeći postupci: 

Pranje vodom pod kontroliranim tlakom 

Prilikom čišćenja kamena od naslaga skrame i biološkog materijala najčešće se u skladu s teorijom i praksom 
konzervatorsko - restauratorske struke primjenjuje kao prva faza rada - čišćenje vodom pod tlakom- koje omogućuje 
zadržavanje ne štetne patine koja je vremenom stvorena na površini kamena.  

Isto tako se nakon ovog čišćenja mogu još bolje rekognoscirati oštećenja na kamenu te preciznije odrediti načini njegove 
restauracije i konzervacije. Pranje vodom pod kontroliranim tlakom se izvodi specijaliziranim strojem – miniwashom s 
posebnim mlaznicama i pod tlakom od 100, 200 ili više bara koji je reguliran i prilagođen ovisno o tome koji se dio kamene 
površine čisti. 

Mehaničko čišćenje  

Postupak mehaničkog čišćenja primjenjuje se na dijelovima kamene plastike na kojima se i nakon čišćenja vodom pod 
tlakom zadržavaju različite nečistoće, a uključuje korištenje raznih vrsta ručnog alata: skalpela, špatula, dlijeta, četki itd.  

Ovaj način čišćenja pokazao se posebno učinkovit kod čišćenja uskih sljubnica od neadekvatne žbuke te deblji slojevi 
kalcifikata.  

Kemijsko čišćenje 
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Čišćenje Morovom pastom se isto tako izvodi kao dodatno čišćenje odnosno provodi nakon čišćenja vodom i/ili mehaničkog 
čišćenja, a kod nečistoća koje su duboko prodrle u kamen. Morova pasta se sastoji od karboksimetil – celuloze koja je 
nosilac reaktivnih supstanca. 

To su amonijev karbonat, natrijev bikarbonat, etilendiamin tetraoctena kiselina, tenzidi, kvartne amonijeve soli i voda. 
Čišćenje se izvodi na način da se Morova pasta nanosi na kamen te se nakon toga cijela površina prekriva i omotan 
plastičnom folijom. Nakon toga se čeka da pasta „odradi“ odnosno da prođe kemijska reakcija između kamenog materijala i 
spomenute paste te da se na taj način nečistoće istalože. Kad  kemijska reakcija završi pasta se s kamena ispire vodom 
pod reguliranim tlakom. Ako je potrebno ovaj postupak se uzastopno ponavlja dok površina kamena ne dobije 
zadovoljavajući stupanj čistoće. 

Kompletna površina kamene plastike na kojoj su se zadržale naslage nečistoća od nusprodukata korozije metala, nečistoće 
u vidu tamnih kora (skrame) algi i lišajeva bit će očišćena kemijskim sredstvima. 

Čišćenje mikropjeskarenjem 

Površine jednostavnijih arhitektonskih elemenata na kojima se zadržala nečistoća i skrama dodatno će biti dočišćene 
metodom mikropjeskarenja. Ovo čišćenje se izvodi posebnim strojem kojim se pomoću komprimiranog zraka raspršuje 
silikatni pijesak finih granulacija (ili neki drugi abraziv) kroz specijalnu mlaznicu. 

Čišćenje vrućom vodenom parom (steamerom) 

Čišćenje vrućom vodenom parom izvodi se izvoditi kod kamene plastike koja je dobro očuvana, ne sadrži koncentracije 
štetnih soli, a na sebi ima sloj nečistoća nastalih uglavnom djelovanjem prašine, čađe te tragova mahovine i lišajeva. 

Čišćenje ultrazvukom 

U ovom slučaju sprava za čišćenje - kavitron ima ultrazvučnu vibrirajuću glavu, kroz koju prolazi mlaz vode. Vibracije 
ultrazvuka uzrokuju kavitaciju vode. Nastaju šupljine u vodi u kojima je vakuum koji uzrokuje ljuskanje i otkidanje nečistoće. 
Ova metode se preporuča kod čišćenja kamene plastike kod koje su se na površini zadržale velike količine skrame. 
Čišćenje ultrazvukom se također primjenjuje kod delikatnijih primjera kamene plastike kada se treba preciznije dočistiti 
područja na površini kamena koja mehaničkim putem nisu mogla biti očišćena. 

Čišćenje laserom 

Metoda čišćenja laserom se koristi kod nečistoća koje se nisu mogle ukloniti drugim putem. Laserska zraka navođena je 
tako da razara samo tamne kore, a zaustavlja se na svijetlom vapnencu ili mramoru. Prilikom rada se prema strukturi 
kamenog materijala i vrsti nečistoća regulira omjer udarne točke snaga i frekvencija te veličina svjetlosnog snopa. 

Čišćenje korodirajućih metalnih dijelova, njihova zamjena dijelovima od nehrđajućeg metala (inoks čelika) 

Sve metalne korodirajuće spojnice (kojima su kameni elementi bili vezani za zid, povezivale su dio zidnog plašta tj. bile su 
postavljene u dijelove kamene plastike kako bi ga statički osigurale ili su naknadno dodane u strukturu kamenog materijala 
radi neke druge funkcije) treba ukloniti, a na njihovo mjesto postaviti metalne elemente od nehrđajućeg čelika (po 
mogućnosti dodatno učvršćene u kameni materijal olovom ili iznimno dvokomponentnim ljepilom za kamen). Isto tako treba 
paziti da nove spojnice budu diskretno postavljene kako bi što manje bile vidljive u konačnoj prezentaciji kamene površine 
zidnih plašteva ili arhitektonskih, ornamentalnih te skulpturalnih dijelova kamene plastike.  

Ukoliko je metalni element od inoxa vidljiv on se dodatno mora obraditi na dva načina: 

-mehaničkim udarima da se izgubi pravilnost tvornički izrađene trake ili punog profila, 

-kemijskim procesom proizvesti hrđu na površini inoxa ako se isti ne boja. 

Injektiranje pukotina 

Injektiranje se obavlja kod slučajeva da je u jezgrama zidnih plašteva odnosno kamenih blokova došlo do većih pukotina 
prodorom atmosferilija. Naime, oborinske vode koje se slijevaju niz zidove atrija prodiru kroz pukotine u kamenom materijalu 
i kroz oštećene sljubnice na zidnom tkivu. U hladnijim mjesecima dolazi do njihova nakupljanja u poroznom vezivnom tkivu 
između kamenih blokova te uslijed smrzavanja i stvaranja leda dolazi do razaranja kompaktnosti vezivnog materijala i 
oštećenja kamenih blokova. Ako se ta oštećenja ne saniraju može doći i do širenja oštećenja pa čak i do statičkih 
poremećaja u zidu. Stoga nakon provedenih faza sanacije prodora oborinskih voda, provedenih faza čišćenja, statičkog 
učvršćenja karbonskim vlaknima ili spojnicama od nehrđajućeg metala posebnom masom sačinjenom od vapnenog mlijeka 
ojačanog bijelim cementom i dodacima akrila zapunjavaju sve pukotine u zidu. Manje pukotine se isto tako mogu 
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zapunjavati i dvokomponentnim ljepilom za kamen, epoksidnom smolom ili otopinom akrilata u organskom otapalu. 

Mikro injektiranje pukotina na kamenoj plastici 

Odnosi se na injektiranje konstruktivnih elemenata koji nakon injektiranja moraju imati kvalitetna konstruktivna svojstva 
(baze, stupovi, kapiteli, lukovi). 

Priprema pukotine i okolnih sljubnica za početak postupka nisko tlačnog injektiranja s epoksidnom smolom. Prije početka 
injektiranja potrebno je okolne sljubnice pregledati i ukoliko su trošne ili ispucale potrebno ih je obnoviti s gotovim 
industrijskim mortom ili privremeno premazati specijalnom dvokomponentnom poliuretanskom (PU ) pastom radi brtvljenja 
volumena injektiranja, a samu pukotinu privremeno premazati poliuretanskom (PU) pastom. Na ovaj način ostvareni su 
uvjeti za ubrizgavanje injekcijske smjese s minimalnim rizikom da se injekcijski materijal gubi nekontrolirano. Za sam 
postupak injektiranja potrebno je ugraditi i metalne injektore (pakere) bušenog tipa promjera max 6,0 mm. Injektori se 
ugrađuju bočno od traga pukotine pod prikladnim kutom kako bi presijekli pukotinu i na taj način ostvarili vezu za 
ubrizgavanje injekcijske smjese. Broj pakera odrediti će se za svako mjesto posebno. Sve navedene radove potrebno je 
vršiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obračun se vrši po metru dužnom pukotine i uključuje sve 
navedene radove. 

Nabavka, priprema i ugradnja dvo-komponentne, niskoviskozne epoksidne smole, u potpunosti prema tehnološkim uputama 
proizvođača. Injektiranje se provodi pod niskim tlakom, svega 2 do 3 bara. Postupak injektiranja i injekcijska masa u svemu 
prema HRN EN 12715:2008 ili jednakovrijedno.; Kontaktni injektiranje. Injekcijska masa u svemu  prema HRN EN 1504-
5:2004 ili jednakovrijedno.; Injektiranje betona; zahtijevane karakteristike materijala U(F1) W(3) (1/2) (5/30) (0); Minimalne 
zahtijevane karakteristike injekcijskih masa  za ispunu pukotina i prijenos naprezanja. Injektiranje izvoditi s prikladnim 
injektorom koji ima mogućnost precizne kontrole tlaka injektiranja (s mogućnošću kontrole i zapisa protoka i tlaka 
injektiranja), kako bi mogli održavati propisane uvjete injektiranja. Radove treba izvoditi specijalizirana tvrtka s referencama 
za radove mikro injektiranja s epoksidnim i poliuretanskim smolama. Sve navedene radove potrebno je vršiti uz odobrenje 
Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obračun se vrši po metru dužnom pukotine i uključuje sve navedene radove.  

Završna obrada kamena na mjestu injektiranja obuhvata uklanjanje injektora (bušenih pakera), i privremenog premaza s 
dvokomponentnom PU pastom, brtvljenje injekcijskih  bušotina i površinska obrada pukotina-površinsko čišćenje pukotina i 
sljubnica od zaostalih tragova brtvenog PU premaza. Ukoliko je došlo do procurivanja epoksidne smole mimo brtvenog 
sustava potrebno je obaviti mini pjeskarenje ili ručno s prikladnim (restauratorskim) mehaničkim alatima očistiti kamen. Sve 
navedene radove i vrijeme čišćenja potrebno je vršiti uz odobrenje Konzervatora, Projektanata i Nadzora. Obračun se vrši 
po metru dužnom pukotine i uključuje sve navedene radove. 

Tašeliranje kamenih blokova 

Radove treba izvoditi ekipa specijaliziranih klesara i kipara s referencama na sličnim zahtjevnim radovima na spomenicima 
kulture koja ručno obrađuje kamene elemente s profilacijama i oblicima na temelju postojećih oštećenih originala. Novi 
klesani elementi moraju se stalno uspoređivati s originalnim uzorcima. Površinska obrada kamena treba također biti 
identična originalnoj obradi površine koja se tašelira.  

Prilikom, tašeliranja ugrađivati će se spojnice od nehrđajućeg čelika (Prokron1), a rupe zapunjavati dvokomponentnim 
ljepilom za kamen (DOMO 10) i masom umjetnog kamena. Preporučuju se debljine spojnica od 4 do 8 mm ovisno o veličini 
kamenih elemenata i o veličini originalne fuge u koji se ugrađuju te isto tako različitih dužina (maksimalne dužine 50 cm) 
ovisno o dubini rupa u koje se ugrađuju. 

Domodeliranje oštećenja i nedostajućih formi na kamenu. 

Izvodi se u masi umjetnog kamena na bazi nekoliko vrsta kamenog brašna, akrilata, gašenog vapna i bijelog cementa 
domodeliraju se nedostajuće forme kamenih arhitektonskih i skulpturalnih elemenata ili zapunjavaju šupljine, a 
novomodelirani dijelovi su dodatno obrađeni finim klesarskim alatom te tako izgledom izjednačeni sa strukturom originalne 
površine kamena. 

Na mjestima oštećenja kamene plastike postavit će se armatura od inox šipki (promjera od 4 do 6 mm i dužine prema 
potrebi) za izvedbu domodeliranja nedostajućih formi. 

U masi umjetnog kamena izvest će se domodeliranje nedostajućih formi i ujednačavanje teksture njihove površine s 
teksturom originalnog kamena. Domodeliranje će se izvoditi na mjestima oštećenja odlomljenih dijelova kamena, pukotina u 
bloku te na mjestima gdje su počišćene naknadne zakrpe. 
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Tonsko ujednačavanje površine kamenog materijala 

Svi tašelirani i dodatno obrađeni dijelovi nedostajućih formi na kamenoj plastici se tonski ujednačavaju s originalnim tonom 
kamenog materijala. 

Zaštita kamena kemijskim sredstvima 

Kamena plastika će ovisno o stupnju oštećenja i procjeni potrebe njezine zaštite biti premazana kemijskim sredstvima za 
zaštitu i konsolidaciju kamenog materijala. 

(H. Malinar, Zagreb, 2003, 338- 344). 

Kompletna površina kamene plastike, nakon fugiranja biti će premazana vodoodbojnim i paropropusnim kemijskim 
sredstvom za konsolidaciju i zaštitu kamena.  

Sredstvo se nanosi četkom ili prskanjem na suhu površinu uz poštivanje uputa proizvođača (parametri: temperatura i 
relativna vlažnost zraka) 

Koristi će se različiti industrijski proizvodi za učvršćivanje kamena. 

Fugiranje sljubnica 

Otucanje fuga treba vršiti pažljivo da se ne ošteti struktura kamena. Poželjna je veća dubina čišćenja kako bi nova fuga 
spriječila prodor vode u konstrukciju. Minimalno 2 cm dubine. 

Sve počišćene sljubnice između kamenih blokova se zapunjavaju žbukom na bazi vapna i pijeska u omjeru 1:3, veličine 
agregata do 1/3 širine sljubnica uz dodatak do 10% bijelog cementa. Za radove je potrebno odabrati vrijeme pogodno za rad 
s vapnom (izbjeći jači vjetar i ekstremne vrućine). Obračun je napravljen prema ortogonalnoj projekciji zidne plohe. Sljubnica 
se završno obrađuje četkanjem da se ukloni višak morat i očisti kameni blok od naslaga morta. 

Laboratorijska istraživanja radi ekstraksije ili stabilizacije štetnih soli 

Prije nastavka svake buduće faze konzervatorsko – restauratorskih radova potrebno je izraditi laboratorijska istraživanja 
utjecaja štetnih soli. Na temelju dodatnih istraživanja na svim dijelovima kamene plastike, gdje rezultati pokažu potrebu 
obavit će se postupak ekstrakcije ili stabilizacije štetnih soli; broj uzorkovanja i analiza odrediti će se nakon pregleda sa 
skele. Obračunati će se po svakom uzorkovanju. 

Ekstrakcija ili stabilizacija štetnih topljivih soli u teško topljive 

Budući da su evidentno postoje štetnih soli u kamenu i žbuci, nužno će biti prije svakog sljedećeg konzervatorsko – 
restauratorskog zahvata izraditi detaljnu kemijsku analizu pojedinih dijelova arhitektonske i skulpturalne plastike te na 
temelju budućih analiza odrediti postupak njihove ekstrakcije i pretvorbe u neškodljive produkte.  

Izrada fotodokumentacije i dokumentacije konzervatorsko-restauratorskih radova 

Prije, tijekom i nakon završetka konzervatorsko – restauratorskih radova  izrađivat će se tehnička dokumentacija i 
fotodokumentacija. Po završetku radova izvedeni zahvat će biti elaboriran i predan u 6 primjeraka. 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na žbuci 

Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova obnove i sanacije povijesnih žbuka izrađen je na temelju glavnog projekta 
i vizualnog pregleda građevine, te konzervatorskog elaborata. 

Prije početka građevinskih radova, naročito radova na rušenju i demontaži, potrebno je fizički zaštiti sve zidne površine na 
kojima je utvrđena ili pronađena izvorna žbuka koja se štiti i zadržava. Zaštita se izvodi u nekoliko slojeva, a sastoji se iz 
daščane oplate obložene s dva sloja filca. Zaštitnu daščanu oplatu ne smije se fiksirati u obodne zidove. Najoštećenije 
dijelove zidne žbuke koji bi usprkos zaštiti mogli biti uništeni tijekom izvođenja radova treba demontirati i prevesti u 
radionicu. 

Ovim troškovnikom je predviđena sanacija, restauracija i prezentacija sačuvane povijesne žbuke na svim obodnim zidovima 
i u interijeru. Pripremne radove i zaštitu zidnih žbuka izvesti prema sljedećim fazama: 

- zaštita zidnih površina na kojima je utvrđeno postojanje izvorne žbuke daščanom oplatom obloženom s dva sloja filca. 

- konzultacije s nadležnim konzervatorskim odjelom, projektantom, projektantom konstrukcije i izvođačem radova, 
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- restauratorski nadzor prilikom izvođenja građevinskih radova, 

- obrubljivanje (opšivanje) rubova oštećene žbuke, 

- injektiranje odvojenih žbukanih slojeva, 

- uzimanje uzoraka za kemijske analize (žbuke, pigmenti, vezivo, soli, gljivice i dr.), 

- zrada foto dokumentacije i izvještaja. 

Projekt izvedenog stanja 

Izvođač je dužan voditi dnevnik radova i napraviti projekt stvarno izvedenog stanja budući će tijekom izvođenja radova doći 
do izmjena količina i vrste intervencije. 

 
14.1. Zaštita podova i zidova. Izrada zaštite drvenog trokrakog reprezentativnog stubišta i podesta tijekom izvođenja 

radova u svrhu zaštite postojećih podova u građevini. Stavka se odnosi na sve podove koji se ne demontiraju. 
Stavka uključuje dobavu i ugradnju geotekstila težine 500 g/m2 i OSB ploča debljine 18 mm preko cijele 
površine poda prije početka radova, uključivo i opšav stuba. Zaštićuju se i stupovi sa bazama i kapitelima. 
Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da je pod neravan, tada je potrebno ispod geotekstila dodati i EPS odgovarajuće 
debljine kako bi se osigurala ravna površina za rad i primjerena zaštita podne obloge. Svi materijali potrebni za 
štićenje podova uračunati su u cijenu stavke. Radove zaštite izvodi restaurator. Obračun po komplet izvršenom 
poslu. 

14.2. Restauratorski radovi na vanjskoj bravariji, kovanim inferima. Metalna bravarija se demontira, čisti, vruće 
cinča te potom boji u antracit boju za metal, RAL 7016, prema uputstvu proizvođača te ponovno montira 
zalijevanjem u olovo. Dimenzije infera su cca 90x90 cm i 70x90 cm, prema shemi odgovarajuće bravarske 
stavke (C0.1). Obračun po komadu. 

14.3. Restauriranje unutrašnje bravarije: kovana ograda na stubištima, visine 1,2 m. Metalna bravarija se 
demontira, čisti, vruće cinča te potom boji u antracit boju za metal, RAL 7016, prema uputstvu proizvođača te 
ponovno montira zalijevanjem u olovo. Obračun po m1. 

14.4. Restauriranje vanjske stolarije, ulaznih dvokrilnih vrata kojima se pristupa s ulice, popravak drvenih 
elemenata, čišćenje originalnog okova, bojanje drvenih i metalnih dijelova, ponovna montaža. Dimenzije vrata 
cca 200x325 cm, prema shemi odgovarajuće stolarske stavke (B1.1). Obračun po komadu. 

14.5. Pažljivo čišćenje vanjskog kamenog sokla, restauratorsko čišćenje pročelnog sokla od kamena travertina, 
popravci i manja tašeliranja nedostajućih dijelova. U cijenu uključena završna impregnacija kamena. Obračun 
po m2. 

14.6. Tašeliranje kamenih elemenata tašelima manjih dimenzija, cca 10x20 cm, polaganje u ljepilo, inox trn te 
završno ujednačavanje završne obrade kamena. Obračun po komadu. 

14.7. Pažljiva demontaža prije građevinskih radova postojećih povijesnih lustera, čišćenje, restauriranje, 
instaliranje led rasvjete te ponovna montaža na izvorno mjesto. Obračun po komadu. 

14.8. Novi kapiteli, izmjena postojećih keramičkih kapitela pročelja koji su uslijed potresa popucali, dimenzije cca 
101x88 cm, pažljivo se demontiraju da bi se uzeo kvalitetan otisak za kalup u koji će se lijevati novi kapiteli. Novi 
se izvode od sintetskih smola i punila.  

Elementi manufakturne plastike će se rekonstruirati odnosno načiniti novi odljevi prema deponiranim uzorcima. 
Elementi se ugrađuju prije konačnog žbukanja pročelja, a nakon sanacije zidova (ugradnja FRCM mreža i 
žbuke), uglavnom na prvi sloj (grube) žbuke (debljina sloja varira od tipa elementa) ili direktno na goli cigleni zid. 
Pričvršćivanje elemenata je pomoću inox vijaka koji se zabijaju u zid, kroz već za to pripremljene rupe u 
pojedinačnim elementima ili na drugi način ovisno o dogovoru s restauratorima i nadležnim konzervatorskim 
službama. Raspored elemenata na pročelju dat je u nacrtu pročelja. Nakon postavljanja novog odljeva navlači 
se završni slojevi žbuke na pročelju. Obračun po komadu. 

14.9. Novi ukrasi krovišta, žare / vaze, izmjena postojećih keramičkih ukrasa koji su uslijed potresa popucali, 
dimenzije 114 x114x195 cm, pažljivo se demontiraju da bi se uzeo kvalitetan otisak za kalup u koji će se lijevati 
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novi elementi plastike koji se izvode od sintetskih smola i punila. 

Elementi manufakturne plastike će se rekonstruirati odnosno načiniti novi odljevi prema deponiranim uzorcima. 
Elemanti se ugrađuju prije konačnog žbukanja pročelja a nakon sanacije zidova (ugradnja FRCM mreža i 
žbuke), uglavnom na prvi sloj (grube) žbuke (debljina sloja varira od tipa elementa) ili direktno na goli cigleni zid. 
Pričvršćivanje elemenata je pomoću inox vijaka koji se zabijaju u zid, kroz već za to pripremljene rupe u 
pojedinačnim elementima ili na drugi način ovisno o dogovoru s restauratorima i drugim nadležnim 
konzervatorskim službama. Raspored elemenata na pročelju dat je u nacrtu pročelja. Nakon postavljanja novog 
odljeva navlači se završni slojevi žbuke na pročelju. Obračun po komadu. 

14.10. Novi ukrasi pročelja medaljoni / kartuše, skulpturirani zaglavni kameni nad prozorima, dimenzije 62x104 cm, 
izmjena postojećih keramičkih ukrasa koji su uslijed potresa popucali, pažljivo se demontiraju da bi se uzeo 
kvalitetan otisak za kalup u koji će se lijevati novi elementi plastike koji se izvode od sintetskih smola i punila. 

Elementi manufakturne plastike će se rekonstruirati odnosno načiniti novi odljevi prema deponiranim uzorcima. 
Elemanti se ugrađuju prije konačnog žbukanja pročelja a nakon sanacije zidova (ugradnja FRCM mreža i 
žbuke), uglavnom na prvi sloj (grube) žbuke (debljina sloja varira od tipa elementa) ili direktno na goli cigleni zid. 
Pričvršćivanje elemenata je pomoću inox vijaka koji se zabijaju u zid, kroz već za to pripremljene rupe u 
pojedinačnim elementima ili na drugi način ovisno o dogovoru s restauratorima i drugim nadležnim 
konzervatorskim službama. Raspored elemenata na pročelju dat je u nacrtu pročelja. Nakon postavljanja novog 
odljeva navlači se završni slojevi žbuke na pročelju. Obračun po komadu. 

14.11. Restauratorski radovi na balustradi krovišta. Čišćenje, uklanjanje labilnih dijelova, zapunjavanje žbukom. 
Obračun po m1 balustrade. 

14.12. Žbukanje industrijskim žbukama za restauratorske radove rekonstruiranog drvenog rabiciranog stropa 
središnje dvorane koji je predmet tesarskih radova.Žbuke se izvode prema ranije uzetim profilima prije rušenja i 
demontaže labilnih dijelova, Obračun po m2 razvijene površine stropa.  

14.13. Saniranje konstrukcije i restauratorski radovi na stropu vestibula 

Injektiranje – Na šupljim dijelovima stropa treba se izvesti injektiranje. Ako ne postoje vidljive pukotine ili rupe, 
potrebno je oprezno izbušiti manje otvore ne vibrirajućim tankim svrdlom, kako bi se šupljine u zidu mogle 
zapuniti odgovarajućom smjesom. Predlaže se korištenje industrijske smjese  na bazi vapna i inertnih aditiva, 
bez topljivih soli. Nakon završetka injektiranja, treba popuniti rupe reparaturnom vapnenom žbukom. Okolna 
mjesta treba očistiti, ako su se zaprljala. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih 
u građevinski dnevnik.  

14.14. Konsolidiranje – Oslabljene i trusne dijelove žbuke potrebno je dubinski učvrstiti. Treba ponovo uspostaviti 
koheziju žbuke i adheziju među žbukanim slojevima te slojem nosioca. Predlaže se korištenje otopine 
anorganskih veziva koja je najbolje aplicirati natapanjem željene površine pomoću mekog kista ili manje četke. 
Na mjestima koja zahtijevaju jaču konsolidaciju mogu se koristiti  otopine veziva na bazi sintetskih smola kao što 
su različiti polivinil-acetati te akrilne disperzije. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati 
evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.15. Skidanje naknadnih naličja i žbuka – Pažljivo skidanje naknadnih naličja, gletova, žbuka i zakrpa do izvornika. 
Za skidanje koristiti medicinske skalpele, po potrebi čekić i dlijeto. Treba paziti da ne dođe do oštećenje izvornih 
elemenata. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.16. Zapunjavanje lakuna – Rupe i pukotine na zidu se zapunjavaju što sličnijim materijalom izvornika ili sličnim 
paropropusnim žbukama koje zadovoljavaju sustave povijesnih žbuka. Treba paziti da novi materijal ne dođe 
van lakune na zdravi dio zida. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u 
građevinski dnevnik. 

14.17. Saniranje pukotina – Potrebno je veće pukotine sa svake strane proširiti skalpelom za cca 5 mm, te u dubinu 
do cca 10 mm. Pukotine zatim treba oprašiti kistom i impregnirati tekućinom na bazi vodene disperzije akrilnog 
kopolimera. Potrebno je napraviti pješčano-vapnenu žbuku ili žbuku koja sastavom odgovara izvorniku, te staviti 
je na pukotinu. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.18. Mehaničko suho čišćenje – Na zidnim oslicima prvo treba odraditi suho mehaničko čišćenje sintetičkim 
gumama.  Medicinskim skalpelom ukloniti čvršće, veće nataložene nečistoće. Obračun po m2 ili temeljem 
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stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.19. Kemijsko čišćenje -  Ako se pokaže potreba za primjenu kemikalija, potrebno je prvo odraditi probe čišćenja 
slikanog sloja različitim otapalima. Treba krenuti od slabijih prema jačima. Otapalo koje se pokaže 
najpouzdanije zatim primijeniti u čišćenju. Nakon završetka probe površinu treba neutralizirati. Obračun po m2 ili 
temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.20. Reintegracija slikanog sloja – Manja oštećenja koja su zapunjena novom žbukom, kao i manje pogreške na 
izvorniku treba retuširati i ujednačiti.  Boje koje se koriste moraju biti paropropusne te kvalitetom i 
karakteristikama odgovarati izvorniku ili biti bolje. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati 
evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.21. Restitucija slikanog sloja – Treba odraditi restituciju većih dijelova oslika koji nedostaju na prethodno 
pripremljenu podlogu. Potrebno je izraditi boje prema fotodokumentaciji ili komparativnim primjerima,  iscrtati 
kompoziciju, prenijeti šablonski oslik i doraditi iluzionistički detalje. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih 
radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.22. Izrada konzervatorsko-restauratorskog izvještaja i fotodokumentacije stropa vestibula – Potrebno je 
napisati konzervatorsko - restauratorski izvještaj i priložiti fotodokumentaciju svih faza radova. Obračun po kom 
kompletno izvršene usluge. 

14.23. Saniranje konstrukcije i restauratorski radovi u svečanoj dvorani drugog kata. Budući je prema projektu 
konstrukcije potrebno dio zidova i pročelni zid ojačavati karbonskim mrežicama, prije toga potrebno je otući 
cjelokupnu žbuku do zdrave konstruktivne podloge. Potrebno je da restauratori za zid otuku novije slojeve žbuka 
do izvorne žbuke. Rad obuhvaća uzimanje detaljnih šablona i dokumentiranje bojanog sloja radi izrade replike 
štukatura i zidnih oslika nakon čega se može pristupiti otucanju svih žbuka i štukatura radi radova sanacije 
konstrukcije. Obračun po m2. 

14.24. Izrada novih žbuka i štukatura u svečanoj dvorani 2. kata, nakon sanacije zidova, prema ranije uzetim 
šablonama. Zidovi se žbukaju i izvlače se profilacije u industrijskim žbukama s atestima za kulturnu baštinu. 
Radove izvode restauratori za zid. Obračun po m2 zida.  

14.25. Saniranje konstrukcije i restauratorski radovi u svečanoj dvorani drugog kata  

Injektiranje – Na šupljim dijelovima zida i stropa treba se odraditi injektiranje. Ako ne postoje vidljive pukotine ili 
rupe, potrebno je oprezno izbušiti manje otvore ne vibrirajućim tankim svrdlom, kako bi se šupljine u zidu mogle 
zapuniti odgovarajućom smjesom. Predlaže se korištenje industrijske smjese  na bazi vapna i inertnih aditiva, 
bez topljivih soli. Nakon završetka injektiranja, treba popuniti rupe reparaturnom vapnenom žbukom. Okolna 
mjesta treba očistiti, ako su se zaprljala. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih 
u građevinski dnevnik. 

14.26. Konsolidiranje - Oslabljene i trusne dijelove žbuke potrebno je dubinski učvrstiti. Treba ponovo uspostaviti 
koheziju žbuke i adheziju među žbukanim slojevima te slojem nosioca. Predlaže se korištenje otopine 
anorganskih veziva koja je najbolje aplicirati natapanjem željene površine pomoću mekog kista ili manje četke. 
Na mjestima koja zahtijevaju jaču konsolidaciju mogu se koristiti  otopine veziva na bazi sintetskih smola kao što 
su različiti polivinil-acetati te akrilne disperzije. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati 
evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.27. Skidanje naknadnih naličja i žbuka - Pažljivo skidanje naknadnih naličja, gletova, žbuka i zakrpa do izvornika. 
Za skidanje koristiti medicinske skalpele, po potrebi čekić i dlijeto. Treba paziti da ne dođe do oštećenje izvornih 
elemenata. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.28. Zapunjavanje lakuna – Rupe i pukotine na zidu se zapunjavaju što sličnijim materijalom izvornika ili sličnim 
paropropusnim žbukama koje zadovoljavaju sustave povijesnih žbuka. Treba paziti da novi materijal ne dođe 
van lakune na zdravi dio zida. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u 
građevinski dnevnik. 

14.29. Saniranje pukotina – Potrebno je veće pukotine sa svake strane proširiti skalpelom za cca 5 mm, te u dubinu 
do cca 10 mm. Pukotine zatim treba otprašiti kistom i impregnirati tekućinom na bazi vodene disperzije akrilnog 
kopolimera. Potrebno je napraviti pješčano-vapnenu žbuku ili žbuku koja sastavom odgovara izvorniku, te 
postaviti ju na pukotinu. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski 
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dnevnik. 

14.30. Mehaničko suho čišćenje – Na zidnim oslicima najprije treba odraditi suho mehaničko čišćenje sintetičkim 
gumama.  Medicinskim skalpelom ukloniti čvršće, veće nataložene nečistoće. Obračun po m2 ili temeljem 
stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.31. Kemijsko čišćenje – Ako se pokaže potreba za primjenu kemikalija, potrebno je najprije odraditi probe čišćenja 
slikanog sloja različitim otapalima. Treba krenuti od slabijih prema jačima. Otapalo koje se pokaže 
najpouzdanije zatim primijeniti u čišćenju. Nakon završetka probe površinu treba neutralizirati. Obračun po m2 ili 
temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.32. Reintegracija slikanog sloja – Manja oštećenja koja su zapunjena novom žbukom, kao i manje pogreške na 
izvorniku treba retuširati i ujednačiti.  Boje koje se koriste moraju biti paropropusne te kvalitetom i 
karakteristikama odgovarati izvorniku ili biti bolje. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati 
evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.33. Restitucija slikanog sloja – Treba odraditi restituciju većih dijelova oslika koji nedostaju na prethodno 
pripremljenu podlogu. Potrebno je izraditi boje prema fotodokumentaciji ili komparativnim primjerima, iscrtati 
kompoziciju, prenijeti šablonski oslik i doraditi iluzionistički detalje. Obračun po m2 ili temeljem stvarno utrošenih 
radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.34. Sanacija štukatura i dekorativne plastike in situ – Treba odraditi skidanje naknadnih naličja te čišćenje od 
nečistoća mehaničkim putem koristeći medicinske skalpele. Štukature i dekorativnu plastiku treba učvrstiti, 
konsolidirati te na licu mjesta odraditi rekonstrukciju manjih oštećenja glet masom ili nekom drugom 
odgovarajućom smjesom. Završno treba napraviti retuš na spojevima i ujednačiti profilacije. Obračun po 
komadu ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.35. Rekonstrukcija štukatura i dekorativne plastike – Radi se rekonstrukcija nedostajućih i uništenih dijelova. 
Prvo se uzima otisak – snimak profilacije na zdravom i očišćenom dijelu štukatura i dekorativne plastike. 
Šablone za izvlačenje profila moraju biti izvedene od vodootpornih materijala. Potrebno je izraditi kalupe u 
radionici te novo izrađene elemente dopremiti i montirati. Na kraju treba odraditi završni retuš spojeva. Obračun 
po komadu ili temeljem stvarno utrošenih radnih sati evidentiranih u građevinski dnevnik. 

14.36 Izrada konzervatorsko-restauratorskog izvještaja i fotodokumentacije – Potrebno je napisati 
konzervatorsko-restauratorski izvještaj i priložiti fotodokumentaciju svih faza radova. Obračun po kompletu 
izvršene usluge.  

14.37. Mikro injektiranje kamenih profiliranih žbuka vijenaca na mjestima pukotina na žbukama, ugrađuju se 
injektori, injektira se smjesama na bazi epoksida te se završno pukotina kita i ujednačuje s ostatkom površine 
kamene žbuke. Obračun po m1. 
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15.0 PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA PRIPREMNIH I ZAVRŠNIH RADOVA 
 
Ova troškovnička grupa obuhvaća razne pripremne i završne radove na gradilištu. 
Pripremni radovi obuhvaćaju sve aktivnosti, prema projektu organizacije građenja, koji su neophodni za pripremu i 
organizaciju gradilišta te izvođenje glavnih građevinskih i drugih radova. 
Završni radovi obuhvaćaju sve aktivnosti koje su potrebne da bi se građevina pripremila za tehnički prijem i primopredaju, 
uključivo sva završna čišćenja, transporte i sl. 
 
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj 
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u 
međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. 
Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, 
ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenje nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz 
suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt. 
 
Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka gradnje predvide i planiraju sve 
aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz 
poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. 
Zbog opsežnosti radova, dužine gradnje, sudjelovanja većeg broja izvršitelja te zbog drugih specifičnosti građevine, 
priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije građenja 
(POG). Projekt organizacije građenja izrađuje izvođač u obliku koji odredi direktor projekta ili nadzorni inženjer.  
Osnovni zadatak projekta organizacije građenja jest razmatranje i rješavanje organizacijskih, tehnoloških i ekonomskih 
problema građenja. Za izradu takvog projekta treba raspolagati svim podacima koji mogu imati utjecaja na samu gradnju, uz 
obvezu da radovi teku neometano, pod što povoljnijim uvjetima te završe u ugovorenom roku. 
Opis aktivnosti i postupaka izrade projekta organizacije građenja ukazuje na redoslijed, sadržaj i razinu pojedinosti u 
pristupu i u izradi elaborata. Na temelju opsega i vrste zadataka i aktivnosti definira se sustav, određuju etape i postupnost u 
radu. 
 
Radi racionalnosti, POG treba sadržavati sljedeće: 

− organizaciju i tehnologiju građenja, 
− izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradilišne infrastrukture, 
− pregledni plan građenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe, potrebnim materijalima, 
− financijski plan, 
− elaborate zaštite na radu, i 
− posebne priloge. 

 
Izrada i sadržaj projekta organizacije građenja 
Projekt organizacije građenja izrađuje izvođač. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja projekta organizacije 
građenja, upisom u građevinski dnevnik, dopušta početak rada. 

 

15.1. Organizacija gradilišta.  
Izvođač je dužan izvršiti svoju organizaciju izvedbe radova prema zakonu o zaštiti na radu i sukladno tome treba 
izraditi plan uređenja gradilišta. Obzirom da se radovi izvode na građevini upisanoj u registar zaštićenih kulturnih 
dobara, izvođač mora već kod izrade Plana uređenja gradilišta voditi računa o načinu izvedbe, a organizaciju 
prilagoditi postojećem stanju te sve pokazati vremenskim planom izvođenja radova. Također je obavezan izvesti 
sve projektirane radove uz sve neophodne mjere zaštite od oštećivanja ostalih dijelova građevine, kao i okoliša. 
Sve privremene pristupne puteve, odlagalište materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, 
održavati i ukloniti ih tako da ne ugrozi osobe koje borave i rade u blizini gradilišta te odvijanje ostalih radova na 
građevini. Ove pripremne i završne radove izvođač je obavezan obuhvatiti cijenom radova bez posebne 
nadoknade.  
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Ostali radovi izvode se prema opisu iz troškovnika i tehničkih specifikacija. Investitor je dužan izvođaču radova 
osigurati nesmetan rad na građevini, kao i minimalne uvjete za odvoz i dovoz materijala na gradilištu. Izvođač je 
dužan poštivati posebne uvjete rada na zahtjev Investitora.  

Zauzimanje javne površine oko objekta prema Rješenju nadležnog tijela Grada a uz suglasnost investitora za 
potrebe organizacije gradilišta, pristupa građevini, osiguravanje manipulativnog prostora za građevinsku 
mehanizaciju i drugih potreba. Izvedba privremene montažne ograde oko gradilišta visine 2,5 m a sve prema 
tehnologiji izvoditelja radova i prema lokalnim prilikama. Ograda mora biti sigurnosna, ne smije ugrožavati 
prolaznike, mora biti uredna i izvedena prema Planu uređenja gradilišta s noćnom rasvjetom upozorenja, kao i 
ostalim znakovima upozorenja na vidljivim mjestima i drugim obveznim znakovima upozorenja. Stupovi ograde 
moraju biti fiksirani za podlogu ili montažni temelj, a mogu biti betonski ili čelični. Ograda treba biti čvrsta i 
napravljena od čeličnih okvira sa  ispunom od profiliranog trapeznog lima ili sl., visine najmanje 2,00 m. Postava  
ploče veličine 2 x 1,5m s opisom projekta, brojem odobrenja za građenje, imenima izvoditelja radova, investitora, 
imenima nadzornih inženjera, odgovornim projektantima i noćnom rasvjetom. Izvedba postava i skidanje 
privremenih montažnih objekata, kontejnera prema Projektu organizacije gradilišta, i to za: a) potrebe tehničkog 
osoblja gradilišta b)nadzornog inženjera i potrebe naručitelja c)garderobe radnika sa sanitarnim čvorom. Izvedba 
privremenih priključaka za potrebe gradilišta i privremene objekte (u dogovoru sa investitorom i korisnikom 
građevine). Uključen sav rad i materijal. 

- građevinski električni priključak jednofazni trofazni 

- građevinski priključak za vodu 

- građevinski priključak na kanalizaciju.  

Održavanje čistoće gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe 
radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu, i planu uređenja gradilišta. Obračun po komadu kompletno 
izvršenih radova. 

15.2. Geodetski radovi iskolčenja trase i objekata. 
Izvođač je dužan iskolčiti osi i osigurati ih, tako da ih u roku ili po završenom radu može lako obnoviti. Obaveza je 
od strane izvođača i kontrola osi, profila, repera i poligonih točaka. Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima 
se podaci iz projekta prenose na teren. Osiguranje točaka i zapisnička primopredaja istog od strane ovlaštenog 
geodeta i izvođača radova. Geodetska kontrola i praćenje određenih radova uključeni u cijenu. Obračun po 
komadu kompletno izvršenih radova. 

15.3. Postava natpisne ploče – oznaka gradilišta. Izrada i montaža metalne ploče na bravarskoj podkonstrukciji sa 
svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište, u skladu sa smjernicama EU.  Natpisna ploča dim. 1,0 x 2,0 m 
s opisom projekta, brojem odobrenja za građenje (Potvrda projekta od strane Ministarstva kulture) ili drugo 
rješenje, nazivom investitora, izvoditelja, nadzora i projektanta. 

15.4. Čišćenje gradilišta 
Tijekom radova planirano je tri puta čišćenje gradilišta i završno čišćenje nakon završetka radova obnove. Čišćenje 
gradilišta. 

Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova kao i fino čišćenje po 
završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje. 

Čišćenje obuhvaća uklanjanje sveg smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni organ odbio i 
zatražio da se ukloni sa gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te uredno držanje 
svih uskladištenih materijala. 

Izvođač će tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će ih otpremiti izvan gradilišta na za tu 
svrhu odobrenu lokaciju i održavat će cijeli objekt uključivo okolni teren i pločnike, te ulice oko gradilišta u urednom i 
radnom stanju. Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, 
materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to 
moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. 

Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpada moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se 
prevozi mora biti poprskan vodom kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tijekom prijevoza do 
lokaliteta za deponiranje. 
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Suvišno blato i ostala nečistoća s kotača vozila mora se odstraniti, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje po 
ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koju takva vozila raznesu po ulicama izvan 
gradilišta izvođač je dužan o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti. 

Završna čišćenja i pranja izvode se nakon završetka svih radova. U cijenu su uključena sva potrebna sredstva za 
čišćenje. Obračun po komadu kompletno izvršenih radova. 

15.5. Izvedeno stanje građevine. Izrada dokumentacije izvedenog stanja građevine s unesenim svim promjenama 
tijekom izvođenja građevine. Praćenje tijekom izvođenja svih radova iz cjelokupnog troškovnika radova građevine i 
okoliša svih izmjena koje se događaju tijekom građenje i unošenje u postojeću izvedbenu dokumentaciju. Prilaganje 
sve radioničke dokumentacije i detalja, koja je izrađena temeljem izvedbenog projekta i služila je za izvođenje po 
istoj. Dokumentacija izvedenog stanja koja uključuje sve promjene izvedene na građevini se sastoji od nacrta i 
tekstualnog dijela i predaje se Investitoru u vidu magnetnog zapisa CD-a (dwg, doc, jpg i xls formati) i ovjerene 
uvezane mape od strane Nadzora i Izvoditelja. Predaje se u 3 primjerka CD-a i 3 primjerka tiskane mape. U cijenu 
je uključeno sve kompletno za opisano. Napomena: ova dokumentacija služi podatkovno za izradu kompleta „as-
built“ dokumentacije za tehnički prijem i uporabu građevine. Obračun po komadu kompletno izvršene opisane 
usluge. 
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B. ELEKTROINSTALACIJE 

 

OPĆI UVJETI RADOVA ELEKTROINSTALACIJA 
 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje(NN 78/15, 118/18, 110/19) 

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika 
te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18) 

 Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21)   

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)  

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom(NN 088/2012) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara [NN 29/13, 
87/15] 

 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 

 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, 
zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

 Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (Sl. 
list br. 13/78) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 
102/20) 

 Tehnički propis za niskonaponske instalacije (NN br. 5/10) 

 HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske električne instalacije. Sigurnosna zaštita. 
- Zaštita od električnog udara; ili jednakovrijedno. 

 HRN HD 60364-4-43 Niskonaponske električne instalacije. Sigurnosna zaštita. 
- Nadstrujna zaštita; ili jednakovrijedno. 

 HRN HD 60364-5-54 Niskonaponske električne instalacije. Odabir i ugradba el. opreme. 
- Instalacija uzemljenja, zaštitni vodiči i zaštitni vodiči  
 izjednačavanja potencijala; ili jednakovrijedno. 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima  (NN br. 35/18, 104/19) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10) 

 HRN EN 62305-1:2007, Zaštita od munje, 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1: 2006; EN 62305-1: 2006); ili 
jednakovrijedno. 

 HRN EN 62305-2:2007, Zaštita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2); ili 
jednakovrijedno. 

 HRN EN 62305-3:2007, Zaštita od munje, 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život (IEC 62305-
3:2006; EN 62305-3:2006); ili jednakovrijedno. 

 HRN EN 62305-4:2007, Zaštita od munje, 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina (IEC 62305-4: 
2006; EN 62305-4: 2006); ili jednakovrijedno. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2011/propisi_pravilnici_zakoni/Pravilnik%20o%20tehni%C4%8Dkim%20uvjetima%20za%20kabelsku%20kanalizaciju%20NN%20114_10.PDF
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E.1  Općenito 
 

Ovo poglavlje se odnosi, ali nije ograničeno na izvedbu novih elektroinstalacija koje se ugrađuju u predmetnu 
postojeću građevinu i ovo poglavlje obuhvaća: 
1. Ispitivanje, ateste i dokumentacija izvedenog  stanja 
2. Pripremne radove  
3. Glavni elektroenergetski razvod 
4. Elektroinstalacijski materijal i radovi  
5. Sustav zaštite od udara munje 

 
 
E.2  Zahtjevi 
 

Predviđena elektroinstalacija u cjelosti će biti izvedena u pogledu radne snage i materijala, kao što je prikazano na 
nacrtima ili kao što je opisano u ovim specifikacijama ili prema uputama projektanta. U obuhvat radova će biti 
uključena opskrba električnom energijom za svu električnu opremu, određenu i navedenu u poglavljima 
specifikacije, kao i za svu opremu isporučenu i instaliranu od strane drugih izvođača. Opskrbna točka za opremu će 
biti priključna kutija na opremi ili pripadni upravljački uređaj.  
U ovoj fazi pripreme dokumentacije obuhvaćena je instalacija razvoda, a koji se naslanja na građevinske 
radove konstrukcije objekta (AB ojačanja, podovi…), instalacija demontaže i ponovne montaže vanjskog 
sustava zaštite od udara munje, a sukladno Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN br. 87/08, 33/10), uslijed konstruktivne obnove fasade i krova građevine, te pripremne 
radove demontaže te zbrinjavanja postojeće opreme i instalacije unutar objekta, radove izvedbe većih i 
manjih proboja i šlicanja, te brtvljenja istih. 
Ovim dijelom specifikacije podrazumijeva se kompletna električna instalacije kao što je određeno i detaljno opisano 
u sljedećem poglavlju ili je naznačeno na nacrtima sa svom opremom ili priborom do pune funkcionalnosti. 
Specifikacija je rađena prema nacrtima iz projekta. Cijena za svaku točku troškovnika/specifikacije odnosno 
pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, 
transport, montažu, spajanje, označavanje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje 
potpune funkcionalnosti. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremne i završne radove, čiščenje, kontrole, 
ispitivanja, puštanja u pogon i drugo do pune funkcionalnosti. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće 
propise za pojedine vrste instalacija. 

 
 
E.3  Podnesak:  
 

Podnesti na uvid sljedeće: 

 Tehnička specifikacija: Proizvođački certifikati svih kabela, cijevi i kabelskih kanala, tehnička dokumentacija 
gradilišnih ormara,  sustava zaštite od munje, izjednačenja potencijala i uzemljenja. 

 Ako podnešeni uzorci ili tehnička specifikacija, po mišljenju projektanta, ne zadovolji zahtjeve ove specifikacije ili 
Izvođač ne dostavi isto u razumnom roku, projektant ima pravo zatražiti isto na drugom mjestu, te može zahtijevati 
dodatne troškove na račun Izvođača. 

 
 
E.4  Dokumentacija: 
 

Nakon završenih radova potrebno je izvršiti vizualni pregled instalacije i prikupiti dokumentaciju o izvršenim 
ispitivanjima instalacije i dokazima kvalitete ugrađene opreme, te dokumentaciju stvarno izvedenog stanja 
elektroinstalacija.  

 
E.4.1.  Dokazi kvalitete i funkcionalnosti 
 

1. Tvornički certifikati ugrađenih materijala i opreme 
2. Izvještaj o ispitivanju sustava zaštite od udara munje 
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E.4.2.  Izvedeno stanje 
 

Pripremiti i dostaviti tri primjerka svih nacrta stvarno izvedenog stanja instalacija ove faze. Nacrti će biti odobreni od 
strane nadzornog inženjera i sadržavat će posebno naznačene i označene izmjene izvedene tijekom gradnje. 
Dokumentacija se predaje u tiskanom i elektronskom obliku, a predaje se u roku od mjesec dana od dana 
završetka pojedinog dijela radova, a u svakom slučaju ne kasnije od datuma završetka radova u cjelini. Ugovaratelj 
je dužan sva odstupanja od projektne dokumentacije unijeti u projekt, te će po tome ovlašteni inženjer 
elektrotehnike napraviti projekt izvedenog stanja. 

 
 
E.5.  Niskonaponski priključak, glavni elektroenergetski razvod i razdjelnici 
 
E.5.1.  Niskonaponski priključak  
 

Zadržavaju se postojeći priključci objekta, koji zadovoljavaju potrebe objekta i nakon rekonstrukcije. U skladu s 
dostupnom projektnom dokumentacijom dostavljenom od strane Investitora vidljivo je da objekt posjeduje postojeći 
mrežni priključak iz TS Rooseveltov trg (4 kabela PP00-A 4×150 mm2), koji se u slučaju potrebe može zamijeniti s 
priključkom iz TS Dom umirovljenika (2 kabela PP00-A 4×150 mm2). Preklapanje vršiti u beznaponskom stanju. 
Objekt posjeduje i iznimno rezervno napajanje (zasebno mjerenje) iz 3TS1 Kršnjavoga.  
U slučaju nestanka osnovnog mrežnog napajanja određeni potrošači (napajanje objekta bez osnovnih uređaja 
grijanja, hlađenja i ventilacije) dobijaju napajanje preko zasebnog mjerenja iz iznimnog rezervnog mrežnog 
napajanja.  
U slučaju nestanka i tog napajanja pokrenut će se diesel agregat, smješten u posebnoj prostoriji, agregatnici 
objekta. 
U ovoj fazi izvođenja cjelovite obnove zgrade potrebno je unutar objekta demontirati postojeće razvodne ormare 
jake i slabe struje, dovode dovesti u beznaponsko stanje, postojeće dovode uvesti kroz nove brtvene uvodnice u 
kabelski kanal na nivou suterena objekta, te jedan od dovoda iskoristiti kao priključak za glavni gradilišni ormar u 
objektu. 

 
E.5.2.  Glavni elektroenergetski razvod 
 

Sa razdjelnika GRP će se napajati svi ostali razdjelnici i potrošači u građevini. Konstruktivnom fazom cjelovite 
obnove predviđeno je polaganje glavnog energetskog razvoda s obzirom da dijelom prolazi kroz građevinske 
elemente konstruktivne obnove, a isti se moraju položiti u komadu od glavnog razvodnog ormara do planirane 
pozcije etažnih razdjelnika. Kabeli se polažu na kabelskim policama, ljestvama, cijevima, unutar kabelskog kanala. 
U cijeni kabela je sav pričvrsni materijal. 
Projektom su predviđeni posebni razdjelnici za pojedine cjeline unutar objekta na način: 

 razvodni ormar u potkrovlju RP-3 napaja se kabelom N2XH 5×16 qmm.  

 razvodni ormari na  II. katu  RP-2A, RP-2B, RP-2C i RP-2D napajaju se kabelom N2XH 5×16 qmm.  

 razvodni ormari na  I. katu  RP-1A, RP-1B, RP-1C i RP-1D napajaju se kabelom N2XH 5×16 qmm.  

 razvodni ormari u prizemlju  RP-0M, RP-0B, RP-0C napajaju se kabelom N2XH 5×16 qmm.  

 razvodni ormari u prizemlju  RP-0K napaja se kabelom N2XH 5×25 qmm.  

 razvodni ormari u suterenu  RP-REZ, RP-SB, RP-SC, RP-UPS, RP-K, RP-SR napajaju se kabelom N2XH 
5×16 qmm.  

 razvodni ormari u suterenu RP-STR napaja se kabelom N2XH 5×25 qmm.  

 dizalice topline DT1 i DT2 napajaju se kabelom FG16OR16 4×1×185 qmm.  

 klima komora KK1 do KK10 napajaju se kabelima tipa N2XH, presjeka prema dokumentaciji 
 

Glavni elektroenergetski razvod se izvodi dijelom u betonskoj podlozi u instalacijskim cijevima, dijelom u 
instalacijskim cijevima u zidu, a dijelom na PK trasama u prostorima ispod stropova, na zidovima ili na kabelskim 
ljestvama unutar vertikale. Glavni usponski vodovi se izvode kabelima tipa N2XH bezhalogene izvedbe, a glavni 
napojni kabeli i kabeli većih potrošača su tipa FG16OR16 jednožilni ili višežilni.  
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FG16OR16 - bakreni višežilni ili jednožilni kabel sive boje s izolacijom od tvrde EPM gume kvalitete G16  i PVC 
plaštem nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni finožični vodič klase 5 prema CEI EN 60228, ili jednakovrijedno 
N2XH - bakreni višežilni ili jednožilni kabel crne boje s izolacijom od umreženih polimera bez halogena  i plaštem 
od umreženih termoplastičnih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni 
vodič klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (višežični použeni) prema CEI EN 60228, ili jednakovrijedno 
NHXMH - bakreni višežilni ili jednožilni instalacijski kabel sive boje s izolacijom od umreženih polimera bez 
halogena i plaštem od umreženih termoplastičnih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 
0,6/1KV, bakreni vodič klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (višežični použeni za presejeke veće od 16 mm2) prema HRN HD 
383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno 
NYY - bakreni jednožilni ili višežilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC plaštem nazivnog napona 0,6/1KV, 
bakreni vodič klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (višežični použeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili 
jednakovrijedno 
NYY-A - aluminijski jednožilni ili višežilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC plaštem nazivnog napona 
0,6/1KV, Al, klase 1 ili 2 prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno 
NHXH FE180/E30 - bakreni višežilni ili jednožilni instalacijski kabel narančaste boje s izolacijom od liskunske trake, 
vatrootpornog dielektrika, s izolacijom 2 od umreženih polimera bez halogena i plaštem od umreženih 
termoplastičnih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni vodič klase 1 
(puni, okrugli) ili 2 (višežični použeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno 

 
E.5.3.  Razdjelnici 
 

Za potrebe gradilišta nužno je osigurati gradilišne ormare opremljene sukladno normama za privremena gradilišta i 
rušilišta, štićenih ZUDS 30 mAu svakom odvodu, minimalno 4 monofazne priključnice, 1×32A 5P priključnica, te 
1×63A 5P priključnica, komplet s kabelskim priključnim vodovima PP00 u PVC cijevi do pune funkcionalnosti 
priključka. Postavljaju se 8 ormara za objekt, od kojih je jedan priključno mjesto. Ponuditi fiksno i nepromijenjivu 
cijenu sukladno potrebama gradilišta, ali ne manje od predviđenog stavkom. 

 
 
E.6.  Elektroinstalacijski materijal i radovi jake struje 
 
E.6.1.  Kabeli, instalacijske cijevi, kabelski kanali 
 

Razvod elektro instalacije po pojedinim prostorima izvest će se sa pripadnih napojnih ormara u skladu s nacrtima, a 
bit će u detaljima (točna lokacija i visina izvoda) usklađen s rasporedom opreme u prostoru. Na glavnim trasama i 
gdje je koncentracija kabela veća treba koristiti kabelske police u vidu PK kabelskim polica u ljestva ili nadžbukne 
PVC kanalice, dok je instalacija većinom predviđena polaganjem u prethodno postavljene instalacijske cijevi i 
razvodne kutije u podovima, zidovima i stropovima. 
U cijeni polaganja elektroinstalacijskih kabela je izrada svih otvora do promjera 32 mm, žlijebljenja trasa za 
instalacije u postojećim zidovima debljine do 2,5 cm, širine prema potrebnom broju kabela u trasi, te 
građivinska obrada i priprema za žbukanje. 
Prolaze kabela (kabelskih otvora) kroz granice požarnih zona obavezno brtviti odgovarajućom protupožarnom 
masom. Faktor vatrootpornosti materijala za protupožarno brtvljenje mora biti jednak vatrootpornosti zidova, odn. 
granice dviju požarnih zona. Prodore (otvore) kroz granice požarnih zona brtviti materijalima vatrootpornosti F-60, 
F-90 ili F-120, ovisno o konkretnom slučaju, a sve prema detalju koji su sastavni dio grafičkih priloga. Sve trase 
instalacija moraju biti usklađene sa drugim vrstama instalacija. Instalacije jake struje u izvode se: 
- bezhalogenim kabelima odgovarajućeg presjeka koji se polažu u zaštitne instalacijske cijevi, 
- svi termički potrošači napajaju se vodičima iIi kabelima presjeka 2,5mm2, 
- potrošači rasvjete napajaju se kabelima ili vodičima presjeka 1,5mm2, 
- napajanje potrošača u podzemnim cijevima izvodi se kabelima NYY, 
- napajanje sigurnosnih potrošača izvodi se kabelima NHXH E90 na pričvrsnim obujmicama jednake klase 
gorivosti (svakih 30 cm) ili unutar AB elemenata (u cijevi) ili zemlje (u cijevi), 
 
Tipovi kabela i vodiča: 
- NHXMH - bakreni višežilni ili jednožilni instalacijski kabel sive boje s izolacijom od umreženih polimera bez 
halogena  i plaštem od umreženih termoplastičnih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 
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0,6/1KV, bakreni vodič klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (višežični použeni za presejeke veće od 16 mm2) prema HRN HD 
383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno 
- NYY - bakreni jednožilni ili višežilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC plaštem nazivnog napona 
0,6/1KV, bakreni vodič klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (višežični použeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 
0295, ili jednakovrijedno 
- NHXH FE180/E30 - bakreni višežilni ili jednožilni instalacijski kabel narančaste boje s izolacijom od liskunske 
trake, vatrootpornog dielektrika, s izolacijom 2 od umreženih polimera bez halogena i plaštem od umreženih 
termoplastičnih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni vodič klase 1 
(puni, okrugli) ili 2 (višežični použeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno 
- P - jednožilni instalacijski vodič, s izolacijom od PVC mase nazivnog napona 450/750V, standard DIN VDE 
0281, ili jednakovrijedno, standardnih boja: crna, plava, zeleno/ žuta, smeđa, crvena. 
- LiYCY - bakreni višežilni kabel sive boje s PVC izolacijom i PVC plaštem nazivnog napona 250 V, bakreni 
golim vodičem, finožični použeni klase 5 prema IEC 60228/HD 383/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno, s opetom od 
pokositrenih bakrenih žica s pokrivanjem od 85 % 
- JY(St)Y - bakreni višežilni kabel sive boje za prijenos telefonskih i podatkovnih (analognih i digitalnih) signala, 
za fiksnu instalaciju unutar suhih ili vlažnih prostorija, pod ili na žbuku, također za fiksnu instalaciju na vanjske 
zidove. Ne smiju se polagati direktno u zemlju niti u vodu, nisu predviđeni za napajanje. Vodič: bakreni goli vodič 
punog presjeka, promjera 0,6 mm ili 0,8 mm Izolacija: PVC-smjesa tipa YI1, prema DIN VDE 0207, ili 
jednakovrijedno, debljine 0,2 mm ili 0,4 mm, po dva vodiča uvijena su u paricu, a parice su použene u slojeve, 
kodiranje žila bojom definirano je prema DIN VDE 0815, ili jednakovrijedno. Separator: plastična traka. 
Elektrostatički zaslon: aluminij-laminirana poliesterska traka i pokositreni bakreni kontaktni vodič promjera 0,4 mm 
za kabele do 10 parica, 0,6 mm za kabele iznad 10 parica. Plašt: PVC-smjesa YM1 prema DIN VDE 0207 dio 5, ili 
jednakovrijedno, debljine prema DIN VDE 0815, ili jednakovrijedno.  
- S/FTP kabel Cat.6A, propusni pojas 650 MHz, samogasivi, bez halogena (LSOH), Cat.6A, prema normi HRN 
EN 50173-1, ili jednakovrijedno, s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s 
tiskanim ispisom oznaka. 

 
 
E.7.  Sustav zaštite od munje  
 

Vanjski sustav zaštite od udara munje se rekonstruira poslijedično na radove na fasadi objekta, a i prilagodba 
krovne hvataljke važećem Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 
87/2008, 33/2010). 
Ovaj projekt se bavi dijelom objekta u vlasništvu Investitora, a u načelu, što se tiče sustava zaštite od udara munje, 
zajedno sa sjevernim i južnim krilom u kojima se nalaze školske ustanove, čini jednu cijelinu, stoga je potrebno sve 
sustave krovnih hvataljki, kao i uzemljivača povezati u jednu cijelinu.  
 
Uzemljivač objekta se zadržava. On je u funkciji, redovito se provijerava i u ispravnom je stanju. Pozicije odvoda se 
zadržavaju uz demontažu postojećeg vodiča i nosača i montažu novih, sukladno grafičkom dijelu projekta. Sustav 
hvataljki se rekonstruira, demontaža i montaža na nove pozicije, prilagođene Tehničkom propisu i novom krovnom 
pokrovu. 
 
Kao hvataljke poslužit će: 
 
- puni okrugli vodič Ø 8 mm, položen po krovnoj plohi, na odgovarajućim nosačima. Hvataljka se pričvršćuje na 
tipski nosač svakih 0,5-1 m. Karakteristike vodiča: Vodič od punog masivnog bakra, Cu, u skladu s EN 62561-2, ili 
jednakovrijedno, zadovoljava zahtijeve iz VDE 0185-305 (IEC 6235), ili jednakovrijedno. Vodič se polaže na 
krovnim plastičnim nosačim prihvatnih vodiča za Rd 8 mm, izrađen od betona težine 1 kg obložen polietilenom 
(ravni dio krova), odnosno na bakenim krovnim nosačima za crijep (kosi dio krova). Montaža na razmaku 0,5-0,8 
m. 
Za spajanje na odvode, križanja ili produženja vodiča, koriste se odgovarajuće bakrene brze spojnice (spojnica, 
križna spojnica, T-spojnica , brza spojnica…).  
 
- štapna aluminijska (AlMgSi) dvodijelna hvataljka visine 300 cm, promjera fi16/10 mm sa izoliranim 
distancerima duljine 80 cm, za nadvišenja atika sa istočnog dijela krovne plohe, sa betonskim postoljem te 
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priključnom spojnicom od nehrđajućeg čelika. 
 
- Na hvataljke se povezuju sve metalne mase na krovu, oluci, slivnici, limeni opšavi, krovne kućice s limenim 
pokrovom, metalne konstrukcije svjetlarnika i slični metalni dijelovi koji unutar sebe nemaju aktivnu električnu 
instalaciju.  
Na prohodnim krovnim terasama i plohama, potrebno je postaviti opomenske tablice: ''U SLUČAJU 
GRMLJAVINSKOG NEVREMENA ZABRANJENO ZADRŽAVANJE NA KROVNOJ PLOHI''. 
 
Kao odvodi poslužit će: 
 
- puni okrugli vodič Ø 8 mm, položen nadgradno po fasadi, na odgovarajućim zidnim nosačima. Odvod se 
pričvršćuje na tipski nosač svakih 0,5-0,8 m. Karakteristike vodiča: Vodič od punog masivnog bakra, Cu, u skladu s 
EN 62561-2, ili jednakovrijedno, zadovoljava zahtijeve iz VDE 0185-305 (IEC 6235), ili jednakovrijedno.  
Za spajanje na oluke, limene opšave, uzemljivač i krovnu hvataljku, koriste se odgovarajuće bakrene brze spojnice 
(spojnica za oluk, križna spojnica, brza spojnica…).  
 
- Na odvode se povezuju sve metalne mase u blizini odvoda gdje nije mioguće postići sigurnosni razmak, oluci, 
slivnici, limeni opšavi i slični metalni dijelovi koji unutar sebe nemaju aktivnu električnu instalaciju.  
 
Mora se paziti da se odvodi rade iz jednog komada te da se savijanje izvodi radijusom R = 200 mm, odnosno da se 
odvod ne lomi pod kutom manjim 90°.  
Na mjestima gdje vertikalni vod prelazi pored metalnih dijelova (okviri vrata i prozora, metalne ograde, metalni 
krovni opšav, slivnika i sl.) na razmaku manjem od sigurnosnom treba izvesti priključak tih dijelova na odvod. 
Odvod završava s mjernim spojem rastavna dvometalna spojnica. 
 
Gromobransku instalaciju preko odvoda treba spojiti na uzemljivač.  
Postojeći uzemljivač objekta se zadržava. Uz postojeći uzemljivač predviđa se i novi, ugradnjom trake od 
nehrđajućeg čelika u zemljanom sloju okolo objekta, a u sklopu izvođenja drenažnog kanala.  
Sva mjesta spajanja, bilo varenjem ili križnim spojnicama, treba zaštititi protiv korozije. Povezivanje odvoda s 
hvataljkama i uzemljivačem kao i sva spojna mjesta između trake uzemljivača treba izvesti križnim spojnicama.  
 

 
E.8.  Obveze izvođača radova  
 

Nakon završetka svih radova na izvođenju elektro instalacije ove faze istu treba ispitati. 
Izvođač radova dužan je predati Naručitelju projekt stvarno izvedenog stanja sa unijetim svim izmjenama i 
dopunama koje su nastupile tijekom izvođenja, a za koje postoji suglasnost nadzornog inženjera i Naručitelja. 
 
Nakon završetka radova na izvođenju elektro instalacije Izvođač radova dužan je izvršiti : 
- zatvaranje otvora na mjestima prolaza elektro instalacija kroz zidove i stropove, 
- zatvaranje otvora na zidovima i stropovima protupožarnom masom na mjestima prolaza kabelskih trasa kroz 
granicu između različitih požarnih sektora, 
- otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka na izvedenim instalacijama, 
- čišćenje prostorija od ostataka i iznošenje istog izvan građevine na za to predviđeno mjesto. 
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C. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 

OPĆI UVJETI RADOVA DEMONTAŽE 

Uvodno obrazloženje  

Radi dotrajalosti i nefunkcionalnosti postojećih instalacija predviđena je potpuna demontaža istih.   

Od toga je izuzeto sljedeće:   

-       Plinska kotlovnica koja će ostati u funkciji za potrebe grijanja gimnazije i osnovne škole koje su smještene u južnom 
i sjevernom krilu zgrade te nisu predmet projekta.   

Napomena: 

-       Potrebni radovi u kotlovnici obuhvatiti će se u sklopu troškovnika novog projekta   
-       Cjevovodi grijanja za obje škole koji se vode kroz zajednički instalacijski hodnik u suterenu i u zgradi   
-       Sustavi grijanja škola ostaju u funkciji i nisu predmet novog projekta   

Sve ostalo što uključuje uređaje, opremu, instalaciju i drugo, vezano uz termotehničke instalacije demontira se i odvozi 
na adekvatne deponije.   

Veliku opremu ili opremu koja je preteška za iznošenje treba pretvoriti u manje cjeline koje će se moći iznijeti i odvesti. 

Posebno se mora voditi računa o radu u skladu s važećim propisima za demontažu i zbrinjavanje štetnih tvari (freon, 
ulje, plin i slično). Za isto se mora izraditi protokol o zbrinjavanju i ishoditi potvrde ovlaštenih ustanova.   

Sve potrebne radnje prije realizacije posla treba usuglasiti s ostalim sudionicima u gradnji kako ne bi došlo do štete na 
interijeru i eksterijeru zgrade.   

   

Troškovi radova – ponuda  

U prilogu su dati svi troškovnici po kojima su izvedene termotehničke instalacije iz kojih se vidi količina, veličina i težina 
svih instalacija. Time je omogućena precizna izrada ponude za demontaže budući se cjelokupna instalacija zamjenjuje 
novom, osim prethodno rečenog. 

    

Prijedlog investitoru   

Predlažemo da se svakom ponuditelju preda ovaj opis s priloženim troškovnicima, prije izrade ponude, te da prilikom 
predaje ponude pismeno potvrdi da je upoznat sa svim detaljima vezanim uz demontažu i odvoz i time potvrdi da će u 
sklopu svoje ponude izvršiti sve potrebne radove.   

Ispunjavanje stavki priloženih troškovnika ne treba biti dio ponude već samo pomoć kod sagledavanja obima posla.  
 
 
 

GHV  1. DEMONTAŽA SUSTAVA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 
 

GHV 1.1.  Demontaža postojeće instalacije sustava grijanja, hlađenja i ventilacije sukladno prethodno navedenim 
napomenama i postojećoj specifikaciji opreme i materijala navedenog u prilogu. Obračun po kompletu 
predviđenih radova. 
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D. VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA 

OPĆI UVJETI RADOVA VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE 

VO  1.  Opći i tehnički uvjeti izvođenja 

VO 1.1. Opći uvjeti 

Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, 
tehničkim propisima i pravilima struke. Projekt za izvođenje mora biti ovjeren od nadležnih ustanova i projektanta 
glavnog projekta. 

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno 
projektanta. 

Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna odstupanja potrebno je 
konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera. Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču isključuje odgovornost 
projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno određene cjeline. 

VO 1.2. Tehnički uvjeti izvođenja 

Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti sukladni zahtjevima hrvatske tehničke specifikacije. Izvođač je dužan 
prije ugradnje nadzornom inženjeru priložiti izjavu o svojstvima građevnog proizvoda napisanu na hrvatskom jeziku. 

Po završetku montaže vodovodnih cijevi izvršiti tlačnu probu te izvršiti dezinfekciju cjevovoda. 

Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, postavljanje izolacija i ličenje instalacije. 

Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera i predstavnika 
naručitelja. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole, prisutni su i 
predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole. 

Garantni rok za ispravnost uređaja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje instalacije naručitelju na korištenje. 

Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a 
garantni rok na opremu daje proizvođač prema svojim uvjetima. 

Izvođač se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora držati i uputa proizvođača materijala i opreme. 

Izvođač prije početka izvedbe radova mora dostaviti sve tehničke specifikacije materijala koje će ugraditi ili dati precizne 
podatke o istima kako bi se tijekom  izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih materijala i ostale opreme. 

Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog 
izvođača. 

Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inženjer. 

Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i 
pomoćni materijal, tj. dobavu i  ugradnju, uključivo horizontalni i vertikalni prijenos u objektu, te pomoćne skele i zaštitu 
tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva daljnja odšteta, osim pogođene cijene. 

U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi, koje se posebno ne zaračunavaju: 

a) izmjere ugrađenog materijala potrebne za konačni obračun. 

b) sav potreban alat kao i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, ograde i sl. 

c) troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvođač nije upotrijebio 
odgovarajući materijal 

d) odstranjenje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i kanalizacije sa gradilišta. 

e) predloženje eventualno potrebnih uzoraka, naročito sanitarnih uređaja i pribora na uvid naručitelju. 

f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim i vlastitim radovima. 
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Izvođač se mora brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti, odnosno cjevovodi, a naročito sanitarni uređaji, te 
hidranti zaštite do primopredaje objekta. 

Izvođač je dužan čuvati kompletni ugrađeni materijal od krađe. 

Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smije se direktno dodirivati, već se 
za spoj moraju upotrijebiti među komadi sa neutralnim djelovanjem. 

Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena. 

Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspješno izvršene tlačne probe. 

Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i kanalizacije. 

Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije objekta ne puštaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju 
(kao što su pranje četki, cem. mlijeko, boje i sl.), jer će troškove sanacije i popravak snositi sam. 

Izvođač je dužan izraditi nacrt izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije te predati upute za rad i održavanje 
svih uređaja. 

VO  2.  Vodovod 

Pripremni radovi 

VO 2.1. Detaljno iskolčenje trase vodovoda sa fiksiranjem svih lomova. Obračun po m' iskolčene trase sa svim 
elementima. 

VO 2.2. Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja nakon izvedbe svih radova, sa kartiranjem. 

Građevinski radovi 

VO 2.3. Strojno rezanje betoniranih internih kolnih i pješačkih površina bez obzira na debljinu betona.      

VO 2.4. Razbijanje postojećeg betona na internoj kolnoj i pješačkoj površini duž trase postavljanja nove 
vodovodne mreže (sanitarna i protupožarna mreža). Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, zbrinjavanje, 
naknadu za zbrinjavanje i dostavu prateće dokumentacije.            

VO 2.5. Razbijanje postojećeg poda dužine 220 m dubine 25 cm i širine 0,8 m. Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i 
zbrinjavanje, otpadnog materijala i dostavu prateće dokumentacije te eventualni popravak hidroizolacije. 

VO 2.6. Probijanje otvora u postojećem podrumskom zidu za izradu prodora za ulaz sanitarnog vodovoda. 
Razbijanje izvesti pneumatskim ili električnim alatom.  

Otvor svijetle dimenzije 0,5x0,5 m. 

VO 2.7. Izrada zidnih usjeka za potrebe demontaže postojećih vodovodnih vertikala hidrantske i sanitarne mreže 
te za potrebe montaže novih vodovodnih vertikala hidrantske i sanitarne mreže. Razbijanje izvesti 
pneumatskim ili električnim alatom.  

Otvor svijetle dimenzije 0,2x0,2 m, dužine cca 125 m. 

VO 2.8. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu vodovodne mreže uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i 
osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 1,5 
m, širine 0,8 m, duž. 12 m izvan objekta.  

Obračun u sraslom stanju. 

Napomena: posebnu pažnju obratiti na križanje s ostalom komunalnom infrastrukturom. 

Pretpostavlja se 20% ručnog te 80% strojnog iskopa. 

VO 2.9. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu vodovodne mreže uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i 
osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 0,5 
m, širine 0,8 m, duž. 220 m unutar objekta.  

Obračun u sraslom stanju. Ručni iskop. 
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VO 2.10. Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm sa izradom nivelete, te za oblaganje 
cijevi nakon polaganja u sloju 10 cm. Pijesak granulacije 0-12mm. 

VO 2.11. Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na tlak. Zatrpavanje 
vršiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaženjem. Dobava i polaganje PVC trake za 
označavanje cjevovoda-vodovod na 30 cm ispod površine. 

VO 2.12. Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 15 km sa utovarom i istovarom te povećanje za cca 25 % zbog 
rastresenosti materijala. 

VO 2.13. Odvoz preostale šute na udaljenost od 15 km sa utovarom i istovarom te povećanje za cca 25 % zbog 
rastresenosti materijala. 

VO 2.14. Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postojećim zidovima iz opeke te ukoliko nisu ostavljene kod 
betoniranja i zidanja novih zidova te sva ostala građevinska pripomoć. 

Napomena: bušenje se izvodi za potrebe razvoda unutarnje hidrantske mreže. Utori za razvod sanitarne 
mreže obuhvaćen u troškovniku odvodnje jer se razvod vodi uz kanalizacijeske vertikale. 

VO 2.15. Ugradnja betona C16/20 u svrhu stabilizacije prijekopa kolnih i pješačkih površina. Stavka obuhvaća 
nabavu, dovoz i ugradnju betona. 

VO 2.16. Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) kolnih i pješačkih površina. U cijenu uračunat sav rad, transport i 
materijal. 

VO 2.17. Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) za ostale potrebe gradilišta, po uputama nadzornog inženjera. U 
cijenu uračunat sav rad, transport i materijal. 

Demontažni radovi 

VO 2.18. Demontaža postojećeg razvoda protupožarne i sanitarne vode. Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i 
zbrinjavanje PEHD cijevi. 

VO 2.19. Demontaža cestovnog betonskog rubnjaka, s razbijanjem betonskog temelja. Neoštećene rubnjake 
očistiti od ostatka betona i složiti u blizini izgradnje radi ponovne ugradnje. Stavka obuhvaća utovar, 
prijevoz, zbrinjavanje betona i oštećenih rubnjaka, naknadu za zbrinjavanje i dostavu prateće 
dokumentacije.    

VO 2.20. Demontažni radovi - demontaža svih vidljivih vodovodnih instalacija, unutarnjih hidrantskih ormarića te 
nakon izrade utora na pozicijama gdje se utori izvode po postojećim trasama, uključivo ovjes i izolaciju; 
demontaža zaporne i mjerne armature u postojećem vodomjernom oknu. Demontiranu instalaciju odložiti 
na gradilišni deponij, a mjernu armaturu u vodomjernom oknu vratiti (1 vodomjer) u Holding Zagreb, 
podružnica VIO. 

Monterski radovi 

VO 2.21. Izrada armature u vodomjernom oknu, ugradnja vodomjera i fitinga, zapornih organa sa svim spojnim i 
brtvenim materijalom. Radove je potrebno uskladiti te izvesti u koordinaciji s javnim komunalnim 
poduzećem.  

Stavka obuhvaća dobavu: FFR komad DN150/DN100 - 1 komad, T-komad DN100/DN50 - 1 komad, Q-
komad - DN 50 - 90º - 1 komad, X-komad DN 50 bušeni sa unutarnjim navojem 5/4" (DN32), ventil - DN 
100 - 1 komada, MDK - komad DN100 - 1 komad, FF-komad DN100 L=200mm - 1 komad, zasun 5/4" 
(DN32) - 1 komada, hvatač nečistoća DN100 - 1 komad, hvatač nečistoća 5/4" (DN32) - 1 komada, 
vodomjer DN100 - 1 komad, vodomjer s modulom za radijsko očitanje DN32 - za sanitarnu mrežu - 1 
komad. 

VO 2.22. Izradu priključne armature u vodomjernom oknu sa svim spojnim i brtvenim materijalom osigurava 
investitor.  

Stavka obuhvaća dobavu: FF-komad - DN 100 L=200mm - 1 komad, FFR-komad - DN 150/100 - 1 
komad, zaštitnik od povratnog toka DN100 tip EC 774 uključivo dva ventila DN100 - komplet 1, zaštitnik 
od povratnog toka DN32 tip EC 007 uključivo dva zasuna DN32 komplet 2, pocinčana redukcija 5/4" - 
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6/4" - 1 komad, prijelaz pocinčana cijev/ PEHD - DN40/PEHDØ 50 - 1 komad, prijelaz pocinčana 
cijev/PEHD - DN100/PEHDØ 90 - 1 komad, FFR komad DN150/DN100 - 1 komad. 

VO 2.23. Dobava PEHD tlačne cijevi za vodovod s pripadnim spojnim i brtvenim materijalom sa elektrofuzijskim 
zavarivanjem ili navojnim fazonskim materijalima za radni tlak PN 12,5 bara. Cijev ugraditi u rov na 
isplaniranu posteljicu tako da cijev naliježe čitavom dužinom na podlogu. Zatrpavanje provesti rastresitim 
materijalom podložnim sabijanju. Spojeve cijevi ostaviti nezatrpane dok se ne provede uspješna tlačna 
proba (sanitarna i hidrantska mreža). 

VO 2.24. Dobava pocinčane čelične cijevi sa spajanjem pomoću navoja i fitinga uključivo sav spojni, brtveni i 
pričvrsni materijal. Cijevi se vode vidljivo pod stropom podruma i unutar zidnih obloga, a učvršćuju se na 
zid pocinčanim obujmicama. Cijevi se koriste za izvedbu unutarnje hidrantske mreže objekta. 

VO 2.25. Dobava kompzitnih PP-R cijevi za hladnu sanitarnu vodu sa spojem na elektrofuzijsko zavarivanje, 
uključivo sav potreban fazonski, spojni i ovjesni materijal (po dužnom metru uzima se 1 fazonski komad). 
Cijevi se vode u  u zidnim usjecima (vertikale) 

Ø32 x 4,4 mm (DN25) 
Ø25 x 4,2 mm (DN20) 

VO 2.26. Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije cijevnom izolacijom toplinske vodljivosti izolacije 0,040 
W/mK, debljine 9 mm. Cijevna izolacija za cijevi sanitarne mreže - glavni vertikalni razvod. 

za cijev DN25 (Ø32 x 3,0 mm) 
za cijev DN20 (Ø25 x 4,2 mm) 

VO 2.27. Dobava mjedenog propusnog ventila sa ispusnom slavinom, sa obostranim unutarnjim navojem, uključivo 
sav potreban spojni, pomoćni montažni i brtveni materijal. Ventil se ugrađuje na vertikale sanitarne vode 
pod stropom podruma. 

DN25 

VO 2.28. Dobava zidnih protupožarnih hidrantskih ormarića sa ventilom kutnim NO50, tlačna cijev Ø52x20 metara 
sa spojnicama, mlaznicom Ø52 mm i sapnicom Ø9 mm te zasunom, storz spojnicom, okretnim 
nastavkom NO50 uključivo sav spojni i brtveni materijal. 

VO 2.29. Dobava protupožarnih vatrogasnih aparata "S-9" na suhi prah. 

VO 2.30. Dobava protupožarnog kita te protupožarno brtvljenje razvoda pocinčanih cijevi kroz podnu, stropnu 
konstrukciju na mjestima prolaza kroz različite požarne sektore protupožarnim kitom vatrootpornosti F90. 

VO 2.31. Dobava protupožarnih obujmica te protupožarno brtvljenje razvoda PPR vodovodnih cijevi kroz stropnu ili 
zidnu konstrukciju  pojedine etaže na granicama požarnih odjeljaka protupožarnim obujmicama klase 
otpornosti na požar "R" atestiranim. 

Ø  25 mm 

VO 2.32. Dobava uzidne slavine za ugradnju u podrumu u tehničkoj prostoriji za nadopunu sustava. 

DN20 

VO 2.33. Montaža do pune pogonske gotovosti, uključivo ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kao i hladna tlačna 
proba na tlak od 15 bara u trajanju od 2h, te kompletne instalacije na 6 bara u trajanju od 12h uz 
prisustvo nadzornog organa i atest o kvaliteti vode po ovlaštenoj ustanovi. 

VO 2.34. Ispitivanje hidrantske mreže koje se sastoji od: mjerenje statičkog i dinamičkog tlaka, tlačno ispitivanje 
hidrantskih cijevi, pregled dokumentacije, provjera opreme u hidrantskom ormaru, izračun količine vode 
pojedinog hidranta te izdavanje atesta o ispravnosti hidrantske mreže od ovlaštene ustanove. 

VO 2.35. Uzimanje uzoraka radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti sanitarne vode sukladno zahtjevu nadležne 
ustanove te ishođenje atesta o kvaliteti vode po ovlaštenoj ustanovi. 
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VO  3.  Kanalizacija 

Građevinski radovi 

VO 3.1. Razbijanje postojećeg poda u dužini 220 m, dubine 25 cm i širine 0,8 m. Stavka obuhvaća utovar, 
prijevoz i zbrinjavanje, otpadnog materijala i dostavu prateće dokumentacije te eventualni popravak 
hidroizolacije. 

VO 3.2. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu kanalizacijske mreže uključivo sa svim potrebnim razupiranjem 
i osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa 
prosječno 1,2 m, širine 0,8 m, duž. 80 m, unutar objekta, dubina iskopa prosječno 2,0 m, širine 1,0 m. 
duž. 140 m, unutar objekta, za konstrukciju revizijskog okna svijetlih dimenzija: 0,6×0,6 m, dub. do 1,0 m 
- 1 komad, te za rekonstrukciju revizijskih okana svijetlih dimenzija: 0,6×0,6 m, dub. do 1,0 m - 6 komada, 
dub. do 1,5 m - 1 komad, dub. do 2,0 m - 6 komad, dub. do 2,5 m - 2 komada. 

ručni 100% 

VO 3.3. Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm s izradom nivelete, te za oblaganje cijevi 
sa nadslojem 30 cm. Pijesak granulacije 0-12 mm. 

VO 3.4. Zatrpavanje rovova unutar objekta materijalom iz iskopa nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na 
nepropusnost. Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaženjem.  

VO 3.5. Iskop rova u terenu B kategorije za izradu drenaže oko građevine uključivo sa svim potrebnim 
razupiranjem i osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda, dubina 
iskopa prosječno 1,5 m, širine 1,0 m duž. 525 m izvan objekta. 

Obračun u sraslom stanju. Pretpostavlja se 20% ručnog te 80% strojnog iskopa. 

VO 3.6. Odvoz preostale zemlje i šljunka na udaljenost od 15 km sa utovarom i istovarom te povećanje za cca 25 
% zbog rastresitosti materijala. 

VO 3.7. Izgradnja taložnog revizijskog okna van objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zaglađenim plohama, 
vodonepropusna cementna glazura, sa protuokvirom za opterećenje 1,5 t, uključivo  oplata, armatura, 
potrošni materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban materijal, izrada i montaža armature, sadržani su u 
jediničnoj cijeni okna. Sve komplet gotovo. Poklopci revizijskih okna unutar objekta sadržani su u 
zasebnoj stavci. Potrebno je izgraditi: 

100/60 dubine od 2,0 m 

VO 3.8. Izgradnja revizijskog okna unutar objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zaglađenim plohama, 
vodonepropusna cementna glazura, kao i propisno izvedene kinete na dnu, sa protuokvirom za 
opterećenje 1,5 t, uključivo  oplata, armatura, potrošni materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban 
materijal, izrada i montaža armature, sadržani su u jediničnoj cijeni okna. Sve komplet gotovo. Poklopci 
revizijskih okna unutar objekta sadržani su u zasebnoj stavci. Potrebno je izgraditi: 

60/60 dubine od 0,5 m do 1,0 m 

VO 3.9. Rekonstrukcija postojećeg revizijskog okna unutar objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zaglađenim 
plohama, vodonepropusna cementna glazura, kao i propisno izvedene kinete na dnu, sa protuokvirom za 
opterećenje 1,5 t, uključivo oplata, armatura, potrošni materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban 
materijal, izrada i montaža armature, sadržani su u jediničnoj cijeni okna. Sve komplet gotovo. Poklopci 
revizijskih okna unutar objekta sadržani su u zasebnoj stavci. Potrebno je rekonstruirati revizijskog okna 
svijetlih dimenzija:  

0,6×0,6 m, dub. do 1,0 m - 6 komada, dub. do 1,5 m - 1 komad, dub. do 2,0 m - 6 komada,  dub. do 2,5 m 
- 2 komada. 

VO 3.10. Izrada drenažnog rova oko građevine, u kompletu sa dobavom i postavom materijala. Drenažni rov se 
izrađuje nakon postave hidroizolacije na temeljne zidove, a iskop za drenažni rov se radi prilikom širokih 
iskopa za građevinu. Na dno drenažnog rova izvodi se posteljica od mršavog betona širine 50 cm sa 
kinetom koja obuhvaća pola proticajnog profila, na posteljicu se postavlja drenažna cijev, a na cijev se 
postavlja građevinsko platno. Na građevinsko platno se postavlja krupni šljunak u sloju od 60 cm, a zatim 
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do vrha drenažnog rova sitni šljunak. Sve komplet gotovo. 

- drenažna fleksi okrugla cijev Ø 160 mm -  525,00 m 
- građevinsko platno -  1260,00 m2 
- mršavi beton za posteljicu -  16 m3 
- krupni šljunak -  335 m3 
- sitni šljunak -  400 m3  

Obračun po kompletu izvršene usluge. 

VO 3.11. Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postojećim zidovima i ploči te ukoliko nisu ostavljene kod 
betoniranja i zidanja novih zidova te sva ostala građevinska pripomoć i izrada potrebne hidroizolacije, a 
za izradu nove vertikale K3 te rekonstrukciju vertikala K1 i K2. Bušenje utora izvodi se u zidovima od 
pune opeke. U zidovima iz opeke potrebno je izvesti utore dimenzija:  

0,25 m × 0,15 m × 25 m;  
0,15 m × 0,07 m × 25 m × 2 kom. 

VO 3.12. Bušenje potrebnih rupa u postojećim vanjskim šahtovima za potrebe spajanja odvodnje drenažne cijevi 
oko unutarnje strane objekta te sva ostala građevinska pripomoć. 

VO 3.13. Odvoz građevinske šute nastale bušenjem postojećih zidova na udaljenost od 15 km sa utovarom i 
istovarom te povećanje za cca 40 % zbog rastresitosti materijala. 

Demontažni radovi 

VO 3.14. Demontaža postojeće temeljne kanalizacije unutar građevine radi rekonstrukcije iste. Potrebno je 
demontirati:  

74 m PVCØ200 mm cijevi;  
98 m PVCØ160 mm cijevi;  
132 m PVCØ110 mm cijevi;  
11 m PVCØ50 mm cijevi. 

VO 3.15. Demontaža postojećeg razvoda pod stropom podruma koji je spojen na postojeći separator masti, a radi 
rekonstrukcije istog. Potrebno je demontirati:  

25 m PPØ110 mm cijevi. 

VO 3.16. Demontaža postojećih vertikala fekalne odvodnje građevine (K1 i K2) radi rekonstrukcije istih. Potrebno je 
demontirati:  

60 m PPØ110 mm cijevi. 

VO 3.17. Odvoz demontiranih cijevi na za to predviđen deponij građevinskog otpada. Potrebno je odvesti i zbrinuti 
400 m cijevi. U stavku je uračunat utovar i istovar. 

Monterski radovi 

VO 3.18. Dobava tvrdih plastičnih kanalizacijskih cijevi-PVC deblje stjenke, čvrstoće SN4, sa spojem na naglavak 
(kolčak) te potrebni fazonski komadi za vodonepropusni spoj cijevi i betonskog okna za izvedbu 
rekonstrukcije temeljne kanalizacijske mreže unutar građevine kompletno sa svim potrebnim spojnim, 
montažnim i brtvenim materijalom, a brtvljenje spoja cijevi izvesti pomoću gumenih brtvi. Cijevi se 
postavljaju za potrebe fekalne i oborinske odvodnje unutar objekta u terenu. 

VO 3.19. Dobava PP niskošumne kanalizacijske cijevi, otporne na temperature do 90 °C, sa spojem na naglavak 
(kolčak) te potrebni fazonski komadi za vodonepropusni spoj cijevi za izvedbu vertikala kućne 
kanalizacijske mreže kompletno sa svim potrebnim spojnim, montažnim i brtvenim materijalom, a 
brtvljenje spoja cijevi izvesti pomoću gumenih brtvi. Cijevi se koriste za izvođenje rekonstrukcije fekalnih 
vertikala te izvođenje nove fekalne vertikale. 

VO 3.20. Dobava PP kanalizacijske cijevi, otporne na temperature do 90 °C, sa spojem na naglavak (kolčak) te 
potrebni fazonski komadi za vodonepropusni spoj cijevi za izvedbu kućne kanalizacijske mreže 
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kompletno sa svim potrebnim spojnim, montažnim i brtvenim materijalom, a brtvljenje spoja cijevi izvesti 
pomoću gumenih brtvi. Cijevi se koriste za izvođenje rekonstrukcije ovješenog razvoda pod stropom 
podruma spojenog na postojeći separator masti. 

VO 3.21. Dobava protupožarnih obujmica te protupožarno brtvljenje razvoda PP odvodnih cijevi kroz podnu, 
stropnu ili zidnu konstrukciju pojedine etaže na granicama požarnih odjeljaka, a izvan zidnih utora 
protupožarnim obujmicama klase otpornosti na požar "R". 

ø 110 mm 

VO 3.22. Dobava podnih slivnika iz ljevanog željeza sa velikim protokom, vertikalnim odvodom DN100 za vanjsku 
ugradnju sa lijevano željeznim okvirom i protukliznom rešetkom 30x30 cm za ugradnju na u nacrtu 
označenim pozicijama. 

VO 3.23. Dobava plinotjesnih poklopaca za unutarnja revizijska okna sa mogučnosti individualne ispune. Dimenzije 
poklopca su 60x60 cm. Sa završnom obradom po izboru - keramika ili slično. 

VO 3.24. Dobava mesinganih poniklanih vratašca u podnožju vertikale za pristup revizijskom otvoru na vertikali. 
Vrata su u sidrenom okviru od profiliranog mesinga. Uključivo bravica sa ključem. 

VO 3.25. Dobava odzračnog nastavka iz pocinčanog lima sa zaštitnom kapom i opšavom, te svim montažnim, 
spojnim i brtvenim materijalom. 

ø 150 mm 

VO 3.26. Montaža do pune pogonske gotovosti. 

VO 3.27. Ispitivanje kompletne kanalizacije na protočnost, funkcionalnost i nepropusnost. 
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Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb  - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA                                                             

Sveukupna rekapitulacija

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

Grupa Opis Cijena (kn)

A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: 0,00

B. ELEKTROINSTALACIJE: 0,00

C. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: 0,00

D. VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: 0,00

UKUPNO: 0,00

PDV 25% 0,00

SVEUKUPNO : 0,00

Datum:

Ponuditelj (potpis):

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb 
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Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb  - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA                                                                      
A. Građevinsko obrtnički radovi

Red.
br.

Opis stavke
Teh. 

specif.

jedinica
mjere količina

jedinična
cijena

cijena (kn)

A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1.0. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE

1 Pažljiva demontaža, iznošenje i zaštita postojećeg 
namještaja i opreme.

1.1.

kom 1,00 0,00

2 Pažljiva demontaža postojećeg pokrova od šindre, 
ravnih eternit ploča i sl. Obračun po m² kose plohe 
krovišta.

1.2.

m² 2.800,00 0,00

3 Pažljiva demontaža poletvanja za postojeći pokrov . 
Obračun po m² kose plohe krovišta.

1.3.

m² 2.800,00 0,00

4 Pažljiva demontaža drvene konstrukcije krovišta, 
rogova koji su truli ili koji se moraju demontirati radi 
demontaže strojarnice. Obračun po m² kose plohe 
krovišta.

1.4.

m3 20,00 0,00

5 Pažljiva demontaža folije / bitumenske ljepenke 
ispod poletvanja. Obračun po m² kose plohe krovišta. 1.5.

m² 2.800,00 0,00

6 Pažljiva demontaža daščanog poda na rožnicama. 
Obračun po m² kose plohe krovišta.

1.6.

m² 2.800,00 0,00

7 Pažljiva demontaža limenih opšava krova, konverse 
i uvala krovišta.

1.7.

m2 250,00 0,00

8 Pažljiva demontaža belvedera sa svim elementima do 
zdrave konstruktivne podloge.

1.7.

kom 1 0,00

9 Pažljiva demontaža stabilizatora balustrade s krovne 
konstrukcije.

1.8.

kom 24 0,00

10 Pažljiva demontaža pokrova od ravnog pocinčanog 
/ bakrenog lima

1.9.

m² 215,00 0,00

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb 
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11 Pažljiva demontaža krovne galanterije i ukrasa sa 
krova i balustrade.

1.10.

antena kom 1 0,00
akroterij / vaza kom 16 0,00

12 Pažljiva demontaža krovnog prozora s limenim 
opšavom

1.11.

dimenzije 60x80 cm kom 16 0,00

13 Pažljiva demontaža slojeva pokrova ravnog krova do 
zdrave konstruktivne podloge.

1.12.

m² 600,00 0,00

14 Pažljiva demontaža dvoslivnog ostakljenog 
svjetlarnika na krovu dimenzija 6,40 x 4,60

1.13.

kom 4 0,00

15 Pažljiva demontaža horizontalnog svjetlarnika na 
krovu dimenzija 6,40 x 4,45. 

1.14.

kom 4 0,00

16 Pažljiva demontaža ravne ostakljene stijene stropa 
prostorije dimenzija 6,15 x 6,15. 

1.15.

kom 8 0,00

17 Pažljiva demontaža piramidalnog svjetlarnika 
dimenzija 4,53 x 4,52 m nad strojarnicom u podrumu. 1.16.

kom 2 0,00

18 Pažljiva demontaža prozora/rešetki ispod 
piramidalnog svjetlarnika, dimenzija 200 x 50 cm. 1.17.

kom 16 0,00

19 Pažljiva demontaža vertikalnih cijevi krovne 
odvodnje zgrade

1.18.

m' 250,00 0,00

20 Pažljiva demontaža horizontalnih žljebova krovne 
odvodnje zgrade

1.19.

m' 600,00 0,00

21 Pažljiva demontaža podova s završnim parketnim 
podovima na svim etažama

1.20.

podrum m2 600,00 0,00

prizemlje m2 980,00 0,00

međukat m2 90,00 0,00

1.kat m2 1.250,00 0,00

2.kat m2 1.300,00 0,00

A - 4
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22 Pažljiva demontaža podova sa završnom oblogom 
od keramičkih pločica

1.21.

podrum m² 100,00 0,00
prizemlje m² 70,00 0,00

23 Pažljiva demontaža obloga zidova od keramičkih 
pločica

1.22.

podrum m² 110,00 0,00
prizemlje m² 340,00 0,00

24 Pažljiva demontaža podova s završnom oblogom od 
epoksi premaza

1.23.

podrum m² 140,00 0,00

25 Pažljiva demontaža podova s završnom oblogom od 
polimercementnog premaza

1.24.

podrum m² 750,00 0,00

26 Pažljiva demontaža podova s završnom oblogom od 
linoleuma

1.25.

podrum m² 50,00 0,00

27 Pažljiva demontaža podova s završnom oblogom od 
asfalta u dvorišnim prilazima.

1.26.

prizemlje m² 200,00 0,00

28 Pažljivo rušenje i iskop u podrumskoj etaži zemljanih 
podnih slojeva u dubini do 30 cm. 

1.27.

m² 550,00 0,00

29 Pažljiva demontaža unutarnje stolarije, dvokrilnih 
vrata.

1.28.

podrum kom 17 0,00
prizemlje kom 10 0,00

1.kat kom 3 0,00
2.kat kom 6 0,00

30 Pažljiva demontaža unutarnje stolarije, jednokrilnih 
vrata. 

1.28.

podrum kom 48 0,00
prizemlje kom 7 0,00

1.kat kom 2 0,00
2.kat kom 2 0,00

31 Pažljiva demontaža vanjske stolarije, dvokrilnih vrata.
1.29.

185 x 280 kom 2 0,00
202 x 325 kom 3 0,00
290 x 280 kom 1 0,00
280 x 210 kom 1 0,00
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32 Pažljiva demontaža vanjske stolarije, jednokrilnih 
vrata.

1.29.

85 x 205 kom 2 0,00

33 Pažljiva demontaža kovanih infera na vanjskoj 
stolariji u podrumskoj etaži.

1.30.

kom 57 0,00

34 Pažljiva demontaža vanjske stolarije, jednostrukih 
dvokrilnih prozora.

1.31.

90 x 90 kom 57 0,00
160 x 218 kom 94 0,00
125 x 218 kom 60 0,00

89 x 212 kom 22 0,00
113 x 280 kom 12 0,00
122 x 220 kom 20 0,00
150 x 340 kom 18 0,00
118 x 280 kom 4 0,00
236 x 445 kom 3 0,00

35 Pažljiva demontaža zaštitnih drvenih maski fan coil-a 
ispod prozora izložbenih prostora. Obračun po 
komadu.

1.32.

kom 50 0,00

36 Pažljiva demontaža mehanizama sa unutarnjim 
roletama za automatizaciju zastora na prozorima 
izložbenih prostora. Obračun po komadu.

1.33.

kom 178 0,00

37 Pažljiva demontaža zaštitnih drvenih opšava oko 
prozora izložbenih prostora. Obračun po komadu.

1.34.

kom 176 0,00

38 Pažljiva demontaža zaštitnih drvenih opšava oko 
vrata izložbenih prostora. Obračun po komadu.

1.34.

kom 62 0,00

39 Pažljiva demontaža unutrašnjih jednokrilnih vrata u 
dovratnicima.

1.35.

118 x 260 kom 1 0,00
95 x 260 kom 7 0,00
70 x 220 kom 4 0,00
85 x 240 kom 2 0,00
80 x 205 kom 18 0,00
90 x 205 kom 4 0,00
70 x 205 kom 4 0,00
85 x 205 kom 6 0,00

105 x 210 kom 6 0,00
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40 Pažljiva demontaža unutrašnjih kliznih jednokrilnih 
vrata u dovratnicima.

1.36.

173 x 280 kom 2 0,00
164 x 280 kom 2 0,00

90 x 205 kom 1 0,00

41 Pažljiva demontaža unutrašnjih dvokrilnih vrata u 
dovratnicima.

1.37.

147 x 290 kom 1 0,00
171 x 275 kom 2 0,00
208 x 280 kom 2 0,00
208 x 275 kom 5 0,00
192 x 280 kom 2 0,00
172 x 280 kom 2 0,00

42 Pažljiva demontaža unutrašnjih protupožarnih  vrata 
u dovratnicima.

1.38.

klizna kom 4 0,00
zaokretna kom 6 0,00

43 Otucanje žbuke sa svodova i zidova podruma do 
zdrave konstruktivne podloge.

1.39.

strop m2 2.400,00 0,00

zid m2 5.800,00 0,00

44 Pažljiva demontaža obloge  sa zidova u debljini 12-
15 cm unutar građevine do zdrave konstruktivne 
podloge. Obračun po m2.

1.40.

prizemlje m² 1.600,00 0,00
1. kat m² 2.100,00 0,00
2. kat m² 2.500,00 0,00

45 Pažljiva demontaža obloge sa stropova unutar 
građevine do zdrave konstruktivne podloge. Obračun 
po m2.

1.41.

podrum m² 300,00 0,00
prizemlje m² 1.000,00 0,00

1.kat m² 1.100,00 0,00
2.kat m² 1.100,00 0,00

46 Pažljivo otucanje žbuke sa zidova unutar građevine 
do zdrave konstruktivne podloge . Obračun po m2. 1.42.

prizemlje m² 2.200,00 0,00
1.kat m² 2.700,00 0,00

2. kat m² 3.000,00 0,00
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47 Pažljivo otucanje žbuke sa stropova unutar 
građevine do zdrave konstruktivne podloge . 
Obračun po m2.

1.43.

prizemlje m² 1.000,00 0,00
1.kat m² 300,00 0,00

2. kat m² 400,00 0,00

48 Pažljivo otucanje (recentne podbuhle) žbuke sa 
pročelja građevine do zdrave konstruktivne podloge. 
Obračun po m2.

1.44.

m² 9.000,00 0,00

49 Pažljivo otucanje (recentne podbuhle) žbuke sa 
vanjskih polukružnih zidova u dvorištu do zdrave 
konstruktivne podloge. Obračun po m2.

1.45.

m² 300,00 0,00

50 Pažljivo zaobljavanje uglova ziđa sa pročelja 
građevine i priprema podloge za postavljanje FRCM 
sustava.. Obračun po m1.

1.46.

m1 320,00 0,00

51 Pažljiva demontaža svih sanitarnih uređaja  unutar 
zgrade.

1.47.

wc kom 7 0,00
umivaonik kom 8 0,00

pisoar kom 3 0,00

52 Pažljiva demontaža metalne ograde stubišta . U 
cijenu stavke uključeno čišćenje boje i korozije, vruće 
cinčanje, bojenje antracit bojom te ponovna montaža.

1.48.

m' 45,00 0,00

53 Pažljiva demontaža instalacija plinskog grijanja, 
uključena demontaža plinskih bojlera, cjevovoda i 
radijatora. Uređaji se predaju investitoru. Obračun po 
kompletu izvedenih radova.

1.49.

kom 1 0,00

54 Pažljiva demontaža postojećih elektroinstalacija i 
rasvjetnih tijela. Obračun po kompletu izvedenih 
radova.

1.50.

kom 1 0,00

55 Pažljiva demontaža instalacija slabe struje. Obračun 
po kompletu izvedenih radova.

1.51.

kom 1 0,00
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56 Pažljiva demontaža instalacija vodovoda i 
kanalizacije. Obračun po kompletu izvedenih radova. 1.52.

kom 1 0,00

57 Pažljiva demontaža instalacija ventilacije podruma. 
Obračun po kompletu izvedenih radova.

1.53.

kom 1 0,00

58 Pažljivi iskop i demontaža instalacija odvodnje u 
dvorištu prilikom iskopa dvorišta. Obračun po m3 
sraslog stanja terena. 

1.54.

m³ 45,00 0,00

59 Pažljivo rušenje dimnjaka koji nisu više u funkciji 
iznad poda potkrovlja. Obračun po m3 srušenog 
dimnjaka.

1.55.

m³ 16,00 0,00

60 Pažljivo rušenje pregradnih zidova debljine do 20 
cm. 

1.56.

m³ 35,00 0,00

61 Pažljivo rušenje i štemanje zida od pune opeke  radi 
proširenja ziđa . Obračun po m³ izvedenog rušenja i 
štemanja.

1.57.

m³ 12,00 0,00

62 Rušenje opečnih zidova potkrovlja koji su izgubili 
geometriju. 

1.58.

m2 130,00 0,00

63 Pažljivo rušenje zida radi formiranja novog otvora  u 
zidu / prolaza. Obračun po m³ srušene konstrukcije. 1.59

m³ 14,00 0,00

64 Pažljiva demontaža svih rasvjetnih tijela  koja se 
predaju investitoru. Obračun po kompletu izvedenih 
radova.

1.60.

kom 1 0,00

65 Štemanje šliceva za provođenje instalacija u 
zidovima od opeke i betona.

1.61.

dim 15x15 cm m' 190,00 0,00
dim 10x10 cm m' 220,00 0,00
dim 5x5 cm m' 400,00 0,00

A - 9
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66 Štemanje konstruktivnih zidova za razne proboje  za 
instalacije (proboji manjih presjeka); uključeno 
ponovno zazidavanje nakon prolaza instalacija. 

1.62.

m³ 4,00 0,00

67 Rotacione bušotine promjera ɸ 100 mm; ɸ 75 mm; ɸ 
50 mm radi izvedbe instalacija vodovoda, kanalizacije, 
grijanja i hlađenja, elektroinstalacija.

1.63.

ɸ 200 mm m' 25,00 0,00
ɸ 150 mm m' 20,00 0,00
ɸ 100 mm m' 35,00 0,00
ɸ 75 mm m' 40,00 0,00
ɸ 50 mm m' 36,00 0,00

68 Iskop rupa za ležajeve novih greda ili čeličnih 
nosača u zidu od opeke, dimenzije cca 30 x 30 x 30 
cm.

1.64.

kom 50 0,00

69 Pažljiva demontaža drvene krovne konstrukcije nad 
prostorom atrija. Obračun po m2 bez demontaže 
veznih greda koje ostaju kao nosač oslikanog stropa te 
se zadržavaju.

1.65.

m² 120,00 0,00

70 Pažljiva demontaža ventilacijskih otvora krovišta, 
njihove metalne krovne konstrukcije, protukišnih 
žaluzina i opšava limom dimenzije 2 x 2,5 x 2 metara.

1.66.

kom 5 0,00

71 Pranje pročelja vodom pod kontroliranim tlakom i 
četkanje četkama radi uklanjanja nečistoća s kamena i 
žbuka pročelja. Obračun po m2.

1.67.

m² 9.000,00 0,00

72 Zaštita podova u građevini slojevima geotekstila i 
OSB ploča. Stavka se odnosi na sve podove koji se ne 
demontiraju. 

1.68.; 
1.69.

prizemlje m² 1.000,00 0,00
1.kat m² 200,00 0,00
2.kat m² 205,00 0,00

73 Demontaža poklopnica instalacijskih kanala radi 
izrade novih. Obračun po m'.

1.70.

m' 130,00 0,00

74 Demontaža lima (krov iznad atrija) : 1.71.
 - razv. širine 0,9 m; glavni vijenac m' 45,00 0,00
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75 Demontaža limenih opšava (krov glavne zgrade)  :
1.72.

 - razv. širine 1,2 m; na vrhu balustrade krovišta m' 160,00 0,00
 - razv. širine 1,5 m; glavni vijenac m' 360,00 0,00

76 Demontaža limenih opšava (vijenac) : 1.73.
 - razv. širine 1,5 m; prizemlje m' 300,00 0,00
 - razv. širine 0,9 m; 1. kat m' 190,00 0,00

77 Demontaža limenih klupčica prozora na zapadnom 
pročelju zgrade; razvijene širine 55 cm:

1.74.

 - dužine 0,9 m Pr kom 57,00 0,00
 - dužine 1,6 m 1.kat kom 94,00 0,00
 - dužine 1,25 m 1.kat kom 60,00 0,00
 - dužine 0,89 m Pr kom 22,00 0,00
 - dužine 1,13 m 1.kat kom 12,00 0,00
 - dužine 1,22 m 1.kat kom 20,00 0,00
 - dužine 1,5 m Pr kom 18,00 0,00
 - dužine 1,18 m 1.kat kom 4,00 0,00
 - dužine 2,36 m 1.kat kom 3,00 0,00

78 Rušenje armiranobetonskih zidova lifta 1.75.
m3 5,00 0,00

79 Rušenje armiranobetonskie ploče lifta 1.76.
m3 7,00 0,00

80 Pažljivo vađenje elemenata postojećeg kamenog 
rubnjaka dim. 10/15/25 cm, na dijelu kolnog prilaznog 
puta, u svrhu ponovne montaže.

1.77.

m' 260,00 0,00

81 Rušenje i demontaža betonskog pločnika debljine 15 
cm sa zapadne strane zgrade radi izrade drenaže. 

1.78.

m2 150,00 0,00

82 Demontaža kamenog sokla koji je ožbukan, čišćenje 
kamena radi ponovne ugradnje. Sokl se demontira radi 
izrade hidroizolacije zidova. 

1.79.

istočno pročelje m' 150,00 0,00
zapadno pročelje m' 110,00 0,00
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83 Pažljiva demontaža podnice od mramornih ploča 
velikog formata u podrumu. Obračun po m2.

1.80.

m² 300,00 0,00

84 Pažljivo štemanje tlačne armiranobetonske ploče 
središnjeg prostora potkrovlja radi spajanja armature 
novog zida na armaturu ploče. Ploča debljine 16 cm 
štema se u širini od 60 cm po svim obodima prostorije.

1.81.

m' 150,00 0,00

85 Pažljiva demontaža medaljona i kartuša na sjevernom 
i južnom pročelju. Obračun po komadu.

1.82.

skulpturirana zaglavlja lukova Pr. kom 5 0,00
skulpturirana zaglavlja lukova 2.kat kom 3 0,00

kartuše (istočno pročelje) 2.kat kom 4 0,00
kartuše 2.kat kom 2 0,00

86 Pažljiva demontaža postojećeg sustava za gašenje 
požara plinom.

1.83.

kom 5 0,00

87 Proboji kroz ab ploče za karbonske lamele. 1.84.
kom 48 0,00

88 Pažljiva demontaža ovješenih stropova podruma od 
limenih elemenata kao Hunter Douglas, drvenih obloga 
instalacija i slično.

1.85.

m² 300,00 0,00

89 Pažljiva demontaža čeličnog stubišta koje vodi s 
drugog kata u potkrovlje.

1.86.

kom 1 0,00

90 Pažljiva demontaža stropa strojarnice od gipsanih 
ploča ovješenih na krovnu konstrukciju. Obračun po 
m2.

1.87.

m² 300,00 0,00

91
Pažljiva demontaža zidova svjetlarnika koji se sastoje 
od drvene konstrukcije, mineralne vune i obloge limom 
unutar svjetlarnika. Ukupna debljina zidova do 20 cm.

1.88.

m² 66,00 0,00

92 Pažljiva demontaža čeličnih stubišta unutar krovišta. 1.89.
kg 3.500,00 0,00

93 Pažljiva demontaža svih metalnih konstrukcija u 
krovištu.

1.90.

kg 2.500,00 0,00
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94 Pažljiva demontaža drvenog krovišta kod sjevernog 
lifta radi izvedne novog dijela krovišta od čeličnih 
profila.

1.91.

m² 70,00 0,00

95 Pažljivo vađenje nazidnica koje su trule radi izmjene i 
postave novih. Obračun po m3 demontirane drvene 
građe.

1.92.

m3 15,00 0,00

96 Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju 
izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika, a 
obračun će se izvesti prema stvarno utrošenom 
radnom vremenu upisanom i ovjerenom u građevinski 
dnevnik.

1.93.

VKV radnik sati 500 0,00
KV radnik sati 800 0,00

UKUPNO 1.0. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: 0,00
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2.0. ZEMLJANI RADOVI 

1 Izrada slojeva drenažnih kanala: ilovača, perforirana 
drenažna cijev promjera 15 cm, krupni / sitni šljunak, 
pijesak. Obračun po m1 dužine za kompletno izvedene 
slojeve.

2.1.

m' 260,00 0,00

2 Strojni i dijelom ručni iskop rova širine do 100 cm, 
dubine 250 cm, radi rekonstrukcije drenaže oko 
zgrade.

2.2

m³ 520,00 0,00

3 Dobava i ugradnja sloja od kamenog drobljenca 
(frakcija 30-60 mm) iznad drenažne cijevi u rovu, 
debljina sloja 25-30 cm.

2.3.

m³ 55,00 0,00

4 Iskop za temelj toplinskih pumpi. Obračun po m3.
2.4.

m³ 40,00 0,00

5 Strojni iskop rovova za instalacije. Obračun po m3 
sraslog stanja terena.

2.5.

m³ 50,00 0,00

6 Strojni iskop glinene zemlje klase C za izradu 
ventilacijskih šahtova. Obračun po m3 sraslog stanja 
terena.

2.6.

m³ 40,00 0,00

7 Široki strojni iskop u glinenom zemljištu klase C. 2.7.
m³ 20,00 0,00

8 Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju 
izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika, a 
obračun će se izvesti prema stvarno utrošenom 
radnom vremenu upisanom i ovjerenom u građevinski 
dnevnik.

2.8.

VKV radnik sati 300 0,00
KV radnik sati 500 0,00

UKUPNO: 2.0. ZEMLJANI RADOVI 0,00
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3.0  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1 Betoniranje podne betonske ploče d=10 cm betonom 
C30/37. Obračun po m² tlocrtne površine.

3.1.

m² 500,00 0,00

2 Betoniranje armiranobetonskih zidova instalacijskih 
šahtova, debljina stjenke 25 cm i pod 30 cm. Obračun 
po m3.

3.2.

zid m³ 32,00 0,00
ploča m³ 6,00 0,00

3 Betoniranje tlačne armiranobetonske ploče nad 
čeličnim profilima, izgubljena oplata. Obračun po m² 
tlocrtne površine. 

3.3.

m² 114,00 0,00

4 Betonirane armiranobetonske obloge parapetnih 
zidova centralne dvorane građevine, zid debljine 20 
cm u jednostranoj oplati. Obračun po m3 zida.

3.4.

m3 130 0,00

5 Nabava čeličnih zavarenih mreža B500B. Obračun 
po kg.

3.5.

kg 6000,00 0,00

6 Nabava čeličnih šipki B500B. Obračun po kg. 3.6.
kg 5000,00 0,00

7 Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona klase 
C12/15 debljine sloja 10 cm ispod temeljnih ploča. 3.7.

m³ 5,00 0,00

8 Nabava, doprema i ugradnja u dvostranu oplatu te 
njega betona klase C30/37, temeljne ploče 
toplinskih pumpi d=50 cm. Obračun po m³.

3.8.

m³ 25,00 0,00

9 Nabava, doprema, ugradnja i njega betona klase 
C30/37 za izradu ab zida lifta debljine d=20 cm. 

3.9.

m³ 8,00 0,00

10 Nabava, doprema, ugradnja u oplatu te njega betona 
klase C25/30 za ravnu armiranobetonsku ploču 
krova lifta debljine d=20 cm.

3.10.

m³ 2,00 0,00
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11 Nabava, prijevoz i ugradnja vodene brtve širine 20 cm 
na horizontalnim i vertikalnim prekidima betoniranja u 
kontaktu sa zemljom. Obračun po m¹.

3.11.

m' 40,00 0,00

12
Izvedba betonske podloge drenažne cijevi u rovu oko 
zgrade, debljina podloge min. 10 cm, prema nacrtima.

3.12.

m² 470,00 0,00

13 Betoniranje proboja ab ploča nakon postave 
karbonskih lamela.

3.13.

kom 48 0,00

14 Dobava i ugradnja betonskih poklopnica instalacijskog 
kanala u podu podruma, ploče debljine 8 cm, širina 
kanala 80 cm.

3.14.

m' 130,00 0,00

15
Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju 
izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika.

3.15.

VKV radnik sati 300 0,00
KV radnik sati 500 0,00

UKUPNO: 3.0. BETONSKI I AB. RADOVI 0,00
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4.0  IZOLATERSKI RADOVI

1 Izrada hidroizolacije zgrade; fleksibilna elastomerna 
polimerbitumenska HI traka u dva sloja za 
zavarivanje s uloškom od staklene tkanine na 
hladnom bitumenskom prednamazu , na lomovima i 
uz obodne zidove postaviti mrežice i dilatacijske 
segmente prema uputstvu proizvođača hidroizolacije. 
Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. 

4.1.

m² 2400,00 0,00

2 Brtvljenje između zida i nove betonske podloge. 
Obračun po m1 oboda.

4.2.

m' 180,00 0,00

3 Horizontalna hidroizolacija poda na tlu. Obračun po m² 
obrađene površine. 

4.3.

m² 2500,00 0,00

4 Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova prema dvorištu. 
Obračun po m2 površine. 

4.4.

m² 900,00 0,00

5 Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova. Dobava i 
ugradnja specijalne trake na spoju. Obračun po m1 
ugrađenog profila. 

4.5.

m' 330,00 0,00

6 Zaštita vertikalne hidroizolacije ukopanih zidova prema 
dvorištu. Obračun po m2.

4.6.

m² 200,00 0,00

7 Prekid kapilarne vlage. Obračun po m1 površine zida. 
4.7.

m' 500,00 0,00

8 Zaštita kamenog sokla hidrofobiranjem. Obračun po 
m2 površine zida.

4.8.

m² 260,00 0,00

9 Dobava i ugradnja razdjelnog sloja – polietilenske 
folije debljine 0,02 cm.

4.9.

m² 2000,00 0,00

10 Dobava i ugradnja parne brane – aluminizirane 
bitumenske trake debljine 1 cm na međukatnoj 
konstrukciji balkona i ravnim krovovima. Obračun po 
m² razvijene površine. 

4.10.

balkon m² 200,00 0,00
ravni krovovi m² 550,00 0,00
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11 Dobava i ugradnja parne brane – aluminizirane 
polietilenske folije debljine 0,02 cm na kosom krovu. 
Obračun po m² kose površine krova.

4.11.

krov atrija m² 180,00 0,00
krov zgrade m² 2.800,00 0,00

12 Dobava i izvedba hidroizolacije polimer – 
cementnim premazom u dva sloja debljine 0,2 cm 
(mokri čvor prizemlja i međukatnih konstrukcija / iznad 
armiranog cementnog estriha te balkoni iznad 
postojeće ab ploče). 

4.12.

m² 200,00 0,00

13 Dobava i izvedba zaštitnog sloja toplinske izolacije 
(zasebno obračunate) postavom geotekstila 150-200 
g/m² debljine 0,3 cm. Obračun po m2 ugrađenog 
geotekstila.

4.13.

m² 900,00 0,00

14 Dobava i izvedba jednoslojne hidroizolacijske TPO / 
PVC membrane, slobodno položene s preklopom, 
debljine 0,15 cm. Obračun po m2.

4.14.

m² 550,00 0,00

15 Dobava i izvedba bitumenske hidroizolacijske trake s 
uloškom staklenog voala, slobodno položene s 
preklopom, debljine 0,1 cm.

4.14.

m² 550,00 0,00

16 Dobava i ugradnja rezervne kišne brane - 
paropropusne vodonepropusne membrane debljine 
0,05 cm. Obračun po m² kose površine krova.

4.15.

m² 3.000,00 0,00

17 Dobava i ugradnja hidroizolacije polimer - 
cementnim premazom na ravnim krovovima, 
punoplošno armiranim, u dva sloja, debljine 0,2 cm. 
Obračun po m2.

4.16.

m² 550,00 0,00

18 Vertikalna hidroizolacija podzemnih dijelova 
građevine, fleksibilne elastomerne bitumenske HI trake 
u dva sloja. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. 

4.17.

m² 550,00 0,00
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18
Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju 
izvesti, a ne mogu se drugačije iskazati utvrđuje se 
jedinična cijena radnog sata VKV i KV radnika.

4.18.

VKV radnik sati 300,00 0,00
KV radnik sati 500,00 0,00

UKUPNO: 4.0 IZOLATERSKI RADOVI 0,00
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5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI

1 Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda na tlu od 
ploča ekstrudiranog polistirena debljine 6 cm. 
Obračun po m2.

5.1.

m² 2.000,00 0,00

2 Dobava i ugradnja toplinske izolacije krovišta 
zgrade od mineralne vune debljine 14 cm između 
drvenih rogova. Obračun po m² kose površine krovišta. 

5.2

m² 2.800,00 0,00

3 Dobava i ugradnja silikatnih protupožarnih ploča 
debljine 15 mm kojima se osigurava protupožarna 
zaštita konstrukcije krovišta, EI60, na podkonstrukciji 
od pocinčanih čelični profila CW/UW 50/06. Obračun 
po m² razvijene površine.

5.3.

m² 2.800,00 0,00

4 Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog 
polistirena na međukatnim konstrukcijama u dva 
sloja (2x1 cm), ukupne debljine 2 cm. 

5.4.

podrum m2 450,00 0,00

prizemlje m2 1.050,00 0,00

1.kat m2 1.150,00 0,00

2.kat m2 1.150,00 0,00

potkrovlje m2 300,00 0,00

5
Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog 
polistirena poda na tlu (s' = 15-20 MN/m³) u dva 
sloja 2x1cm; ukupne debljine 2 cm. Obračun po m².

5.5.

m2 850,00 0,00

6 Dobava i ugradnja zvučno-izolacijske membrane od 
ekstrudiranog polietilena sa zalijepljenim spojevima 
debljine 0,5 cm. 

5.6.

m² 350,00 0,00

7 Izrada plivajućeg armirano cementnog estriha  u 
padu min. 1 % ; dilatiran od obodnih konstrukcija, 
zaglađen. Minimalno 4,0- 10,0 cm; pad prema 
nacrtima. Obračun po m2. 

5.7.

m² 550,00 0,00
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8 Izrada plivajućeg armirano cementnog estriha  ; 
dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen. Minimalno 
4,0 cm; pad prema nacrtima. Obračun po m2. 

5.8.

m² 550,00 0,00

9 Izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha 
međukatnih konstrukcija, zaglađenog, dilatiranog od 
obodnih konstrukcija debljine 3,5-6 cm. Obračun po 
m2. 

5.9.

podrum m2 900,00 0,00

prizemlje m2 1.200,00 0,00
1.kat m² 1.200,00 0,00
2.kat m² 1.200,00 0,00

potkrovlje m² 1.100,00 0,00

10 Izrada plivajućeg cementnog estriha poda na tlu , 
armiranog, zaglađenog, dilatiranog od obodnih 
konstrukcija debljine 7-9 cm. Obračun po m2. 

5.10.

m² 2.400,00 0,00

11 Izrada cementnog morta poda na tlu , armiranog, 
zaglađenog, dilatiranog od obodnih konstrukcija 
debljine 2 cm. Obračun po m2. 

5.11.

m² 2.500,00 0,00

12 Izrada cementnog morta poda na međukatnim 
konstrukcijama, armiranog, zaglađenog, dilatiranog 
od obodnih konstrukcija debljine 2 cm. Obračun po 
m2. 

5.12.

prizemlje m2 1.000,00 0,00
1.kat m² 120,00 0,00
2.kat m² 120,00 0,00

13 Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova od 
ploča ekstrudiranog polistirena debljine 10 cm.  
Obračun po m2.

5.13.

m² 550,00 0,00

14 Dobava i postavljanje kulir ploča kao završne obloge 
na ravni krov. Obračun u m2. 

5.14.

m² 400,00 0,00

15 Izrada novog lijevanog poda na bazi cementa - 
industrijskog poda.

5.16.

podrum m² 500,00 0,00
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16 Zidanje / prezidavanje dimnjaka / punih zidova od 
opeke u vapnenom mortu, obračun po m3 izgrađenog 
dimnjaka, završna vanjska obrada slično kao postojeći 
fugiranje/žbukanje, prema uputi i uz suglasnost 
nadležnog konzervatora.

5.17.

m3 5,00 0,00

17 Prezidavanje zida od opeke na mjestima prethodnih 
demontaža i prolaska instalacija, opekom nastalom od 
razgradnje uz dodatak nove opeke. Obračun prema m³ 
prezidanog zida.

5.18.

m³ 10,00 0,00

18 Čišćenje površine i sljubnica ziđa u dubini do 2 cm, 
u zoni injektiranja i ugradnje FRCM platna nakon 
otucanja žbuke koja nije u ovoj stavci. Pranje vodom 
pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve nečistoće i 
tragovi iscvjetavanja na površini. Obračun prema m² 
opranog i očišćenog ziđa.

5.19.

m² 10.000,00 0,00

19 Popravak oštećenih dijelova zida nastalih 
ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaćeno vađenje 
dotrajale opeke iz ležajeva i ponovno zidanje novom 
punom opekom u produženom mortu.

5.20.

m³ 5,00 0,00

20 Uklanjanje trošnog morta iz sljubnica u dubini do 2 
cm. Sanacija manjih pukotina te svih dostupnih 
sljubnica fugiranjem i ugrađivanje novog morta visoke 
duktilnosti.

5.21.

m² 9.000,00 0,00

21 Konsolidacijsko injektiranje. Injektiranje opečnih 
zidova, zapunjavanje unutrašnjih šupljina finim 
mortom. 

5.22.

m³ 1.000,00 0,00
m' 100,00 0,00

22 Dobava i ugradnja FRCM sustava. U cijenu su 
uključeni rad i sav materijal. Obračun po m² površine 
koja se oblaže.

5.23.

m² 18.000,00 0,00

23 Sidrenje FRCM sustava.U cijenu su uključeni rad i sav 
materijal. Obračun po m² zida.

5.24.

kom 36.000 0,00
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24 Sanacija pukotina prošivanjem spiralnim šipkama 
Ø 12 mm. Dobava i ugradnja dvokomponentnog 
predgotovljenog bescementnog visokoduktilnog 
reparaturnog morta ojačanog vlaknima.U cijenu su 
uključeni rad i sav materijal. Obračun po m' pukotine.

5.25.

m' 400,00 0,00

25 Ugradnja horizontalnih zatega Ø 16 mm. Stavka 
obuhvaća sav rad, materijal i alate potrebne za 
ugradnju zatega. Obračun po m' ugrađene zatege.

5.26.

kom 1.100 0,00

26 Ugradnja horizontalnih zatega Ø 36 mm. Stavka 
obuhvaća sav rad, materijal i alate potrebne za 
ugradnju zatega. Obračun po m' ugrađene zatege.

5.27.

m' 350,00 0,00

27 Ugradnja sidara za sidrenje metalne konstrukcije. 
Obračun po komadu ugrađenog sidra.

5.28.

kom 200 0,00

28 Izrada obloge i završne obrade bočnih stranica 
belvedera iznad razine krovišta. Obračun po m2.

5.29.

m2 20,00 0,00

29 Sanacija unutrašnjih vlažnih zidova podruma i 
prizemlja (žbuke za provjetravanje).

5.30.

podrum m2 5.800,00 0,00

prizemlje m2 1.150,00 0,00

30 Žbukanje unutrašnjih zidova i svodova. Obračun po 
m2.

5.31.

m2 1.500,00 0,00

31 Fugiranje kamenih elemenata na zidovima pročelja 
industrijskim mortom s atestom za rad na graditeljskoj 
baštini, uključeno prethodno čišćenje sljubnica. 
Obračun po m2.

5.32.

m2 300,00 0,00

32 Dobava i ugradnja jednostruke karbonske trake-
tkanine 800/20 (800g/m2, 20 cm širine) u svrhu 
konsolidacije i ojačanja vrha balustrade krovišta. 
Obračun po m1 ugrađene trake.

5.33.

m1 80,00 0,00

33 Vatrootporna zaštita podgleda čeličnog stubišta 
vatrootpornim pločama.

5.34.

čelično stubište m2 120,00 0,00
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34 Vatrootporna zaštita podgleda kamenog stubišta 
vatrootpornim pločama.

5.35.

kameno stubište m2 150,00 0,00

35 Dobava i ugradnja karbonskih lamela dužine cca 11m 
(polimerne trake ojačane karbonskim vlaknima (CFRP) 
namijenjene za ojačavanje betona, ) za ojačanje 
postojećih armiranobetonskih zidova ugrađuju se uz 
rubove ab zidova vertikalno.

5.36.

m1 600,00 0,00

36 Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od 
betona koji imaju manjak armature. Prethodno se 
armirano betonski zid suho pjeskari, premazuje 
ljepilom, postavljaju se karbonske mrežice te se 
premazuju ljepilom i posipaju kvarcnim pijeskom. 
Obračun po m2 površine koja se oblaže.

5.37.

m2 900,00 0,00

37 Injektiranje pukotina na armirano betonskim zidovima 
podruma. Polukružni hodnici imaju pukotine koje su 
nastale je velika dužina zidova nema dilatacija. 
Obračun po m1 pukotine

5.38.

m1 96,00 0,00

38 Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima od 
betona preko pukotine, a nakon mikroinjektiranja. 
Prethodno se armirano betonski zid suho pjeskari, 
premazuje ljepilom, postavljaju se karbonske mrežice 
te se premazuju ljepilom i posipaju kvarcnim pijeskom. 
Obračun po m2 površine koja se oblaže.

5.39.

m2 75,00 0,00

39 Injektiranje mikropukotina na svodovima, lukovima i 
stupovima podruma, prizemlja i stubišta. Na mjestima 
mikropukotina se ukloni sloj žbuke do zdrave 
konstruktivne podloge (zid, svod ili luk od opeke). 
Obračun po m1 pukotine

5.40.

m1 200,00 0,00

40 Dobava i ugradnja FRCM sustava na zidovima, 
lukovima i svodovima od opeke preko pukotine a 
nakon mikroinjektiranja. Obračun po m2 površine koja 
se oblaže.

5.41.

m2 100,00 0,00
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41 Žbukanje pročelja. Predpremaz za bolje prijanjanje 
novih slojeva na otučene zidove. Osigurati 
ujednačenost podloge i bolju prionjivost novih slojeva 
na postojeću podlogu. Obračun po m2.

5.42.

m2 9.000,00 0,00

42 Vodoravna barijera protiv vlage, za isušivanje zidova i 
protiv prodora kapilarne vlage, te protiv iscvjetavanja. 
Ugrađuje se vodoravno u razini tla ili u razini 
podrumskog poda. Obračun po m1.

5.43.

m1 500,00 0,00

43 Žbukanje betonskih zidova. Obračun po m2 5.44.
m2 500,00 0,00

44 Injektiranje postojećih zidova od opeke, nakon što se 
dozidaju nadozidi, prezidaju pukotine pročelja, kao 
kontaktno injektiranje starog i novog zida, na način da 
se zid fugira industrijskim mortovima atestiranim za 
kulturnu baštinu. Obračun po m3 injektiranog zida.

5.45.

m3 1.800,00 0,00

45 Injektiranje pukotina postojećih zidova od opeke, 
nakon što se prezidaju pukotine pročelja, kao 
kontaktno injektiranje starog i novog zida, na način da 
se zid fugira industrijskim mortovima atestiranim za 
kulturnu baštinu. Obračun po m1 pukotine.

5.46.

m1 800,00 0,00

46 Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju 
izvesti, utvrđuje se jedinična cijena radnog sata zidara 
i radnika, a obračun će se izvesti prema stvarno 
utrošenom radnom vremenu.

5.47.

zidar sati 500,00 0,00
radnik sati 1.000,00 0,00

UKUPNO: 5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 0,00
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6.0 TESARSKI RADOVI

1 Doprema, montaža i demontaža cijevne fasadne 
skele s podnicama, ogradom u visini svake etaže. Svi 
radovi oko postave, razne preinake i odvoz fasadne 
skele uključeni su u jediničnu cijenu. Obračun po m² 
stvarno izvedene skele.

6.1.

m2 10.000,00 0,00

2 Izrada i ugradnja zaštite od prodora vode, 
privremenu konstrukciju od skele ili sl. sa izvedbom 
fiksne zaštite od oborina. Obračun po m².

6.2.

m2 2.800,00 0,00

3 Izrada i zamjena trulog drvenog dijela konstrukcije 
od jelove građe I klase. Obračun po m3 ugrađene 
građe.

6.3.

m3 15,00 0,00

4 Dobava i ugradnja poletvanja za dvostruki pokrov 
ravne vlaknocementne ploče. Obračun po m² kose 
plohe krovišta. 

6.4.

m2 2.800,00 0,00

5 Zaštita postojeće konstrukcije krovišta protiv 
trulenja te završno bojenje svih dijelova krovišta 
lazurnim premazima u boji oraha. Obračun po 
kompletu izvedenih radova. Obračun po tlocrtnoj 
površini krovišta.

6.5.

m2 2.800 0,00

6 Dobava i ugradnja sloja drvenih prešanih ploča 
debljine 18 mm preko rogova krovišta. Obračun po m2 
kose krovne plohe.

6.6.

m2 2.800,00 0,00

7 Dobava i ugradnja „tlačne ploče“ od lameliranih 
drvenih ploča debljine 6 cm koje se lijepe i sprežu s 
novom čeličnom rešetkom vijčanim spojevima prema 
detaljnom projektu konstrukcije. Obračun po m2.

6.7.

potkrovlje m2 520,00 0,00

8 Ojačanje drvenih nosača žbuke stropa atrija. 
Obračun po m2 ovješenog stropa.

6.8

m2 300,00 0,00
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9 Dobava i ugradnja elastičnih ovjesnika žbukanog 
stropa atrija, ojačava se veza drvenih letvica nosača 
žbuke sa drvenim nosivim gredama. Obračun po 
komadu ugrađenog ovjesnika.

6.9.

kom 100 0,00

10 Unutrašnja skela, paltforma. Dovoz, montaža, najam i 
demontaža platforma za rad restauratora na stropvima 
s ogradom u visini 1,5 metara pod stropom koji se 
konstruktivno sanira.

6.10.

strop prizemlja na visini 5,8 m m3 315,00 0,00

strop središnje dvorane drugog kata na visini 7,85 m
m3 1.700,00

0,00

11 Izrada drvene nosive konstrukcije žbuke stropa 
središnje dvorane iznad vijenca. Obračun po m² 
razvijene površine stropa.

6.11.

m2 126,00 0,00

12 Unutrašnja skela. Dovoz, montaža, najam i demontaža 
cijevne fasadne skele.

6.12.

prizemlje m2 200,00 0,00
II kat m2 650,00 0,00

13 Doplatak za dodatnu obradu krovnih otvora koji služe 
za transport i montažu uređaja i opreme strojarnice u 
potkrovlju.

6.13

kom 2 0,00

14 Za radove koji se tijekom građenja utvrde da se trebaju 
izvesti, utvrđuje se jedinična cijena radnog sata tesara 
i radnika, a obračun će se izvesti prema stvarno 
utrošenom radnom vremenu.

6.14.

tesar sati 500 0,00
radnik sati 1.000 0,00

UKUPNO: 6.0 TESARSKI RADOVI 0,00
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7.0 METALNE KONSTRUKCIJE

1 Izrada čelične rešetke na razmaku 110 cm u 
potkrovlju, izrađene od čeličnih profila prema 
detaljnom projektu konstrukcije. Obračun u kg.

7.1.

kg 9.600,00 0,00

2 Dobava i ugradnja čeličnih ojačanja drvenih veznih 
greda visulja krovišta nad središnjim dijelom 
građevine.  Obračun u kg.

7.2.

kg 12.000,00 0,00

3 Konstrukcija nosača krovnih svjetlarnika - staklenih 
otvora krovišta. Obračun u kg.

7.3.

kg 5.000,00 0,00

4 Čelične nehrđajuće plosnate natege od nehrđajućeg 
čelika. Obračun po m1.

7.4.

m' 560,00 0,00

5 Sanacija konstruktivnih pukotina izvodi se 
povezivanjem ziđa navojnim sidrima od nehrđajućeg 
čelika. Obračun po komadu ugrađenog sidra.

7.5.

kom 350 0,00

6 Dobava i ugradnja IPB 160 profila u krov atrija 
prizemlja i dijela krova iznad lifta. Obračun u kg.

7.6.

kg 5.100,00 0,00

7 Dobava i ugradnja čelične konstrukcije stubišta za 
potkrovlje. Obračun u kg ugrađene konstrukcije. 7.7.

kg 5.500,00 0,00

8 Dobava i ugradnja čeličnih profila konstrukcije novog 
krovišta za dio krovišta kod sjevernog lifta. Obračun u 
kg.

7.8.

kg 5.600,00 0,00

9 Sidrenje stupova balustrade krovišta u zid od opeke. 
Obračun po komadu.

7.9.

kom 24 0,00

10 Dobava i ugradnja čeličnih profila nosača klima 
komora. Obračun u kg.

7.10.

kg 6.500,00 0,00
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11 Izrada sidara radi ovješenja drvene konstrukcije stropa 
velike dvorane 2. kata. Obračun po komadu.

7.11

kom 50 0,00

UKUPNO: 7.0 METALNE KONSTRUKCIJE 0,00
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8.0 LIMARSKI RADOVI

1 Izrada i ugradnja profiliranog okapnika od bakrenog 
lima na rubu ravnih krovišta, prema detaljnom nacrtu. 8.1.

razvijene širine 33 cm m' 160,00 0,00
razvijene širine 60 cm m' 70,00 0,00

2 Izrada i ugradnja uvale krovišta od bakrenog lima 
razvijene širine 90 cm na prethodno ugrađeni daščani 
pod.

8.2.

m' 115,00 0,00

3 Izrada i ugradnja konverse od bakrenog lima razvijene 
širine 66 cm na spoju krovišta i vertikalnog zida. 8.3.

m' 150,00 0,00

4 Izrada i ugradnja vertikalnih bakrenih oluka na 
pripadajućim bakrenim držačima. 

8.4.

promjera 100 mm m' 100,00 0,00
promjera 200 mm m' 210,00 0,00

5 Izrada i ugradnja ležećeg žlijeba od bakrenog lima sa 
pripadajućim bakrenim držačima, promjera 15 cm. 8.5.

m' 390,00 0,00

6 Opšivanje bočnih stranica dimnjaka, ventilacijskih 
kanala i belvedera bakrenim limom debljine 0,6 mm 
na ranije pripremljenu konstrukciju i daščanu podlogu. 
Obračun po m2 postavljenog lima.

8.6.

m2 20,00 0,00

7 Dobava i ugradnja opšava dimnjaka i belvedera od 
bakrenog lima razvijene širine 90 cm.

8.7.

m' 20,00 0,00

8 Dobava i ugradnja limenog pokrova kosine krovišta 
od bakrenog lima na postojećoj metalnoj 
podkonstrukciji i daščanoj podlozi. Obračun po m2

8.8.

m2 150,00 0,00

9 Izrada, dobava i ugradnja olovnog lima  na 
balustradu. Lim debljine 3 mm, razvijene širine 90 cm. 
Obračun po m1.

8.9.

m' 120,00 0,00
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10 Izrada, dobava i ugradnja bakrenog lima. Lim debljine 
0,6 m, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal s 
podlogom od bitumenske ljepenke. Obračun po m1.

8.10.

razvijene širine 1,5 m m' 390,00 0,00
razvijene širine 0,9 m m' 390,00 0,00
razvijene širine 0,6 m m' 300,00 0,00
razvijene širine 0,3 m m' 300,00 0,00
razvijene širine 1,2 m m' 160,00 0,00

11
Izrada i ugradnja horizontalnog žlijeba od bakrenog 
lima sa pripadajućim bakrenim držačima, promjera 15 
cm. Razvijena širina lima pod žlijebom je 60 cm.

8.11.

m' 110,00 0,00

12 Izrada, dobava i ugradnja limenih klupčica od 
bakrenog lima razvijene širine 55 cm. Lim debljine 
0,6 mm ; uključivo sav spojni i pričvrsni materijal s 
podlogom od bitumenske ljepenke. Obračun po m2.

8.12.

 - dužine 0,9 m Po. kom 57,00 0,00
 - dužine 1,6 m 1.kat kom 94,00 0,00
 - dužine 1,25 m 1.kat kom 60,00 0,00
 - dužine 0,89 m Pr kom 22,00 0,00
 - dužine 1,13 m 1.kat kom 12,00 0,00
 - dužine 1,22 m 1.kat kom 20,00 0,00
 - dužine 1,5 m Pr kom 18,00 0,00
 - dužine 1,18 m 2.ka t kom 4,00 0,00
 - dužine 2,36 m 2.ka t kom 3,00 0,00

13. Dobava i ugradnja odzračnika vertikala kanalizacije i 
ventilacije sanitarija potkrovlja promjera 110 mm.

8.13.

kom 10,00 0,00

UKUPNO: 8.0 LIMARSKI RADOVI 0,00
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9.0. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1 Dobava i ugradnja krovnog pokrova od dvostrukih  
vlaknocementnih ravnih ploča . Uključen kompletan 
rad i materijal uključujući postavu snjegobrana. 
Obračun po m² kose krovne plohe.

9.1.

m² 2.800,00 0,00

2 Dobava i ugradnja tipskih elemenata sljemenjaka i 
grebenjaka na kosi krov. Cijenom je obuhvaćen 
kompletan rad, materijal i radna skela. Obračun po m¹ 
ugrađenih sljemenjaka.

9.2.

m' 200,00 0,00

3 Obrada rubova ravnih krovnih ploča uz uvalu, 
rezanjem i pripasivanjem. Obračun po m¹ uvale.

9.3.

m' 90,00 0,00

UKUPNO: 9.0. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 0,00
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10.0 STOLARSKI RADOVI

1 Dobava i ugradnja vodootpornih lameliranih ploča s 
drvenim ukrutama, ugrađuju se nakon demontaže 
postojećih prozora kao zaštita građevine od 
atmosferilija. Obračun po m2.

10.1.

m2 700,00 0,00

2 Nabava, doprema i ugradnja stavke vanjske stolarije, 
drvenog krovnog prozora s odgovarajućom opremom, 
u korisnom dijelu potkrovlja. Ostakljenje dvostrukim 
IZO staklom.

10.2.

Dimenzije cca 80x140 cm. kom 10 0,00
Dimenzije cca 80x120 cm. kom 2 0,00

3 Nabava, doprema i ugradnja stavke vanjske stolarije, 
drvenog krovnog prozora za izlaz u slučaju nužde, s 
odgovarajućom opremom. Ostakljenje dvostrukim IZO 
staklom.

10.3.

Dimenzije cca 80x140 cm. kom 3 0,00

4 Nabava, doprema i ugradnja stavke vanjske stolarije, 
drvenog krovnog prozora s odgovarajućom opremom, 
u tavanskom dijelu potkrovlja. Ostakljenje dvostrukim 
IZO staklom.

10.4.

Dimenzije cca 70x100 cm   kom 14 0,00

5 Nabava, doprema i ugradnja sustava za odimljavanje 
za kosi krov, sastavljenog od drvenog krovnog prozora 
s odgovarajućom opremom i integriranim 
elektromotorom te kontrolnog seta za odimljavanje. 
Ostakljenje dvostrukim IZO staklom. 

10.5.

Dimenzije cca 95x140 cm. kom 2 0,00

6 Nabava, doprema i ugradnja prozora - otvora za 
odzračivanje i odimljavanje okna dizala, min. 2,5 % 
tlocrtne površine  okna.

10.5.

Dimenzije cca 80x120 cm. kom 2 0,00

UKUPNO: 10.0 STOLARSKI RADOVI 0,00
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11.0 BRAVARSKI RADOVI

1 Izrada, doprema i ugradnja vanjske bravarije, 
metalnog višedijelnog dvoslivnog ostakljenog 
krovnog svjetlarnika od čeličnih profila malog 
presjeka, tlocrtne dimenzije 6,4 x 4,6 m. Obračun po 
komadu.

11.1.

kom 4 0,00

2 Izrada, doprema i ugradnja vanjske bravarije, 
metalnog piramidalnog višedijelnog ostakljenog  
krovnog svjetlarnika od čeličnih profila malog 
presjeka. Tlocrtna dimenzija 4,60 x 4,55 m. Obračun 
po komadu.

11.2.

kom 2 0,00

3 Dobava i ugradnja stropnog svjetlarnika od čeličnih 
profila malog presjeka, dimenzija 6,15 x 6,15 m. 
Obračun po komadu.

11.3.

kom 4 0,00

4 Dobava i ugradnja L profila od aluminija dimenzije 
40x40x2 mm od aluminija oko prozora. Ugrađuje se po 
obodima prozora na pročeljima. Obračun po m1 
profila.

11.4.

m1 1.960,00 0,00

5
Dobava i ugradnja metalne protukišne stijene. Izvodi 
se u antracit boji RAL 7016. Obračun po m2 rebrenice.

11.5.

m2 24,00 0,00

UKUPNO: 11.0 BRAVARSKI RADOVI 0,00
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12.0 KLESARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI

1 Klesanje nedostajućih kamenih dijelova od kamena 
travertina. Presjeci koji se klešu su malih dimenzija, 
obračun po m3 isklesanog kamena.

12.1.

m3 5,00 0,00

UKUPNO: 12.0 KAMENOREZAČKI RADOVI 0,00

13.0 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

1 Ličenje žbukanih pročelja silikatnim, paropropusnim 
bojama. Obračun po m2.

13.1.

m2 10.000,00 0,00

2 Ličenje bravarskih elemenata dvostrukim 
epoksidnim naličem i završnim naličem poliuretan 
lakom u jednom tonu, RAL 7016. Obračun po 
kompletu izvršenog posla.

13.2.

m2 250,00 0,00

3 Čišćenje, antikorozivna zaštita i ličenje vidljivih dijelova 
postojećih čeličnih profila u konzolama vijenaca 
pročelja koji će biti vidljivi nakon otlačenja žbuke,a  koji 
se zadržavaju na građevini. Obračun po m1 profila.

13.3.

m' 110,00 0,00

UKUPNO: 13.0 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 0,00
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14. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

1 Zaštita postojećih podova u građevini. Izrada zaštite 
kamenog trokrakog reprezentativnog stubišta i podesta 
tijekom izvođenja radova. Obračun po komplet 
izvršenom poslu.

14.1.

kom 1 0,00

2 Restauratorski radovi na vanjskoj bravariji, kovanim 
inferima. Obračun po komadu.

14.2.

 dim. cca 90 x 90 cm kom 57 0,00
 dim. cca 70 x 90 cm kom 4 0,00

3 Restauriranje unutrašnje bravarije: kovana ograda na 
stubištima. U cijenu stavke uključeno čišćenje boje i 
korozije, vruće cinčanje i popravci. Obračun po m1.

14.3.

m1 50,00 0,00

4 Restauriranje vanjske stolarije, ulaznih dvokrilnih 
vrata s nadsvjetlom kojima se pristupa sa ulice.  
Obračun po komadu.

14.4.

kom 3 0,00

5 Pažljivo čišćenje vanjskog kamenog sokla od 
travertina. Obračun po m2.

14.5.

m2 400,00 0,00

6 Tašeliranje kamenih elemenata tašelima manjih 
dimenzija. Obračun po komadu.

14.6.

kom 50 0,00

7 Pažljiva demontaža prije građevinskih radova 
postojećih povijesnih lustera.

14.7.

kom 8 0,00

8
Izrada, doprema i ugradnja elemenata dekorativne 
plastike, novih kapitela pročelja. Obračun po komadu.

14.8.

kom 8 0,00

9 Izrada, doprema i ugradnja elemenata dekorativne 
plastike, novih ukrasa na pročeljima, vaze / žare. 
Obračun po komadu.

14.9.

kom 16 0,00

10 Izrada, doprema i ugradnja elemenata dekorativne 
plastike, novih ukrasa pročelja, medaljoni. Obračun po 
komadu.

14.10.

kom 10 0,00
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11 Restauratorski radovi na balustradi krovišta. Obračun 
po m1 balustrade.

14.11.

m1 90,00 0,00

12 Žbukanje rekonstruiranog drvenog rabiciranog stropa. 
Obračun po m2 razvijene površine stropa. 

14.12.

m2 65,00 0,00

13 Injektiranje stropova vestibula. 14.13.
sati 60 0,00

14 Konsolidiranje žbuka vestibula 14.14.
sati 55 0,00

15 Skidanje naliča i žbuka stropa vestibula. 14.15.
sati 60 0,00

16 Zapunjavanje lakuna stropa vestibula. 14.16.
sati 90 0,00

17 Saniranje pukotina na stropu vestibula. 14.17.
sati 150 0,00

18 Mehaničko suho čišćenje stropa vestibula. 14.18.
sati 150 0,00

19 Kemijsko čišćenje stropa vestibula. 14.19.
sati 150 0,00

20 Reintegracija slikanog sloja vestibula. 14.20.
sati 250 0,00

21 Restitucija slikanog sloja vestibula. 14.21.
sati 300 0,00

22 Izrada konzervatorskog izvještaja  restauracije stropa 
vestibula.

14.22.

kom 1 0,00

23 Sanacija i restauracija svečane dvorane drugog kata. 
Obračun po m2. 

14.23.

m2 660,00 0,00

24 Izrada novih žbuka i štukatura  svečane dvorane. 
Obračun po m2 zida. 

14.24.

m2 660,00 0,00

25 Sanacije konstrukcije stropa dvorane drugog kata. 14.25.
sati 520 0,00
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26 Konsolidiranje trošne žbuke stropa dvorane drugog 
kata.

14.26.

sati 360 0,00

27 Skidanje naknadnih naliča žbuka zida i stropa dvorane 
drugog kata.

14.27.

sati 800 0,00

28 Zapunjavanje lakuna na zidu i stropu dvorane drugog 
kata.

14.28.

sati 370 0,00

29 Saniranje pukotina na zidovima i stropu velike dvorane 
drugog kata.

14.29.

sati 360 0,00

30 Mehaničko sugo čišćenje zidnih oslika dvorane drugog 
kata.

14.30.

sati 350 0,00

31 Kemijsko čišćenje zidnih oslika drugog kata. 14.31.
sati 450 0,00

32 Reintegracija slikanog sloja dvorane drugog kata. 14.32.
sati 1.000 0,00

33 Restitucija slikanog sloja dvorane drugog kata. 14.33.
sati 1.000 0,00

34 Sanacija štukatura i dekorativne plastike in situ. 14.34.
sati 900 0,00

35 Rekonstrukcija štukatura i dekorativne plastike. 14.35.
sati 900 0,00

36 Izrada konzervatorsko-restauratorskog izvještaja i 
fotodokumentacije dvorane drugog kata. Obračun po  
kompletu izvršene usluge. 

14.36.

kom 1 0,00

37 Mikro injektiranje kamenih profiliranih žbuka vijenaca. 
Obračun po m1.

14.37.

m1 156,00 0,00

UKUPNO: 14. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI 0,00
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15. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI:

1 Organizacija gradilišta. Obračun po komadu kompletno 
izvršenih radova.

15.1.

kom 1,00 0,00

2 Geodetski radovi iskolčenja objekata. Obračun po 
komadu kompletno izvršenih radova.

15.2.

kom 1,00 0,00

3 Postava natpisne ploče – oznaka gradilišta. 15.3.
kom 1,00 0,00

4 Čišćenje gradilišta. Obračun po komadu kompletno 
izvršenih radova.

15.4.

kom 1,00 0,00

5 Izrada dokumentacije izvedenog stanja građevine. 
Obračun po komadu kompletno izvršenih radova.

15.5.

kom 1,00 0,00

15 UKUPNO: PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: 0,00
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA:

1.0. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: 0,00

2.0. ZEMLJANI RADOVI: 0,00

3.0. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: 0,00

4.0. IZOLATERSKI RADOVI: 0,00

5.0. ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI: 0,00

6.0. TESARSKI RADOVI 0,00

7.0. METALNE KONSTRUKCIJE 0,00

8.0. LIMARSKI RADOVI 0,00

9.0. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 0,00

10.0. STOLARSKI RADOVI 0,00

11.0. BRAVARSKI RADOVI 0,00

12.0. KLESARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: 0,00

13.0. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 0,00

14.0. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI 0,00

15.0. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: 0,00

UKUPNO: 0,00

U cijenu nije uključen PDV.
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B. ELEKTROINSTALACIJE

1. PRIPREMNI RADOVI

1 Koordinacija sa elektrodistributerom za dovođenje 
postojećeg priključka u beznaponsko stanje za vrijeme 
izvođenja konstruktivne obnove,  izvedbu priključka u 
priključni gradilišni ormar uključivo ispitivanje i 
izdavanje ispitnih protokola instalacije, izdavanje izjave 
o završnom pregledu i ispitivanju te uporabljivosti el. 
instalacije. Obračun po kompletu izvršene usluge.

E.5

kom 1 0,00

2 Dobava i postavljanje priključnog gradilišnog ormara 
sukladno tehničkoj specifikaciji.

E.5.3.
kom 1 0,00

3 Dobava i postavljanje etažnih gradilišnih ormara 
sukladno tehničkoj specifikaciji.

E.5.3.
kom 8 0,00

4 Dobava i postavljanje kabeslkih veza u cijevima za 
povezivanje gradilišnih ormara. Obračun po kompletu 
izvršene usluge.

E.5.3.
kom 1 0,00

5 Dobava, montaža spajanje i postavljanje rasvjete 
gradilišta sukladno Tehničkom propisu za NN 
instalacije uključujući sve kabelske veze, te rasvjetna 
tijela te spoj na gradilišne ormare. Obračun po 
kompletu izvršene usluge.

E.5.3.

kom 1 0,00

6 Izrada svih većih prodora, otvora i žlijebljenja trasa za 
instalacije u postojećim zidovima (manji prodori i 
žlijebljena su u cijenama stavki), građevinska obrada 
istih pripremljeno za žbukanje za sve instalacije 
predviđene ovim projektom. 

E.2

6.a Izrada žlijebljenja postojećih zidova za  glavne 
elektroinstalacijske trase te građevinska obrada istih 
pripremljeno za žbukanje. Širina trase 50 do 125 mm, 
dubina 25 do 50 mm. m 500,00 0,00

6.b Izrada većih prodora fi 50-75 za prolaz kabela jake i 
slabe struje kroz postojeće zidove, te građevinska 
obrada nakon polaganja kabela do pripreme za 
žbukanje. kom 70 0,00

6.c Izrada većih prodora fi 110-125 za prolaz kabela jake i 
slabe struje kroz postojeće zidove, te građevinska 
obrada nakon polaganja kabela do pripreme za 
žbukanje. kom 40 0,00

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb 
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7 Demontaža postojeće instalacije koja se uklanja prema 
dokumentaciji, odvoz otpada na za to predviđeni 
deponij. 

E.2

7.a Razvodni ormari sukladno dokumentaciji, odspajanje 
demontaža, odvoz materijala na deponij. Napomena, 
svaka od sekcija GRO ormara vodi se u stavki kao 
zaseban ormar. kom 55 0,00

7.b Postojeće unutarnje otvoreno diesel agregatsko 
postrojenje 160 kVA, odspajanje demontaža, odvoz 
materijala na deponij zajedno s auspuhom. kom 1 0,00

7.c Glavni napojni vodovi sukladno dokumentaciji, 
komplet. kom 1 0,00

7.d PK kabelske police i ljestve unutar vertikala, stropova 
sukladno dokumentaciji, komplet. kom 1 0,00

7.e Instalacijski kabeli jake i slabe struje sukladno 
dokumentaciji, komplet. kom 1 0,00

7.f Instalacijske sklopke, priključnice, rasvjetna tijela koja 
se ne predaju investitoru i  ostala oprema sukladno 
dokumentaciji, komplet. kom 1 0,00

8 Demontaža postojeće instalacije koja se privremeno 
sklanja prema dokumentaciji, propisno zaštitno 
pakiranje i predaja na skladište Investitora u krugu od 
50 km. 

E.2

8.a Razvodni ormar (npr. RO-pumpi dimenzija do 
1000×800×40)  odspajanje demontaža, odvoz 
materijala na deponij. kom 2 0,00

8.b Računalo za centralni nadzor sa svom opremom iz 
kontrolne sobe. kom 3 0,00

8.c Centrale - dojava požara s elementima 13 sustava 
Novec, obračun po kompletu izvršene usluge. kom 1 0,00

8.d Elementi sustava tehničke zaštite, videonadzora, 
protuprovale kao što su centrale, kamere, detektori 
pokreta, sirene … kom 288 0,00

8.e Dekorativni luster kom 10 0,00
8.f Dekorativne zidne lampe kom 30 0,00
8.g Strujne šine za reflektore, nadgradne /ugradne sa 

spojnim i pričvrsnim materijalim (dužina do 7 m) kom 180 0,00
8.h Reflektori za strujne šine iz prethodne stavke kom 300 0,00
8.i RACK 19'', 42 U sa pasivnom i aktivnom opremom kom 2 0,00
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9 Demontaža kompletne postojeće gromobranske 
instalacije na fasadi i krovu objekta te njen odvoz i 
zbrinjavanje na deponij. Radi se o 20 odvoda (traka 
40×4 do mjernog spoja sa zaštitom, bakreni vodič fi 8 
mm na zidnim nosačima do krovne plohe) prosječne 
duljine 25 m, te o sustavu krovne hvataljki (bakreni 
vodič fi 8 mm na krovnim nosačima, spojnice limeni 
opšav, oluci, metalni otvori u duljini hvataljke od cca. 
800 m). Obračun po kompletu izvršene usluge.

E.7

kom 1 0,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 0,00

2. NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
 

1 Odspajanje i izvlaćenje postojećih priključnih kabela u 
koordinaciji s HEP ODS-om, do ulaza u građevinu, 
ukoliko isto bude nužno uslijed obavljanja 
hidroizolacije suterenske etaže.

E.5.

kom 8 0,00

2 Izvlačenje postojećih priključnih kabela do pozicije 
ulaska u građevinu.  NAYY 4×150 mm2 - kom 8, 
ponovno polaganje u kanal nakon brtvljenja i 
hidroizoliranja. Obračun po kompletu izvršene usluge.

E.5.2.

kom 1 0,00

3 Dobava i ugradna standardne prstenaste brtve za 
brtvljenje kabela u krunskim provrtima ili proturnim 
cijevima od EPDM gume za plinotijesno i vodotijesno 
brtvljenje u kompletiu sa svim brtvenim elementima, 
prstenima, slijepim čepovima, priteznim pločama, 
maticama i vijcima od V4A nehrđajućeg čelika  za do  
tri kabela promjera do 50 mm, uključujući i izradu 
građevinskog prodora.

E.5.2.

kom 7 0,00

UKUPNO NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK: 0,00
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3. GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD

Napomena: 
Kabeli se polažu na PK trasama, na obujmicama 
(obujmice, grip obujmice za grupiranje kabela su u 
cijeni kabela) ili u cijevima, koje su dane u poglavlju 4.  
Svaka stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sa svim 
pričvrsnim potrebnim materijalom.

1. Glavni mrežni elektroenergetski razvod koji obuhvaća:

- FG16OR16 1×185 mm2 E.5.2 m 705,00
- FG16OR16 1×120 mm2 E.5.2 m 178,00
- FG16OR16 1×95 mm2 E.5.2 m 60,00
- FG16OR16 1×25 mm2 E.5.2 m 160,00
- N2XH 5×25 mm2 E.5.2 m 350,00
- N2XH 5×16 mm2 E.5.2 m 970,00
- N2XH 5×6 mm2 E.5.2 m 210,00
- N2XH 5×4 mm2 E.5.2 m 200,00
- N2XH 5×2,5 mm2 E.5.2 m 200,00
- B122 3×6 mm2 E.5.2 m 155,00
- N2XH 3×4 mm2 E.5.2 m 50,00
- NHXH FE180/E90 5×25 mm2 E.5.2 m 40,00
- NHXH FE180/E90 5×16 mm2 E.5.2 m 110,00

UKUPNO GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 0,00
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4. ELETROINSTALACIJA OBJEKTA

1. Dobava i ugradnja: Instalacijski razvod koji obuhvaća:

- NHXMH 2×1,5 mm2 E.6.1 m 3.250,00
- NHXMH 3×2,5 mm2 E.6.1 m 4.500,00
- NHXMH 3×1,5 mm2 E.6.1 m 7.850,00
- NHXMH 4×1,5 mm2 E.6.1 m 1.100,00
- N2XH 5×10 mm2 E.6.1 m 200,00
- N2XH 5×6 mm2 E.6.1 m 220,00
- N2XH 5×4 mm2 E.6.1 m 350,00
- NHXMH 5×2,5 mm2 E.6.1 m 350,00
- NHXMH 5×1,5 mm2 E.6.1 m 1.900,00
- NHXMH 7×1,5 mm2 E.6.1 m 610,00
- NYY 3×2,5 mm2 E.6.1 m 900,00
- LiYCY TP 2×1,5 mm2 E.6.1 m 400,00
- LiYCY 2×0,8 mm2 E.6.1 m 450,00
- JEB-H(St)H FE180 E30 E.6.2 m 1.500,00
- J-H(St)H 2×2×0,8 E.6.1 m 550,00
- višemodni 12 nitni svjetlovodni kabel E.8.2 m 1.200,00
- S/FTP kabel Cat.6 E.8.2 m 6.000,00
- LiYCY 4X0,75 E.6.1 m 480,00
- LiYCY 2X0,75 E.6.1 m 1.950,00
- JY(St)Y 4X2X0,8 E.6.1 m 975,00
- JY(St)Y 2X2X0,8 E.6.1 m 350,00
- JY(St)Y 1X2X0,8 E.6.1 m 320,00
- NHXH FE180/E90 3×2,5 mm2 E.5.2 m 2.200,00

2. Dobava i ugradnja: Perforirane pocinčane kabelske 
trase s poklopcem, stropnim nosačima ili 
konzolama/odnosno nosač za krovni razvod i svim 
spojnim i pričvrsnim materijalom:

- PK400/60 E.6.1 m 280,00
- PK300/60 E.6.1 m 320,00
- PK200/60 E.6.1 m 300,00
- PK100/60 E.6.1 m 250,00

3. Dobava i ugradnja: Kabelske ljestve za vodoravno 
polaganje kabela i vodova. 

- Kabelske ljestve širina 400 mm, dubina 60 mm. 
Razred očuvanja funkcije E90. Sa svim pričvrsnim i 
spojnim materijalom.

E.6.1
m 126,00

- Kabelske ljestve širina 400 mm, dubina 60 mm. 
Razred očuvanja funkcije E30. Sa svim pričvrsnim i 
spojnim materijalom.

E.6.1
m 126,00
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4. Dobava i ugradnja: Elektroinstalacijske cijevi:

- CS 50 E.6.1 m 350,00
- CS 40 E.6.1 m 600,00
- CS 32 E.6.1 m 1.300,00
- CS 25 E.6.1 m 1.500,00
- CS 20 E.6.1 m 2.500,00
- CS 16 E.6.1 m 800,00

5. Dobava i ugradba kombinirane ekspanzione 
vatrozaštitne pjene prema DIN 4102 d.9, za prolaze do 
maksimalnih dimenzija 600x400mm.

- vatrozaštitna pjena 300 ml E.6.1 kom 50
- natpisna pločica E.6.1 kom 50
- izrada potrebnih papira i elaborata za PP brtvljenje 
kod prolaza instalacija kroz različite požarne sektore 
od ovlaštene osobe/ustanove 

E.6.1
kom 1

UKUPNO ELETROINSTALACIJA OBJEKTA: 0,00
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5. INSTALACIJA VANJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE

1. Dobava ugradnja i spajanje  vodiča od nehrđajućeg 
čelika, V4A, minimalnog presjeka 100 mm2 za 
izvođenje odvoda od uzemljivača do pozicije mjernog 
spoja na fasadi građevine. Prema EN 62561-2 i 62305. 
Za ugradnju na zid građevine.
Odvod se polaže u 1 komadu, uključujući i iskop do 
pozicije uzemljivača.
U cijenu trake uključiti sav navedebi materijal 
(spojnice, zidne nosače od V4A nehrđajućeg čelika) i 
radove. Ukupno se polaže 2,2 m vodiča po odvodu.

E.7

kom 20

2. Dobava i ugradnja zaštite odvoda do visine od 1,4 m 
od zemlje od inox V4A kanalice dimenzija prema 
ponuđenom vodiču. Uključujući sva uklapanja zbog 
istaka na zidovima, sukladno dokumentaciji, pričvrsni 
materijal od inox V4A, tiple i sav rad. 

E.7

kom 20

3. Dobava, ugradnja i spajanje mjernog spoja  - Rastavni-
mjerni spoj inox V4A/bakar, dvometalna. E.7

kom 20

4. Izrada sustava odvoda po  fasadi objekta. Dobava 
ugradnja i spajanje RD 8-Cu za odvode na tipskim 
nosačima, uključujući same nosače, spojnice. Uključiti 
sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja vodiča 
kao i izradu spoja na metalne mase udaljene  do 1 m. 
Odvod izvesti od jednog komada od krova do rastavne 
spojnice za mjerni spoj.
Okrugli vodic, masivan, 8mm, bakar, Cu

E.7

4.a Dobava ugradnja i spajanje okruglog vodiča, 8 mm, 
bakar

E.7
m 500,00 0,00

4.b Dobava  i ugradnja zidnog nosača okruglog bakrenog 
vodiča s kopčom i 2 šesterokutna vijka

E.7
kom 1.020 0,00

4.c Dobava i ugradnja spojnice za spoj bakrenog 
gromobranskog odvoda na limeni opšav

E.7
kom 40 0,00

4.d Dobava i ugradnja spojnice za spoj gromobranskog  
odvoda na bakreni oluk, bakar Cu

E.7
kom 20 0,00
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5. Izrada sustava ohvataljki po krovu objekta. Dobava 
ugradnja i spajanje RD 8-Cu za odvode na tipskim 
nosačima, uključujući same nosače, spojnice. Uključiti 
sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja vodiča 
kao i izradu spoja na metalne mase udaljene  do 1 m. 
Segment hvataljke izvoditi od jednog komada. Okrugli 
vodic, masivan, 8mm, bakar, Cu

E.7

5.a Dobava ugradnja i spajanje okruglog vodiča, 8 mm, 
bakar u sustav krovnih hvataljki

E.7
m 1.034,00 0,00

5.b Dobava  i ugradnja krovnog nosača okruglog bakrenog 
vodiča CU-K prilagođenog crijepu.

E.7
kom 957 0,00

5.c Dobava i ugradnja spojnica za bakreni vodič, bakar 
Cu, brza spojnica, križna spojnica, T-spojnica, 
spojnica, ovisno o pozciji - prosječna cijena

E.7
kom 154 0,00

5.d Dobava i ugradnja spojnice za spoj bakrenog 
gromobranskog vodiča na limeni opšav

E.7
kom 62 0,00

5.e Dobava i ugradnja nosača krovnih hvataljki. Beton 
obložen polietilenom težine 1 kg.

E.7
kom 275 0,00

6. Dobava i ugradnja štapne aluminijske (AlMgSi) 
dvodijelna hvataljka visine 300 cm, promjera fi16/10 
mm sa izoliranim distancerima duljine 40-60 cm, sa 
betonskim postoljem te priključnom spojnicom od 
nehrđajućeg čelika

E.7

kom 5

7. Dobava i ugradnja uzemljivačke trake u drenažnom 
kanalu oko objekta i spajanje na sustave odvoda. 
Produžavanje trake i spajanje na odvode 
odgovarajućim križnim spojnicama uz zaštitu spoja 
bitumenskim premazom

E.7

7.a Dobava ugradnja i spajanje V4A trake od nehrđajućeg 
čelika sukladno tehničkim specifikacijama E.7

m 330,00 0,00
7.b Dobava, ugradnja i spajanje spojnica od V4A 

nehrđajućeg čelika za spajanje uzemljivača sa 
sustavom odvoda i međusobno produženje

E.7
kom 50 0,00

8. Dobava i popunjavanje revizijske knjige sustava za 
zaštitu od udara munje sukladno projektu i važećem 
propisu NN 87/08, 33/10.

E.7

kom 1

UKUPNO INSTALACIJA SZOUM: 0,00
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6. ZAJEDNIČKE STAVKE
 

1 Ispitivanje instalacija iz troškovnika konstruktivne faze 
cjelovite obnove s izradom protokola o ispitivanu 
(zapisnika) i uvjerenja s pripadajućom atestnom 
dokumentacijom.

E.8.

kom 1 0,00

2 Izrada projekta izvedenog stanja (instalacija 
predviđenih ovom fazom) od Ovlaštenog inženjera 
elektrotehnike. 

E.4.2.
kom 1 0,00

UKUPNO ZAJEDNIČKE STAVKE: 0,00

REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI 0,00

2. NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK 0,00

3. GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 0,00

4. ELETROINSTALACIJA OBJEKTA 0,00

5. INSTALACIJA VANJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE 0,00

6. ZAJEDNIČKE STAVKE 0,00

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE 0,00

U cijenu nije uključen PDV.
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C. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA

1. DEMONTAŽA SUSTAVA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

1. Demontaža postojeće instalacije sustava grijanja, 
hlađenja i ventilacije sukladno napomenama 
navedenima u tehničkim specifikacijama te sukladno 
postojećoj specifikacije opreme i materijala navedenog 
u prilozima. Obračun po kompletu izvršene usluge.

GHV 1.1.

kom 1 0,00

UKUPNO 1. DEMONTAŽA: 0,00

REKAPITULACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

1. DEMONTAŽA SUSTAVA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 0,00

UKUPNO GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: 0,00

U cijenu nije uključen PDV.

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb 
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D. VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA

I VODOVOD

Pripremni radovi

1. Iskolčenje trase vodovoda. VO 2.1.
m' 10,00 0,00

2. Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja. VO 2.2.
m' 10,00 0,00

Građevinski radovi

3. Strojno rezanje betoniranih internih kolnih i pješačkih 
površina bez obzira na debljinu betona.     

VO 2.3.

m' 12,0 0,00

4. Razbijanje postojećeg betona na internoj kolnoj i 
pješačkoj površini duž trase postavljanja nove 
vodovodne mreže (sanitarna i protupožarna mreža).      
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, zbrinjavanje, 
naknadu za zbrinjavanje i dostavu prateće 
dokumentacije.                                 

VO 2.4.

a) nearmirani beton (cementna stabilizacija i sl.) m3 4,00 0,00

5. Razbijanje postojećeg poda dužine 220 m dubine 25 
cm i širine 0,8 m.  
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i zbrinjavanje, 
otpadnog materijala i dostavu prateće dokumentacije 
te eventualni popravak hidroizolacije       

VO 2.5.

m3 45,00 0,00

6. Probijanje otvora u  postojećem podrumskom zidu za 
izradu prodora za ulaz sanitarnog vodovoda. 
Razbijanje izvesti pneumatskim ili električnim alatom. 
Otvor svijetle dimenzije 0,5x0,5 m.

VO 2.6.

m3 0,50 0,00

7. Izrada zidnih usjeka za potrebe demontaže postojećih 
vodovodnih vertikala hidrantske i sanitarne mreže te 
za potrebe montaže novih vodovodnih vertikala 
hidrantske i sanitarne mreže. Razbijanje izvesti 
pneumatskim ili električnim alatom. Otvor svijetle 
dimenzije 0,2x0,2 m, dužine cca 125 m.

VO 2.7.

m3 5,00 0,00

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb 
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8. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu vodovodne 
mreže uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i 
osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje 
podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 1,5 
m, širine 0,8 m, duž. 12 m izvan objekta.
Obračun u sraslom stanju.

VO 2.8.

Napomena: posebnu pažnju obratiti na križanje sa 
ostalom komunalnom infrastrukturom.
ručni 20% m3 3,00 0,00
strojni 80% m3 12,00 0,00

9. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu vodovodne 
mreže uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i 
osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje 
podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 0,5 
m, širine 0,8 m, duž. 220 m unutar objekta
Obračun u sraslom stanju.

VO 2.9.

ručni m3 90,00 0,00

10. Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi 
debljine 10 cm s izradom nivelete, te za oblaganje 
cijevi nakon polaganja u sloju 10 cm. Pijesak 
granulacije 0-12 mm.

VO 2.10.

van objekta m3 3,00 0,00
unutar objekta m3 50,00 0,00

11. Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa nakon 
polaganja i ispitivanja cjevovoda na tlak.

VO 2.11.

PVC trake za označavanje vode m' 12,00 0,00
zatrpavanja (van objekta) m3 12,00 0,00
zatrpavanja (unutar objekta) m3 40,00 0,00

12. Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 15 km sa 
utovarom i istovarom.

VO 2.12.

m3 55,00 0,00

13. Odvoz preostale šute na udaljenost od 15 km s 
utovarom i istovarom.

VO 2.13.

m3 100,00 0,00

14. Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postojećim 
zidovima te ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i 
zidanja novih zidova te sva ostala građevinska 
pripomoć.

VO 2.14.

Napomena: bušenje se izvodi za potrebe razvoda 
unutarnje hidrantske mreže. Utori za razvod sanitarne 
mreže obuhvaćen u troškovniku odvodnje jer se 
razvod vodi uz kanalizacijeske vertikale
 - u zidovima iz opeke m3 0,40 0,00
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15. Ugradnja betona C16/20 u svrhu stabilizacije prijekopa 
kolnih i pješačkih površina. 
Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju betona.

VO 2.15.

m3 10,00 0,00

16. Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) kolnih i 
pješačkih površina. U cijenu uračunat sav rad, 
transport i materijal. 

VO 2.16.

m3 10,00 0,00

17. Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) za ostale 
potrebe gradilišta, po uputama nadzornog inženjera. U 
cijenu uračunat sav rad, transport i materijal. 

VO 2.17.

m3 1,00 0,00

Demontažni radovi

18. Demontaža postojećeg razvoda protupožarne i 
sanitarne vode. Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i 
zbrinjavanje PEHD cijevi. 

VO 2.18.

m' 10,00 0,00

19. Demontaža cestovnog betonskog rubnjaka, s 
razbijanjem betonskog temelja.

VO 2.19.

m' 5,00 0,00

20. Demontažni radovi - demontaža svih vidljivih 
vodovodnih instalacija, unutarnjih hidrantskih ormarića 
te nakon izrade utora na pozicijama gdje se utori 
izvode po postojećim trasama, uključivo ovjes i 
izolaciju; demontaža zaporne i mjerne armature u 
postojećem vodomjernom oknu. 
Obračun po kompletu izvršene usluge.

VO 2.20.

kom 1 0,00

Monterski radovi

21. Izrada armature u vodomjernom oknu, ugradnja 
vodomjera i fitinga, zapornih organa sa svim spojnim i 
brtvenim materijalom. Radove je potrebno uskladiti te 
izvesti u koordinaciji s javnim komunalnim poduzećem. 
Obračun po kompletu izvršene usluge.

VO 2.21.

kom. 1 0,00

22. Izradu priključne armature u vodomjernom oknu sa 
svim spojnim i brtvenim materijalom osigurava 
investitor. 

VO 2.22.

kom. 1 0,00

D - 3



Cjelovita obnova zgrade Muzeja Mimara, Zagreb  - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA                                                                      

D. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreža

Red.
br.

Opis stavke
Teh. 

specif.
jedinica
mjere

količina
jedinična

cijena
cijena (kn)

k.č. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb 

23. Dobava PEHD tlačne cijevi za vodovod s pripadnim 
spojnim i brtvenim materijalom s elektrofuzijskim 
zavarivanjem ili navojnim fazonskim materijalima za 
radni tlak PN 12,5 bara.

VO 2.23.

Ø 90 (DN 80) - unutarnja hidrnatska mreža m 190,00 0,00
Ø 63 (DN 50) - unutarnja hidrnatska mreža m 15,00 0,00
Ø 50 (DN 40) - sanitarna mreža m 25,00 0,00
Ø 32 (DN 25) - sanitarna mreža m 80,00 0,00
Ø 25 (DN 20) - sanitarna mreža m 55,00 0,00
Ø 20 (DN 15) - sanitarna mreža m 5,00 0,00

24. Dobava pocinčane čelične cijevi sa spajanjem pomoću 
navoja i fitinga uključivo sav spojni, 
brtveni i pričvrsni materijal, za izvedbu unutarnje 
hidrantske mreže objekta.

VO 2.24.

DN 50 m 50,00 0,00
DN 65 m 85,00 0,00
DN 80 m 60,00 0,00

25. Dobava kompzitnih PP-R cijevi za hladnu sanitarnu 
vodu sa spojem na elektrofuzijsko zavarivanje, 
uključivo sav potreban fazonski, spojni i ovjesni 
materijal.

VO 2.25.

Ø32x4,4 mm (DN25) m 50,00 0,00
Ø25x4,2 mm (DN20) m 55,00 0,00

26. Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije. VO 2.26.
za cijev DN25 (Ø32x3,0 mm) m 50,00 0,00
za cijev DN20 (Ø25x4,2 mm) m 55,00 0,00

27. Dobava mjedenog propusnog ventila. VO 2.27.
DN25 kom 3 0,00

28. Dobava zidnih protupožarnih hidrantskih ormarića. VO 2.28.
kom 47 0,00

29. Dobava protupožarnih vatrogasnih aparata "S-9" na 
suhi prah.

VO 2.29.

kom. 94 0,00

30. Dobava protupožarnog kita te protupožarno brtvljenje 
razvoda. 

VO 2.30.

kom. 8 0,00

31. Dobava protupožarnih obujmica te protupožarno 
brtvljenje razvoda PPR vodovodnih cijevi 

VO 2.31.

Ø 25 mm kom. 8 0,00

32. Dobava uzidne slavine za ugradnju u podrumu u 
tehničkoj prostoriji za nadopunu sustava. 

VO 2.32.

DN20 kom. 1 0,00
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33. Montaža do pune pogonske gotovosti, uključivo 
ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kao i hladna tlačna 
proba.

VO 2.33.

kom. 1 0,00

34. Ispitivanje hidrantske mreže. Obračun po kompletu 
izvršene usluge.

VO 2.34.

kom. 1 0,00

35. Uzimanje uzoraka radi ispitivanja zdravstvene 
ispravnosti sanitarne vode.

VO 2.35.

kom. 1 0,00

I. RADOVI VODOVODA UKUPNO: 0,00
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II. KANALIZACIJA

Građevinski radovi

1. Razbijanje postojećeg poda u dužini 220 m, dubine 25 
cm i širine 0,8 m. 

VO 3.1.

m3 45,00 0,00

2. Iskop rova u terenu A kategorije za izradu 
kanalizacijske mreže uključivo sa svim potrebnim 
razupiranjem i osiguranjem od zarušavanja.

VO 3.2.

ručni 100% m3 390,00 0,00

3. Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi. 
Pijesak granulacije 0-12 mm.

VO 3.3.

m3 140,00 0,00

4. Zatrpavanje rovova unutar objekta materijalom iz 
iskopa.

VO 3.4.

m3 220,00 0,00

5. Iskop rova u terenu B kategorije za izradu drenaže oko 
građevine. Obračun u sraslom stanju. 

VO 3.5.

ručni 20% m3 157,50 0,00
ručni 80% m3 630,00 0,00

6. Odvoz preostale zemlje i šljunka na udaljenost od 15 
km.

VO 3.6.

m3 1.155,00 0,00

7. Izgradnja taložnog revizijskog okna van objekta od 
betona C-25/30 (MB30)

VO 3.7.

100/60 dubine od 2,0 m kom. 2 0,00

8. Izgradnja revizijskog okna unutar objekta od betona C-
25/30 (MB30)

VO 3.8.

60/60 dubine od 0,5 m do 1,0 m kom. 1 0,00

9. Rekonstrukcija postojećeg revizijskog okna unutar 
objekta od betona C-25/30 (MB30) 

VO 3.9.

60/60 dubine od 0,5 m do 2,5 m kom. 15 0,00
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10. Izrada drenažnog rova oko građevine, u kompletu s 
dobavom i postavom materijala. 
- drenažna fleksi okrugla cijev Ø 160 mm -  525,00 m
- građevinsko platno -  1260,00 m2
- mršavi beton za posteljicu -  16 m3
- krupni šljunak -  335 m3
- sitni šljunak -  400 m3 
Obračun po kompletu izvršene usluge.

VO 3.10.

kom. 1 0,00

11. Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postojećim 
zidovima i ploči, za izradu nove vertikale K3 te 
rekonstrukciju vertikala K1 i K2. 

VO 3.11.

 -u zidovima iz opeke m3 1,45 0,00

12. Bušenje potrebnih rupa u postojećim vanjskim 
šahtovima za potrebe spajanja odvodnje drenažne 
cijevi.

VO 3.12.

m3 0,10 0,00

13. Odvoz građevinske šute na udaljenost od 15 km. VO 3.13.
m3 2,00 0,00

Demontažni radovi

14. Demontaža postojeće temeljne kanalizacije unutar 
građevine radi rekonstrukcije iste. 
Obračun po kompletu izvršene usluge.

VO 3.14.

kom. 1 0,00

15. Demontaža postojećeg razvoda pod stropom podruma 
koji je spojen na postojeći separator masti, a radi 
rekonstrukcije istog. 
Obračun po kompletu izvršene usluge.

VO 3.15.

kom. 1 0,00

16. Demontaža postojećih vertikala fekalne odvodnje 
građevine (K1 i K2) radi rekonstrukcije istih. 
Obračun po kompletu izvršene usluge.

VO 3.16.

kom. 1 0,00

17. Odvoz demontiranih cijevi na za to predviđen deponij 
građevinskog otpada. 
Obračun po kompletu izvršene usluge.

VO 3.17.

kom. 1 0,00
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Monterski radovi

18. Dobava tvrdih plastičnih kanalizacijske cijevi - PVC  
deblje stjenke, za potrebe fekalne i oborinske odvodnje 
unutar objekta u terenu.

VO 3.18.

ø 200 mm m 80,00 0,00
ø 160 mm m 110,00 0,00
ø 110 mm m 145,00 0,00
ø 50 mm m 15 0,00
fazonski komadi kom 50 0,00
gumeni brtveni prstenovi na spoju okna i cijevi za 
dimenziju:
ø 200 mm kom. 13 0,00
ø 160 mm kom. 15 0,00
ø 110 mm kom. 8 0,00

19. Dobava PP niskošumne kanalizacijske cijevi, za 
izvođenje rekonstrukcije fekalnih vertikala te izvođenje 
nove fekalne vertikale.

VO 3.19.

ø 110 mm m 90,00 0,00
ø 110 mm (oborinska odvodnja u potkrovlju) m 30,00 0,00
ø 160 mm (oborinska odvodnja u potkrovlju) m 30,00 0,00
fazonski komadi kom. 25 0,00

20. Dobava PP kanalizacijske cijevi, za izvođenje 
rekonstrukcije ovješenog razvoda pod stropom 
podruma spojenog na postojeći separator masti.

VO 3.20.

ø 110 mm m 30,00 0,00
fazonski komadi kom. 15 0,00

21. Dobava protupožarnih obujmica te protupožarno 
brtvljenje razvoda PP odvodnih cijevi.

VO 3.21.

ø 110 mm m 12,00 0,00

22. Dobava podnih slivnika sa velikim protokom za 
vanjsku ugradnju .

VO 3.22.

kom 8 0,00

23. Dobava i ugradnja plinotjesnih poklopaca. VO 3.23.
60x60 cm kom. 16 0,00

24. Dobava i ugradnja mesinganih poniklanih vratašca. VO 3.24.

kom. 6 0,00
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25. Dobava odzračnog nastavka iz pocinčanog lima sa 
zaštitnom kapom i opšavom, te svim montažnim, 
spojnim i brtvenim materijalom.

VO 3.25.

ø 150 mm kom. 3 0,00

26. Montaža do pune pogonske gotovosti. VO 3.26.
kom. 1 0,00

27. Ispitivanje kompletne kanalizacije na protočnost, 
funkcionalnost i nepropusnost.

VO 3.27.

m 470,00 0,00

II. RADOVI KANALIZACIJE UKUPNO: 0,00

REKAPITULACIJA VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE:

I. VODOVOD 0,00

II. KANALIZACIJA 0,00

UKUPNO VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: 0,00

U cijenu nije uključen PDV.
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